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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

miglioramento sismico  (Cat

1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata,

E.001.003.b eseguito con mezzi meccanici,

fino alla profondità di 2 m,

compresi l'estrazione e l'aggotto

di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il

... nglomerati (calcareniti, tufo,

pietra crosta, puddinghe, argilla

compatta e  assimilabili)

scavabili con mezzi meccanici

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 1,50 8,25

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

SOMMANO mc 362,25 13,95 5´053,39

miglioramento energetico

(Cat 2)

2 / 2 Rimozione di infissi, lucernai,

E.002.057.b vetrate di qualunque forma e

specie, incluse mostre, telai,

controtelai, etc. anche se

incompleti. Sono compresi: la

necessaria assistenza muraria,

... r dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

rimozione di infissi senza

recupero con fatturazione

minima di mq 1,00

Infissi appartamenti

LOTTO 1

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale dx 4,00 0,30 0,30 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 624,36 5´053,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 624,36 5´053,39

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

LOTTO 2

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

SOMMANO mq 1´249,08 26,20 32´725,90

3 / 3 Rimozione di infissi, lucernai,

E.002.057.b vetrate di qualunque forma e

specie, incluse mostre, telai,

controtelai, etc. anche se

incompleti. Sono compresi: la

necessaria assistenza muraria,

... r dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

rimozione di infissi senza

recupero con fatturazione

minima di mq 1,00

Infissi corpi scala

LOTTO 1

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

LOTTO 2

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

SOMMANO mq 10,40 26,20 272,48

miglioramento sismico  (Cat

1)

4 / 4 Rimozione di tubazioni

E.002.062.a costituenti parti di reti di

impianti di carico o scarico

(acque meteoriche, idrico, gas,

e fognanti di qualsiasi materiale

e diametro) escluso tubazioni in

... l lavoro finito a regola d'arte.

rimozione di pluviali e canali di

gronda, comprese eventuali

cassette di convogliamento

spostamento tubazioni su

facciate

LOTTO 1

prospetto principale 135,00 135,00

(par.ug.=2*5) 10,00 14,00 140,00

LOTTO 2

prospetto principale 135,00 135,00

(par.ug.=2*5) 10,00 14,00 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 550,00 38´051,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550,00 38´051,77

SOMMANO m 550,00 12,60 6´930,00

5 / 5 Trasporto a rifiuto alle pubbliche

R.001.018.b discariche di materiali

provenienti da scavi,

demolizioni e tagli di muratura,

da effettuare con qualsiasi

mezzo sino ad una distanza di

km 5, compreso il carico e lo

scarico a mano sui mezzi di

trasporto. da 3,00 a 6,49 mc/

viaggio

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 1,50 8,25

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

SOMMANO mc 362,25 55,00 19´923,75

6 / 6 Perforazione a rotazione, di

R.008.017.r qualsiasi lunghezza, eseguita a

qualsiasi altezza, compreso

l'onere del lavaggio dei fori con

acqua e aria compressa, con

esclusione dei ponteggi e deg

...  compreso altresì ogni altro

onere e magistero. In

conglomerato cementizio del

tipo "a resistenza" del diametro

di mm 40

fori per collegamento della

parete sismica con la

fondazione esistente

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 0,30 72,00

prospetto posteriore *

(lung.=105,00/,5) 210,00 0,30 63,00

prospetto trasversale dx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 0,30 72,00

prospetto posteriore *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220,20 64´905,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,20 64´905,52

(lung.=105,00/,5) 210,00 0,30 63,00

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

fori passanti nei balconi per

collegamento armatura di

parete 0,30 0,30

LOTTO 1 0,30 0,30

prospetto principale *

(par.ug.=5*4*5) 100,00 0,30 0,30 9,00

prospetto posteriore *

(par.ug.=5*4*5) 100,00 0,30 0,30 9,00

LOTTO 2 0,30 0,30

prospetto principale *

(par.ug.=5*4*5) 100,00 0,30 0,30 9,00

prospetto posteriore *

(par.ug.=5*4*5) 100,00 0,30 0,30 9,00

SOMMANO ml 326,70 84,00 27´442,80

7 / 7 Fornitura e posa in opera di

R.008.014 barre ad aderenza migliorata in

materiale composito

fibrorinforzato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polymer) tipo

FBBAR12AM di Fibre Net, o

equivalente, costi ...  con

ancorante chimico tipo

FCVIN400 CE di Fibre Net e

quant'altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

armature di collegamento della

parete sismica con la

fondazione esistente

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 1,50 360,00

prospetto posteriore *

(lung.=105,00/,5) 210,00 1,50 315,00

prospetto trasversale dx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 1,50 33,00

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 1,50 33,00

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 1,50 360,00

prospetto posteriore *

(lung.=105,00/,5) 210,00 1,50 315,00

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 1,50 33,00

SOMMANO ml 1´449,00 59,50 86´215,50

8 / 8 Applicazione di resina

R.008.026 epossidica fluida per riprese di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´563,82



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´563,82

getto tra vecchi e nuovi

calcestruzzi data a pennello

compreso la scarnificazione e

pulizia delle superfici, con

consumo sino a kg 1 di resina

per mq di superficie, come da

relativa scheda tecnica.

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 0,30 72,00

prospetto posteriore *

(lung.=105,00/,5) 210,00 0,30 63,00

prospetto trasversale dx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=(105,00+(10*1,5))/,5) 240,00 0,30 72,00

prospetto posteriore *

(lung.=105,00/,5) 210,00 0,30 63,00

prospetto trasversale sx *

(lung.=11,00/,5) 22,00 0,30 6,60

SOMMANO mq 289,80 19,70 5´709,06

miglioramento energetico

(Cat 2)

9 / 9 Fornitura e posa di modulo

NP001 prefabbricato Cappotto Sismico

del tipo ECOSISM cod. 5+

15CSE36 (1 cm di rete porta

intonaco + 5 cm di lana di

roccia + 10 cm di EPS + 15 cm

di getto calc ... e grafica precisa

dell'edificio per la produzione ad

hoc del cassero; - quant'altro

non dichiaratamente

specificato.

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 14,00 1´659,00

prospetto posteriore 103,50 14,00 1´449,00

prospetto trasversale dx 10,80 14,00 151,20

prospetto trasversale sx 10,80 14,00 151,20

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 14,00 1´659,00

prospetto posteriore 105,00 14,00 1´470,00

prospetto trasversale sx 11,00 14,00 154,00

SOMMANO mq 6´693,40 168,25 1´126´164,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´310´437,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´310´437,43

miglioramento sismico  (Cat

1)

10 / 10 Fornitura e posa in opera di

R.006.010 connettore a piolo in acciaio

zincato diametro 12 mm con

testa, ribattuto a freddo ad una

piastra di ancoraggio di

spessore 4 mm e dimensioni

38x50 mm, ...  acciaio

mediante due chiodi tipo SBR

14 completi di propulsore

esplosivo, mediante l'utilizzo di

"chiodatrice a sparo".

connettori di collegamento con

la struttura esistente dei

fabbricati

LOTTO 1

prospetto principale *

(par.ug.=118,00*5+5*7*14) 1080,00 1´080,00

prospetto posteriore *

(par.ug.=103,00*5+5*7*14) 1005,00 1´005,00

prospetto trasversale dx *

(par.ug.=10,00*5+5*7*14) 540,00 540,00

prospetto trasversale sx *

(par.ug.=10,00*5+5*7*14) 540,00 540,00

LOTTO 2

prospetto principale *

(par.ug.=118,00*5+5*7*14) 1080,00 1´080,00

prospetto posteriore *

(par.ug.=105,00*5+5*7*14) 1015,00 1´015,00

prospetto trasversale sx *

(par.ug.=10,00*5+5*7*14) 540,00 540,00

SOMMANO cad 5´800,00 5,60 32´480,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di

E.004.036 acciaio per calcestruzzo armato

ordinario, classe tecnica B450C,

saldabile, conforme al D.M. 14/

01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuz ...

egatura e le eventuali saldature

per giunzioni e lo sfrido, in

barre ad aderenza migliorata

nei diametri da 5 mm a 40 mm

armatura pareti sismiche

LOTTO 1

incidenza dell'armatura per 1mq

di parete=14,21kg *(H/ 48461,7

peso=3410,4*14,21) 8 48´461,78

LOTTO 2

incidenza dell'armatura per 1mq

di parete=14,21kg *(H/ 46651,4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´461,78 1´342´917,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´461,78 1´342´917,43

peso=3283*14,21) 3 46´651,43

SOMMANO kg 95´113,21 1,90 180´715,10

12 / 12 Fornitura e posa in opera di

E.004.008.b calcestruzzo a prestazione

garantita, in accordo alla UNI

EN 206-1, con Classe di

consistenza al getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, per strutture

non prec ... ne della pioggia, in

Classe di esposizione

ambientale XC3 (UNI 11104).

classe di resistenza a

compressione minima C32/40

per pareti sismiche

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 0,15 14,00 248,85

prospetto posteriore 103,50 0,15 14,00 217,35

prospetto trasversale dx 10,80 0,15 14,00 22,68

prospetto trasversale sx 10,80 0,15 14,00 22,68

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 0,15 14,00 248,85

prospetto posteriore 105,00 0,15 14,00 220,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,15 14,00 23,10

SOMMANO mc 1´004,01 154,13 154´748,06

13 / 13 Rinterro eseguito a mano e/o

R.001.013 mediante utilizzo di piccolo

mezzo meccanico, con impiego

di materiale misto proveniente

da cave di prestito di idonea

granulometria e totale assenza

d ... to ed il costipamento della

terra e la bagnatura con acqua;

il tutto a regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 1,50 8,25

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 1,50 90,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 1,50 78,75

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 1,50 8,25

SOMMANO mc 362,25 41,50 15´033,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´693´413,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´693´413,97

14 / 14 Fornitura e posa in opera di

E.008.007.a massetto formato da sabbia e

cemento nelle proporzioni di q.li

2,5 di cemento tipo 325 per m³

di sabbia, in opera ben

pistonato e livellato, per sottof

... altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. Massetto di

sottofondo dello spessore di cm

5

ripristino pavimentazione

esterna

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 5,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

SOMMANO mq 241,50 13,20 3´187,80

15 / 15 Fornitura e posa in opera di tubi

E.009.003.q pluviali metallici e in PVC,

compresi i pezzi speciali (1 ps =

1 ml), di forma circolare o

quadrangolare, fissati a staffe di

ferro zincato murate ... ro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d'arte. Pluviale in lamiera in

alluminio diametro 100 mm

nuovi pluviali esterni

LOTTO 1 *(par.ug.=2*5) 10,00 14,00 140,00

LOTTO 2 *(par.ug.=2*5) 10,00 14,00 140,00

SOMMANO ml 280,00 18,90 5´292,00

16 / 16 Fornitura e posa in opera di

E.012.007.e pavimentazione in mattoncino

compattato realizzato in

agglomerato di cemento

pressato, monostrato, colorato

a tutta massa con ossidi

coloranti, compost ... il lavoro

finito a regola d'arte. E' escluso

il massetto di sottofondo.

Piastrelle del formato cm 25x25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´701´893,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´701´893,77

di colore grigio

ripristino pavimentazione

esterna

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 5,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

SOMMANO mq 241,50 69,50 16´784,25

miglioramento energetico

(Cat 2)

17 / 17 Realizzazione di isolamento

NP003 termico-acustico ad insufflaggio

a secco nelle intercapedini,

mediante isolante naturale in

fibre di cellulosa, conducibilità

minima   0,040 W/mK, densi ...

stuccatura e ogni opera da

decoratore per il rappezzo della

tinteggiatura. Escluso il

montaggio di eventuali

ponteggi.

Intervento nelle intercapedini

tra fondazioni e solaio primo

impalcato

LOTTO 1 98,50 9,30 0,70 641,24

LOTTO 2 98,50 9,30 0,70 641,24

SOMMANO mc 1´282,48 19,50 25´008,36

miglioramento sismico  (Cat

1)

18 / 18 Fornitura e posa in di

E.015.006.d rivestimento di pareti in lastre

di marmo, pietra o travertino,

grezze o lucidate sul piano e

nelle coste in vista, con spigolo

leggermente smussato, applica

... sario per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Lastre

di Trani o Apricena chiaro,

segato grezzo spessore cm 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´743´686,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´743´686,38

zoccolatura facciate

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale dx 11,00 0,50 5,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=105,00+(10*1,5)) 120,00 0,50 60,00

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

SOMMANO mq 241,50 115,00 27´772,50

19 / 19 Intonaco premiscelato per

E.016.004 umidità di risalita capillare,

eseguito con ciclo

deumidificante dato in più fasi,

su strutture in pietra, mattoni e

murature in genere. Eseguito su

super ...  occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. Restano esclusi

gli oneri per ponteggi e tavolati.

zoccolatura a contatto con il

terreno

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 0,50 59,25

prospetto posteriore 103,50 0,50 51,75

prospetto trasversale dx 10,80 0,50 5,40

prospetto trasversale sx 10,80 0,50 5,40

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 0,50 59,25

prospetto posteriore 105,00 0,50 52,50

prospetto trasversale sx 11,00 0,50 5,50

SOMMANO mq 239,05 48,80 11´665,64

20 / 20 Fornitura e posa in opera di

E.016.016.a intonaco premiscelato, per

interni ed esterni, per

allettamento di strutture,

mattoni e murature in genere.

Eseguito con sottofondo per uno

spessore ma ... quant'altro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d'arte. Intonaco premiscelato a

base cementizia

LOTTO 1

prospetto principale *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´783´124,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´783´124,52

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 13,50 1´599,75

prospetto posteriore 103,50 13,50 1´397,25

prospetto trasversale dx 10,80 13,50 145,80

prospetto trasversale sx 10,80 13,50 145,80

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 13,50 1´599,75

prospetto posteriore 105,00 13,50 1´417,50

prospetto trasversale sx 11,00 13,50 148,50

SOMMANO mq 6´454,35 14,60 94´233,51

21 / 21 Fornitura e posa in opera di rete

E.016.020 tessuta in fibra di vetro

rinforzata per armatura di

intonaci, del peso di circa 150

g/mq, anti-demagliante, dotata

di notevole bagnabilità e pene

... a stessa malta rasante, ivi

annegandola con l'aiuto di

frattazzo o spatola, avendo cura

di sovrapporla per almeno 10

cm.

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 14,00 1´659,00

prospetto posteriore 103,50 14,00 1´449,00

prospetto trasversale dx 10,80 14,00 151,20

prospetto trasversale sx 10,80 14,00 151,20

LOTTO 2

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 14,00 1´659,00

prospetto posteriore 105,00 14,00 1´470,00

prospetto trasversale sx 11,00 14,00 154,00

SOMMANO mq 6´693,40 4,40 29´450,96

22 / 22 Fornitura e posa in opera di

E.016.029.b rivestimento in pasta a base di

resina silossanica in dispersione

acquosa ad alta traspirabilità e

idrorepellenza, applicato in uno

o più strati tramit ... er dare il

lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. Rivestimento ai

silossani granulometria 1,2 mm

in mano unica

LOTTO 1

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 13,50 1´599,75

prospetto posteriore 103,50 13,50 1´397,25

prospetto trasversale dx 10,80 13,50 145,80

prospetto trasversale sx 10,80 13,50 145,80

LOTTO 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´288,60 1´906´808,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´288,60 1´906´808,99

prospetto principale *

(lung.=103,50+(10*1,5)) 118,50 13,50 1´599,75

prospetto posteriore 105,00 13,50 1´417,50

prospetto trasversale sx 11,00 13,50 148,50

SOMMANO mq 6´454,35 30,46 196´599,50

miglioramento energetico

(Cat 2)

23 / 23 Fornitura e posa in opera di

E.009.001.i scossalina per la copertura di

parapetti o per giunti sismici, in

lamiera zincata da 8/10 di mm.

Compreso i pezzi speciali,

angoli, etc., gli oneri per ... a

d'arte. Sovrapprezzo scossaline

(lavorate su misura) per

verniciatura a caldo, su ambo i

lati, eseguita in laboratorio

imbotti vani finetre e porte

finestre per parete-cappotto

esterna

LOTTO 1

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*

5)*(larg.=2*(1,20+2,5)) 80,00 0,40 7,40 236,80

finestre *(par.ug.=4*2*5)*

(larg.=2*(0,60+1,5)) 40,00 0,40 4,20 67,20

(par.ug.=4*2*5)*(larg.=2*

(1,20+1,5)) 40,00 0,40 5,40 86,40

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*

5)*(larg.=2*(1,20+2,5)) 80,00 0,40 7,40 236,80

finestre *(par.ug.=4*5)*

(larg.=2*(1,20+1,5)) 20,00 0,40 5,40 43,20

prospetto trasversale dx *

(larg.=2*(0,30+,3)) 4,00 0,40 1,20 1,92

prospetto trasversale sx *

(larg.=2*(0,30+,3)) 4,00 0,40 1,20 1,92

coprimura terminale su parti

libere 5,00 0,40 9,00 18,00

LOTTO 2

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*

5)*(larg.=2*(1,20+2,5)) 80,00 0,40 7,40 236,80

finestre *(par.ug.=4*2*5)*

(larg.=2*(0,60+1,5)) 40,00 0,40 4,20 67,20

(par.ug.=4*2*5)*(larg.=2*

(1,20+1,5)) 40,00 0,40 5,40 86,40

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*

5)*(larg.=2*(1,20+2,5)) 80,00 0,40 7,40 236,80

finestre *(par.ug.=4*5)*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´319,44 2´103´408,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´319,44 2´103´408,49

(larg.=2*(1,20+1,5)) 20,00 0,40 5,40 43,20

prospetto trasversale sx *

(larg.=2*(0,30+0,3)) 4,00 0,40 1,20 1,92

coprimura terminale su parti

libere 5,00 0,40 9,00 18,00

SOMMANO mq 1´382,56 66,10 91´387,22

24 / 24 Fornitura e posa in opera di

E.017.009 infisso monoblocco a taglio

termico in alluminio per finestre

e porte-finestre realizzato con

profili dello spessore minimo di

mm 1,5, rifinito con le  ... re; il

regolo fermavetro a scatto; la

ferramenta necessaria; le opere

murarie; esclusa fornitura e

posa eventuale vetro.

Infissi appartamenti

LOTTO 1

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale dx 4,00 0,30 0,30 0,36

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

LOTTO 2

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

SOMMANO mq 1´249,08 374,85 468´217,64

25 / 25 Fornitura e posa in opera di

E.018.019.c vetro-camera costituito da

lastre in vetro float con

interposta intercapedine d'aria

disidratata e distanziatore

sigillato in alluminio. Dato in

opera  ... ltro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. Vetro-camera

spessore mm 4 - 20 - 4 su

infissi

Infissi appartamenti

LOTTO 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´663´013,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´663´013,35

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale dx 4,00 0,30 0,30 0,36

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

LOTTO 2

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

SOMMANO mq 1´249,08 57,25 71´509,83

26 / 26 Sovrapprezzo al vetro-camera

E.018.020 di cui alla voce precedente per

la fornitura e posa in opera di

cristallo del tipo basso-emissivo

con limite massimo del valore di

trasmittanza termica pari o

inferiore a 1,4 Uw.

Infissi appartamenti

LOTTO 1

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale dx 4,00 0,30 0,30 0,36

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

LOTTO 2

prospetto principale

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,60 1,50 36,00

(par.ug.=4*2*5) 40,00 1,20 1,50 72,00

prospetto posteriore

porte finestre *(par.ug.=4*4*5) 80,00 1,20 2,50 240,00

finestre *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 1,50 36,00

prospetto trasversale sx 4,00 0,30 0,30 0,36

SOMMANO mq 1´249,08 25,50 31´851,54

27 / 27 Fornitura e posa in opera di

E.017.007 infisso per finestre e porte-

finestra di alluminio della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´766´374,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´766´374,72

sezione minima di mm2 52 e

dello spessore minimo dei

profilati di mm 1,5 rifinito con le

parti ... a e posa dell'eventuale

vetro. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

Infissi corpi scala

LOTTO 1

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

LOTTO 2

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

SOMMANO mq 10,40 309,75 3´221,40

28 / 28 Fornitura e posa in opera di

E.018.019.c vetro-camera costituito da

lastre in vetro float con

interposta intercapedine d'aria

disidratata e distanziatore

sigillato in alluminio. Dato in

opera  ... ltro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. Vetro-camera

spessore mm 4 - 20 - 4 su

infissi

Infissi corpi scala

LOTTO 1

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

LOTTO 2

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

SOMMANO mq 10,40 57,25 595,40

29 / 29 Sovrapprezzo al vetro-camera

E.018.020 di cui alla voce precedente per

la fornitura e posa in opera di

cristallo del tipo basso-emissivo

con limite massimo del valore di

trasmittanza termica pari o

inferiore a 1,4 Uw.

Infissi corpi scala

LOTTO 1

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

LOTTO 2

finestre vano scalinata 4,00 1,30 1,00 5,20

SOMMANO mq 10,40 25,50 265,20

eliminazione barriere

architettoniche  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´770´456,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´770´456,72

30 / 30 Fornitura e posa in opera di

EL.009.010 impianto installato sulla rampa

della scala, portata kg 160,

velocità 10 cm/sec, tensione di

alimentazione 220 V. monofase,

tensione di funzionamento 4 ...

ie per l'installazione

dell'impianto, le linee elettriche

di alimentazione per luce e

forza motrice fino al

macchinario.

MONTAGGIO SU LATO

RINGHIERA

LOTTO 1

scalinate 5,00

LOTTO 2

scalinate 5 5,00

SOMMANO cad 10,00 14´500,00 145´000,00

31 / 31 Differenza di prezzo per ogni

EL.009.011 metro di corsa in più o in meno,

per guida rettilinea, da un

minimo di m 3,00 ad un

massimo di m 15,00. Compenso

a metro lineare.

MONTAGGIO SU LATO

RINGHIERA

LOTTO 1 5,00 14,00 70,00

LOTTO 2 5,00 14,00 70,00

SOMMANO m 140,00 520,00 72´800,00

32 / 32 Fornitura e posa in opera di

NP002 rampa componibile del tipo

"MOBILITY CARE" mod.

OUTDOOR cod. art. RC, o

similare, con moduli in

polietilene atossico

completamente rigenerabile,

idonea ... ivi per diritti di

discarica, nonché ogni altra

prestazione accessoria

occorrente per eseguire l'opera

a regola d'arte.

LOTTO 1 - accessi portone 5,00

LOTTO 2 - accessi portone 5,00

SOMMANO cadauno 10,00 458,50 4´585,00

miglioramento energetico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´992´841,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´992´841,72

(Cat 2)

33 / 33 Rimozione di reti di tubazioni di

E.002.060.d carico, scarico e terminali di

impianti idrico-sanitario o

termico (apparecchi sanitari e

corpi radianti) ricadenti

all'interno del singolo ambien ...

dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. Valutata

per pezzo sanitario. rimozione

di solo corpo radiante

rimozione di caldaie esistenti

LOTTO 1 40,00

LOTTO 2 40,00

SOMMANO cad 80,00 52,50 4´200,00

34 / 34 Gruppo termico a gas per solo

T.003.006.a riscaldamento del tipo a

condensazione costituito da

caldaia murale a tiraggio forzato

con circuito stagno di

combustione, corpo caldaia in

alluminio  ...  che dovranno

essere conteggiate

separatamente. Potenza

termica utile per riscaldamento

non inferiore a: PU = 23,3

(kW).

LOTTO 1 - cinque corpi scale *

(par.ug.=8*5) 40,00 40,00

LOTTO 2 - cinque corpi scala *

(par.ug.=8*5) 40,00 40,00

SOMMANO cad 80,00 2´450,02 196´001,60

35 / 35 Fornitura e posa in opera di

E.020.005.c canna fumaria collettiva

ramificata in acciaio inox a

parete semplice composta da

un condotto secondario in

acciaio inox AISI 304 e

collettore in accia ... venti

murari di complemento e delle

opere provvisionali. diametro

condotto secondario 130 mm,

diametro collettore 200 mm

LOTTO 1

cinque corpi scale 5,00 14,00 70,00

LOTTO 2

cinque corpi scale 5,00 14,00 70,00

SOMMANO ml 140,00 146,52 20´512,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´213´556,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´213´556,12

36 / 36 Fornitura e posa in opera di

T.011.023.f valvola di regolazione costituita

da corpo valvola con attacchi ad

angolo o diritti, testa

termostatica di azionamento,

otturatore con scala graduata d

... peratura a distanza per

applicazione a contatto o di

ferro, rame o plastica. DN 20

(3/4") KV = 3,6, scala 40° C -

70° C.

LOTTO 1 - cinque corpi scale

appartamentii per piano: n.2;

valvole per appartamento: n.7

*(par.ug.=5*2*4*7) 280,00 280,00

LOTTO 2 - cinque corpi scale

appartamentii per piano: n.2;

valvole per appartamento: n.7

*(par.ug.=5*2*4*7) 280,00 280,00

SOMMANO cad 560,00 106,92 59´875,20

37 / 37 Portabiciclette con struttura e

Inf.003.028. reggiruota in tubolare di acciaio,

c02 fissata su due lati a basi in

calcestruzzo con bordi

arrotondati, compreso ogni

onere e magistero per la

fornitur ... mentazione o a

parete: 9 posti, ingombro totale

2650x540 mm, altezza 290

mm: in acciaio zincato a caldo e

verniciato RAL

Lotto 1 5,00

Lotti 2 5,00

SOMMANO cad 10,00 440,98 4´409,80

38 / 38 Fornitura e posa in opera di

EA.002.031 impianto fotovoltaico, costituito

da un generatore fotovoltaico e

da un gruppo di conversione

con collegamento al distributore

di energia locale. Il ge ... duli d)

Opere di completamento edili,

meccaniche ed elettriche

compresa la fornitura e

l'installazione del 2° contatore.

Impianto per ad uso

condominiale da installare sulla

copertura del torrino vano scala

lotto 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´277´841,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´277´841,12

corpo scala civico 1 1,00

corpo scala civico 3 1,00

corpo scala civico 5 1,00

corpo scala civico 7 1,00

corpo scala civico 9 1,00

lotto 2

corpo scala civico 2 1,00

corpo scala civico 4 1,00

corpo scala civico 6 1,00

corpo scala civico 8 1,00

corpo scala civico 10 1,00

SOMMANO cad 10,00 5´400,00 54´000,00

miglioramento sismico  (Cat

1)

39 / 39 Rimozione di pavimenti in

E.002.034.a ceramica o marmette di marmo

di qualsiasi dimensione e

natura, compresa la

demolizione del sottostante

massetto di allettamento.

Eseguita a qualsiasi pian ...

fino a m 50 e quant’altro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d’arte. rimozione senza

recupero

lotto 1

Pavimentazioni balconi

prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Pavimentazioni balconi

prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

lotto 2

Pavimentazioni balconi

prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Pavimentazioni balconi

prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

SOMMANO mq 1´098,80 12,60 13´844,88

40 / 40 Rimozione di manti

E.002.042 impermeabili quali guaine,

lastre sottili o pannelli di

qualsiasi genere, posti in opera

a qualsiasi altezza su superfici

orizzontali, verticali e inclinate,

com ... ssi nell'ambito del

cantiere, il tiro in basso e

quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´345´686,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´345´686,00

Guaina balconi prospetto

principale 12,00 5,50 1,55 102,30

Guaina balconi prospetto

posteriore 12,00 4,40 1,55 81,84

lotto 1

Guaina balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Guainai balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

lotto 2

Guainai balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Guaina balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

SOMMANO mq 1´282,94 6,80 8´723,99

41 / 41 Trasporto con qualunque mezzo

E.001.031 a discarica autorizzata di

materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente

da amianto, anche se bagnato,

fino ad una distanza di km 10

... pianamento e l’eventuale

configurazione del materiale

scaricato, con esclusione degli

oneri di conferimento a

discarica.

lotto 1

Pavimentazioni balconi

prospetto principale 40,00 4,40 1,40 0,03 7,39

Pavimentazioni balconi

prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 0,03 9,09

Guaina balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 0,01 2,46

Guaina balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 0,01 3,03

lotto 2

Pavimentazioni balconi

prospetto principale 40,00 4,40 1,40 0,03 7,39

Pavimentazioni balconi

prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 0,03 9,09

Guaina balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 0,01 2,46

Guaina balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 0,01 3,03

SOMMANO mc 43,94 12,50 549,25

42 / 42 Fornitura e posa in opera di

E.011.012 camicia di malta bastarda per

formazione del piano di posa del

manto di copertura o di manti

impermeabili, dello spessore di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´354´959,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´354´959,24

cm 1,5÷2, disposta su superfici

inclinate, compreso fasce, tirata

con il regolo stretto.

lotto 1

regolarizzazione piano posa

balconi prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Regolarizzazione piano posa

balconi prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

lotto 2

regolarizzazione piano posa

balconi prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Regolarizzazione piano posa

balconi prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

SOMMANO mq 1´098,80 11,50 12´636,20

43 / 43 Fornitura e posa in opera di

E.011.047 malta cementizia bicomponente

elastica a base di leganti

cementizi, aggregati selezionati

a grana fine, fibre sintetiche,

additivi speciali e polimeri  ...

mm x 4 mm e con grammatura

di 150 g/m², con i teli adiacenti

sormontati lungo i bordi per una

larghezza di almeno 5 cm.

lotto 1

Impermeabilizzazione piano

posa balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Impermeabilizzazione piano

posa balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

lotto 2

Impermeabilizzazione piano

posa balconi prospetto

principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Impermeabilizzazione piano

posa balconi prospetto

posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

SOMMANO mq 1´098,80 41,00 45´050,80

44 / 44 Fornitura e posa in opera di

E.012.025.a pavimentazione in grès

porcellanato, per interni ed

esterni, di 1^ scelta, gruppo B1

Norma Europea 176, impasto

unico, a tutto spessore,

compatto, cost ... i collanti e

prodotti riempi fuga per la

finitura delle connessioni. di

dimensioni di cm 20x30 o

30x30 finitura naturale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´412´646,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´412´646,24

lotto 1

Pavimentazione piano posa

balconi prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Pavimentazione piano posa

balconi prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

lotto 2

Pavimentazione piano posa

balconi prospetto principale 40,00 4,40 1,40 246,40

Pavimentazione piano posa

balconi prospetto posteriore 40,00 5,05 1,50 303,00

SOMMANO mq 1´098,80 41,60 45´710,08

miglioramento energetico

(Cat 2)

45 / 45 Rimozione di pavimenti in

E.002.034.a ceramica o marmette di marmo

di qualsiasi dimensione e

natura, compresa la

demolizione del sottostante

massetto di allettamento.

Eseguita a qualsiasi pian ...

fino a m 50 e quant’altro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d’arte. rimozione senza

recupero

Pavimentazione su lastrico di

copertura e tottini

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 12,60 28´590,66

46 / 46 Rimozione di manti

E.002.042 impermeabili quali guaine,

lastre sottili o pannelli di

qualsiasi genere, posti in opera

a qualsiasi altezza su superfici

orizzontali, verticali e inclinate,

com ... ssi nell'ambito del

cantiere, il tiro in basso e

quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

sottofondo su lastrico di

copertura e torrini

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´134,55 3´486´946,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´134,55 3´486´946,98

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 6,80 15´429,88

47 / 47 Demolizione di massi, massetto

E.002.029.b continuo in calcestruzzo o malta

cementizia oppure di

conglomerato cementizio,

anche armato, di sottofondo di

platee o per formazione di

pendenze, et ... finito in opera a

perfetta regola d’arte.

demolizione di calcestruzzo

magro o malta di gretonato, di

altezza sino a 6 cm

sottofondo su lastrico di

copertura e torrini

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 12,10 27´456,11

48 / 48 Demolizione di massi, massetto

E.002.029.c continuo in calcestruzzo o malta

cementizia oppure di

conglomerato cementizio,

anche armato, di sottofondo di

platee o per formazione di

pendenze, et ...  perfetta regola

d’arte. maggiorazione alle voci

precedenti per ogni cm oltre

l’altezza di 6 cm ( Percentuale

del 10 % )

massetto a pendio terrazzo

copertura + pannello coibente

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO 2´269,10 1,21 2´745,61

49 / 49 Trasporto con qualunque mezzo

E.001.031 a discarica autorizzata di

materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente

da amianto, anche se bagnato,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´532´578,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´532´578,58

fino ad una distanza di km 10

... pianamento e l’eventuale

configurazione del materiale

scaricato, con esclusione degli

oneri di conferimento a

discarica.

Trasporto a rifiuto stratigrafia

copertura a terrazzo praticabile

LOTTO 1 103,25 10,40 0,16 171,81

5,00 9,00 1,35 0,16 9,72

LOTTO 2 103,25 10,40 0,16 171,81

5,00 9,00 1,35 0,16 9,72

SOMMANO mc 363,06 12,50 4´538,25

50 / 50 Fornitura e posa in opera di

E.011.005 barriera al vapore in opera a

qualsiasi altezza, realizzata con

l’applicazione di un foglio in

LDPE di colore trasparente,

avente spessore nominale 0,3

... i posa di tutti i materiali

necessari e quant’altro occorre

per dare il lavoro finito in opera

a perfetta regola d’arte.

Barriera al vapore

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 12,47 28´295,68

51 / 51 Fornitura e posa in opera di

NP004 lastre isolanti termiche tipo

Stiferite GT in schiuma  polyiso

espansa rigida (PIR) di spessore

pari a 8 cm avente le seguenti

caratteristiche:

- Cond ... nza a trazione

perpendicolare alle facce smt

[kPa] >30kPA

- Fattore di resistenza alla

diffusione del vapore µ 148 ±

24

Pannello coibente

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´269,10 3´565´412,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´269,10 3´565´412,51

SOMMANO mq 2´269,10 29,30 66´484,63

52 / 52 Fornitura e posa in opera, come

E.011.001 strato di separazione,

scorrimento e anti-imbibizione,

di un foglio sintetico in LDPE di

colore trasparente, avente:

spessore nominale 0,30 mm;

allu ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d'arte.

strato di desolidarizzazione

Pannello coibente/massetto

alleggerito

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 5,76 13´070,02

53 / 53 Fornitura e posa in opera di

E.008.012.f massetto isolante costituito da

impasto realizzato con cemento

tipo 325 e prodotti autoespansi

(vermiculite o simili con

dosaggio controllato). Compres

...  ed idonea a dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

Massetto isolante a 250 kg di

cemento per mc - 1 di perlite

massetto a pendio alleggerito

LOTTO 1 103,25 10,40 0,10 107,38

5,00 9,00 1,35 0,10 6,08

LOTTO 2 103,25 10,40 0,10 107,38

5,00 9,00 1,35 0,10 6,08

SOMMANO mc 226,92 168,00 38´122,56

54 / 54 Fornitura e posa in opera di

E.011.009 manto impermeabile, in opera a

qualsiasi altezza, in multistrato

(sottostrato e strato a vista o

sotto protezione pesante) di

due strati di guaina pref ... i

posa di tutti i materiali

necessari e quant’altro occorre

per dare il lavoro finito in opera

a perfetta regola d’arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´683´089,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´683´089,72

Doppia guaina bituminosa

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 39,77 90´242,11

55 / 55 Fornitura e posa in opera, come

E.011.001 strato di separazione,

scorrimento e anti-imbibizione,

di un foglio sintetico in LDPE di

colore trasparente, avente:

spessore nominale 0,30 mm;

allu ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola

d'arte.

strato di desolidarizzazione

guaina/massetto sottofondo

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 5,76 13´070,02

56 / 56 Fornitura e posa in opera di

E.008.008.e massetto in conglomerato

cementizio a resistenza

caratteristica e classe di

esposizione conforme alle

prescrizioni delle norme UNI

vigenti con dimensio ... ccanica

atta ed idonea a dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

Massetto in calcestruzzo Rck

25, spessore cm 5

Massetto armato di sottofondo

pavimentazione

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 18,92 42´931,37

57 / 57 Fornitura e posa in opera di

E.011.006 bocchettoni in neoprene o in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´829´333,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´829´333,22

poliolefine di diametro mm

80÷100.

Nuovi bocchettoni pluviali 12,00

SOMMANO cad 12,00 30,06 360,72

58 / 58 Fornitura e posa in opera di

E.013.003 zoccolino/battiscopa in gres

porcellanato smaltato rettificato

a superficie piana di altezza cm

7,5 e spessore da mm 8 a mm

10, compreso idoneo collant ...

tiro in alto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Zoccolino perimetrale al torrino

di copertura

lotto 1 5,00 21,00 105,00

lotto 2 5,00 21,00 105,00

SOMMANO ml 210,00 10,10 2´121,00

59 / 59 Fornitura e posa in opera di

E.012.014.a pavimento in marmette e

marmettoni di cemento di

misura cm 25x25, con strato di

usura costituito da un impasto

di inerti ricavati da marmi di

diversa n ...  il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte.

Pavimento di marmette in

graniglia di marmo e cemento

bianco - nere

Pavimentazione copertura

LOTTO 1 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

LOTTO 2 103,25 10,40 1´073,80

5,00 9,00 1,35 60,75

SOMMANO mq 2´269,10 32,50 73´745,75

miglioramento sismico  (Cat

1)

60 / 60 Rimozione di opere in ferro,

E.002.055 quali ringhiere, inferriate e

simili, complete di pezzi speciali

e collari di ancoraggio alla

muratura e alle strutture, di

qualsiasi dimensione e spes ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´905´560,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´905´560,69

ambito del cantiere, il tiro in

basso e quant’altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’arte.

lotto 1

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 16,50 2´904,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 16,50 4´884,00

terrazzo *(lung.=103,25+

103,25+10,4+10,4) 227,30 1,00 16,50 3´750,45

lotto 2

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 16,50 2´904,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 16,50 4´884,00

terrazzo *(lung.=103,25+

103,25+10,4) 216,90 1,00 16,50 3´578,85

SOMMANO kg 22´905,30 1,60 36´648,48

61 / 61 Revisione di manufatti metallici

E.010.009 in genere, quali cancelli e

cancellate, serramenti,

recinzioni, telai, parapetti,

ringhiere, mancorrenti, etc., da

eseguirsi in sito o in officina  ...

ico, l’avvicinamento al luogo di

posa e quant’altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’arte.

lotto 1

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 176,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 296,00

terrazzo *(lung.=103,25+

103,25+10,4+10,4) 227,30 1,00 227,30

lotto 2

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 176,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 296,00

terrazzo *(lung.=103,25+

103,25+10,4) 216,90 1,00 216,90

SOMMANO mq 1´388,20 31,50 43´728,30

62 / 62 Verniciatura a smalto su opere

E.016.058 in ferro, previa spolveratura e

ripulitura della superficie,

levigatura con carta vetro,

prima passata di vernice a

smalto e lieve aggiunta di acqua

... so di materiali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

lotto 1

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 176,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 296,00

terrazzo *(lung.=103,25+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472,00 3´985´937,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 472,00 3´985´937,47

103,25+10,4+10,4) 227,30 1,00 227,30

lotto 2

prospetto principale 40,00 4,40 1,00 176,00

prospetto posteriore 40,00 7,40 1,00 296,00

terrazzo *(lung.=103,25+

103,25+10,4) 216,90 1,00 216,90

SOMMANO mq 1´388,20 18,40 25´542,88

Parziale LAVORI A MISURA

euro 4´011´480,35

T O T A L E   euro 4´011´480,35
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4´011´480,35 100,000

M:000 <nessuna> euro 4´011´480,35 100,000

M:000.001      miglioramento sismico euro 1´151´672,06 28,709

M:000.002      miglioramento energetico euro 2´637´423,29 65,747

M:000.003      eliminazione barriere architettoniche euro 222´385,00 5,544

TOTALE  euro 4´011´480,35 100,000

     Data, 12/07/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo metrico miglioramento sismico ed energetico lotti ARCA LUCERA.dcf'   (E:\Desktop\arca\progetto\)  v.1/62]
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