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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere edili  (SpCat 1)
Demolizioni e disfacimenti  (Cat 1)

1 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
13/11/2014 sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... no a

m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: - rimozione senza recupero.
Per rimozione pavimentazione esistente porticato
Edificio B (v. tav. 05B) 173,54

SOMMANO mq 173,54 12,00 2´082,48

2 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
E.002.045.a compresa la demolizione del sottostante malta di allettamento e la
13/11/2014 rimozione dello zoccolino battiscopa perimet ... no a m 50 e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - rimozione senza recupero.
Per rimozione zoccolatura perimetrale
Edificio A *(lung.=1,4+7,6+0,5+1,8+0,5+5+0,7+0,5+1,6+2,9+1,05+
0,5+5,8+1,5+8,55+0,3+1,5+1,1) 42,80 1,100 47,08
Edificio B *(lung.=2,4+10,6+0,5+1,8+0,5+5+0,7+0,5+1,6+2,9+
1,05+0,5+5,8+1,5+10,05+0,4) 45,80 1,100 50,38
Edificio C *(lung.=2,4+10,6+0,5+1,8+0,5+5+0,7+0,5+1,6+2,9+
1,05+0,5+5,8+1,5+10,05+0,4) 45,80 1,100 50,38

SOMMANO mq 147,84 12,00 1´774,08

3 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E.002.008.a o pieni, ecc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
13/11/2014 mano e/o con l'ausilio di piccoli  ... iere e quant'altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - per uno spessore fino
a cm. 10
Per rimozione cassonetti pilastri esistenti
Edificio A *(lung.=0,5+1,1+0,5+0,5+1,9+0,5+0,5+2,0+0,8+0,8+0,5+
1,9+0,5+1,9+0,5+0,5+1,2+0,5+0,5+1,1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+
0,5) 21,70 4,800 104,16
Edificio B *(lung.=0,5+1,1+0,5+0,5+1,9+0,5+0,5+2,0+0,8+0,8+0,5+
1,9+0,5+1,9+0,5+0,5+1,4+0,5+0,5+1,1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+
0,5+0,5) 22,40 4,600 103,04
Edificio C *(lung.=0,5+1,1+0,5+0,5+1,9+0,5+0,5+2,0+0,8+0,8+0,5+
1,9+0,5+1,9+0,5+0,5+1,4+0,5+0,5+1,1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5) 21,40 4,100 87,74

SOMMANO mq 294,94 15,00 4´424,10

4 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.c dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a
06/12/2014 mano o con l'ausilio di qualsiasi me ... , e quant'altro occorre per dare

il lavoro finiti a regola d'arte: - eseguito a sezione obbligata in
muratura di mattoni
Per esecuzione di finestroni vano scala
Edifici A-B-C 3,00 2,50 0,300 0,700 1,58
Per esecuzione cassonetti contatori 3,00 0,65 0,650 0,700 0,89

SOMMANO mc 2,47 350,00 864,50

5 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.b incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono
13/11/2014 compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... uant'altro occorre per

dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00.
Per rimozione finestroni su vano scala
Edificio A 1,00 4,00 1,100 4,40

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 4,40 9´145,16
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R I P O R T O 4,40 9´145,16

1,00 2,00 1,100 2,20
Edificio B 1,00 4,00 1,100 4,40

1,00 2,00 1,100 2,20
Edificio C 1,00 4,00 1,100 4,40

1,00 2,00 1,100 2,20

SOMMANO mq 19,80 25,00 495,00

6 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.002.029.a cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
13/11/2014 sottofondo platee o per formazione di pendenze etc.,  ... o finito in

opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di massetti in
calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm.
Per demolizione massetto esistente
Edifici A-B-C *(lung.=7+7,7+4,5+7+7,7+0,9+1,5+5,2+6,5+5,65+7+
6,7+6,2) 3,00 73,55 0,400 88,26
(lung.=1,5+7,1+1,5+1,5+7,1+1,5+3+1,5+7,7) 3,00 32,40 0,300 29,16
(lung.=49,00+23,4) 3,00 72,40 0,250 54,30
Per esecuzione tracce impianti
Edifici A-B-C 100,00 0,300 30,00

SOMMANO mq 201,72 15,50 3´126,66

7 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.002.029.c cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
13/11/2014 sottofondo platee o per formazione di pendenze etc.,  ... o finito in

opera a perfetta regola d'arte. - maggiorazione alle voci precedenti per
ogni cm oltre l'altezza di 6,00 cm.
Per demolizione massetto esistente
Vedi voce n° 6 [mq 201.72] 14,000 2´824,08
Per esecuzione tracce impianti 100,00 0,300 24,000 720,00

SOMMANO mq 3´544,08 1,70 6´024,94

8 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di carico o
E.002.062.a scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi
13/11/2014 materiale e diametro) escluso tubazioni in f ... avoro finito a regola

d'arte: - rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di convogliamento.
Per rimozione pluviali esistenti
Edificio A 5,00 5,000 25,00
Edificio B 5,00 4,800 24,00
Edificio C 5,00 4,300 21,50

SOMMANO m 70,50 12,00 846,00

9 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
16/11/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:

- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc.)
Per esecuzione di tracce esterne impianti
Edificio A 70,00 0,300 0,500 10,50
Edificio B 80,00 0,300 0,500 12,00
Edificio C 100,00 0,300 0,500 15,00

SOMMANO mc 37,50 8,70 326,25

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche
13/11/2014 se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 1 [mq 173.54] 0,020 3,47
Vedi voce n° 2 [mq 147.84] 0,020 2,96

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 6,43 19´964,01
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R I P O R T O 6,43 19´964,01

Vedi voce n° 3 [mq 294.94] 0,150 44,24
Vedi voce n° 4 [mc 2.47] 2,47
Vedi voce n° 6 [mq 201.72] 0,200 40,34
Vedi voce n° 9 [mc 37.50] 37,50

SOMMANO mc 130,98 11,00 1´440,78

Vespai e massetti  (Cat 2)

11 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
06/12/2014 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Per chiusura tracce impianti
Edificio A 70,00 0,300 0,400 8,40
Edificio B 80,00 0,300 0,400 9,60
Edificio C 100,00 0,300 0,400 12,00
Edificio C 100,00 0,300 0,200 6,00

SOMMANO mc 36,00 14,50 522,00

Pavimentazioni e rivestimenti  (Cat 8)

12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
06/12/2014 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito:
Edifcio A 70,00 0,300 10,000 210,00
Edifcio B 80,00 0,300 10,000 240,00
Edifcio C 100,00 0,300 10,000 300,00

SOMMANO mq/cm 750,00 1,15 862,50

Vespai e massetti  (Cat 2)

13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per
E.004.040 opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque
13/11/2014 sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento,

l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Per realizzazione cordolo perimetrale
Edificio A-B-C *(par.ug.=3,00*2)*(lung.=7+7,7+4,5+7+7,7+0,9+
1,5+5,2+6,5+5,65+7+6,7+6,2) 6,00 73,55 0,500 220,65
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=1,5+7,1+1,5+1,5+7,1+1,5+3+1,5+7,7) 6,00 32,40 0,500 97,20
Per esecuzione rampa diversamente abili 6,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 320,85 20,00 6´417,00

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
13/11/2014 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
Per realizzazione cordolo perimetrale
Edificio A-B-C *(lung.=7+7,7+4,5+7+7,7+0,9+1,5+5,2+6,5+5,65+
7+6,7+6,2) 3,00 73,55 0,400 0,500 44,13
(lung.=1,5+7,1+1,5+1,5+7,1+1,5+3+1,5+7,7) 3,00 32,40 0,300 0,500 14,58
Per esecuzione rampa diversamente abili *(H/peso=0,5/2) 6,00 1,500 0,250 2,25

SOMMANO mc 60,96 128,00 7´802,88

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 37´009,17
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R I P O R T O 37´009,17

15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
13/11/2014 disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... gatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm.
Per realizzazione cordolo perimetrale
Ferri longitudinali (fi 14)
Edificio A-B-C *(par.ug.=3*8,00)*(lung.=7+7,7+4,5+7+7,7+0,9+
1,5+5,2+6,5+5,65+7+6,7+6,2) 24,00 73,55 1,208 2´132,36
(par.ug.=3*8,00)*(lung.=1,5+7,1+1,5+1,5+7,1+1,5+3+1,5+7,7) 24,00 32,40 1,208 939,34
Staffe (fi 8/20)
Edificio A-B-C *(par.ug.=3*368) 1104,00 1,64 0,395 715,17
(par.ug.=3*162) 486,00 1,36 0,395 261,08

SOMMANO kg 4´047,95 1,90 7´691,11

16 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore,
E.008.002.b eseguito con cupolette tipo "Igloo" con elementi assemblati ad
14/11/2014 incastro, da poggiare su sottostante piano prevent ... ompresa la

fornitura del materiale ed altro onere e magistero necessario: -
Cupoletta con altezza oltre 20 fino a 30 cm.
Per realizzazione vespaio aerato
Edificio A (v. tav. 08A)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 81,84
Alloggio n. 2 *(par.ug.=73,04+8,16) 81,20 81,20
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,74+3,43+11,22) 101,39 101,39
Edificio B (v. tav. 08B)
Alloggio n.1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 81,84
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,99+8,16) 81,15 81,15
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,59+3,43+11,22) 101,24 101,24
Edificio C (v. tav. 08C)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 81,84
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,97+8,16) 81,13 81,13
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,51+3,43+11,22) 101,16 101,16

SOMMANO mq 792,79 19,80 15´697,24

17 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
14/11/2014 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
Per realizzazione soletta di copertura vespaio aerato
Per riempimento a raso
Edificio A (v. tav. 08A)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,050 4,09
Alloggio n. 2 *(par.ug.=73,04+8,16) 81,20 0,050 4,06
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,74+3,43+11,22) 101,39 0,050 5,07
Edificio B (v. tav. 08B)
Alloggio n.1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,050 4,09
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,99+8,16) 81,15 0,050 4,06
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,59+3,43+11,22) 101,24 0,050 5,06
Edificio C (v. tav. 08C)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,050 4,09
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,97+8,16) 81,13 0,050 4,06
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,51+3,43+11,22) 101,16 0,050 5,06
Per soletta di completamento
Per realizzazione vespaio aerato
Edificio A (v. tav. 08A)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,040 3,27
Alloggio n. 2 *(par.ug.=73,04+8,16) 81,20 0,040 3,25
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,74+3,43+11,22) 101,39 0,040 4,06
Edificio B (v. tav. 08B)
Alloggio n.1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,040 3,27
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,99+8,16) 81,15 0,040 3,25
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,59+3,43+11,22) 101,24 0,040 4,05
Edificio C (v. tav. 08C)

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 60,79 60´397,52
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R I P O R T O 60,79 60´397,52

Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 0,040 3,27
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,97+8,16) 81,13 0,040 3,25
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,51+3,43+11,22) 101,16 0,040 4,05

Per realizzazione rampa diversamente abili *(H/peso=0,5/2) 6,00 1,500 0,250 2,25
Per realizzazione gradini balconi esterni
Edificio A

3,00 1,50 0,600 0,150 0,41
3,00 1,50 0,300 0,150 0,20

Edificio B
3,00 1,50 0,600 0,150 0,41
3,00 1,50 0,300 0,150 0,20

Edificio C
3,00 1,50 0,600 0,150 0,41
3,00 1,50 0,300 0,150 0,20

SOMMANO mc 75,44 128,00 9´656,32

18 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare
E.004.037.a in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
14/11/2014 D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... atura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 5 mm a 10
mm, classe tecnica B450A.
Rete elettrosaldata di completamento vespaio aerato (fi 6/20x20)
Per realizzazione vespaio aerato
Edificio A (v. tav. 08A)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 2,220 181,68
Alloggio n. 2 *(par.ug.=73,04+8,16) 81,20 2,220 180,26
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,74+3,43+11,22) 101,39 2,220 225,09
Edificio B (v. tav. 08B)
Alloggio n.1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 2,220 181,68
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,99+8,16) 81,15 2,220 180,15
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,59+3,43+11,22) 101,24 2,220 224,75
Edificio C (v. tav. 08C)
Alloggio n. 1 *(par.ug.=73,68+8,16) 81,84 2,220 181,68
Alloggio n. 2 *(par.ug.=72,97+8,16) 81,13 2,220 180,11
Alloggio n. 3 *(par.ug.=86,51+3,43+11,22) 101,16 2,220 224,58
Per rampa diversamente abili 6,00 1,500 2,220 19,98

SOMMANO kg 1´779,96 2,10 3´737,92

19 Fornitura e posa in opera di massetto isolante leggero a base di
E.008.010.a aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro
14/11/2014 massimo di mm 8, autoestinguente dato in opera batt ... dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: - Massetto isolante in calcestruzzo
preconfezionato con massa kg/mc 800.
Per realizzazione massetto appartamenti

Edificio A (v. tav. 05A)

Edificio A (v. tav. 05A)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53 8,000 204,24
Cucinino 6,92 8,000 55,36
Ripostiglio 3,39 8,000 27,12
Disimpegno 4,48 8,000 35,84
Wc 5,98 8,000 47,84
Letto 1 17,06 8,000 136,48
Letto 2 9,06 8,000 72,48
Balcone 11,24 15,000 168,60

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70 8,000 205,60
Wc 6,85 8,000 54,80
Disimpegno 8,95 8,000 71,60
Ripostiglio 2,14 8,000 17,12
Letto 1 16,74 8,000 133,92
Letto 2 12,06 8,000 96,48
Balcone 11,24 15,000 168,60

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,25 8,000 330,00
Disimpegno 4,34 8,000 34,72

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 1´860,80 73´791,76
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R I P O R T O 1´860,80 73´791,76

Ripostiglio 3,79 8,000 30,32
Wc 5,74 8,000 45,92
Letto 1 14,74 8,000 117,92
Letto 2 15,93 8,000 127,44
Balcone 1 4,82 15,000 72,30
Balcone 2 13,55 15,000 203,25

Edificio B (v. tav. 05B)

Edificio B (v. tav. 05B)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo 25,53 8,000 204,24
Cucinino 6,92 8,000 55,36
Ripostiglio 3,39 8,000 27,12
Disimpegno 4,48 8,000 35,84
Wc 5,98 8,000 47,84
Letto 1 17,06 8,000 136,48
Letto 2 9,06 8,000 72,48
Balcone 11,24 15,000 168,60

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70 8,000 205,60
Wc 6,85 8,000 54,80
Disimpegno 8,95 8,000 71,60
Ripostiglio 2,14 8,000 17,12
Letto 1 16,70 8,000 133,60
Letto 2 12,06 8,000 96,48
Balcone 11,24 15,000 168,60

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 34,60 8,000 276,80
Disimpegno 4,55 8,000 36,40
Ripostiglio 5,51 8,000 44,08
Wc 6,71 8,000 53,68
Letto 1 15,14 8,000 121,12
Letto 2 19,28 8,000 154,24
Balcone 1 4,82 15,000 72,30
Balcone 2 13,55 15,000 203,25

Edificio C (v. tav. 05C)

Edificio C (v. tav. 05C)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53 8,000 204,24
Cucinino 6,92 8,000 55,36
Ripostiglio 3,39 8,000 27,12
Disimpegno 4,48 8,000 35,84
Wc 5,98 8,000 47,84
Letto 1 17,06 8,000 136,48
Letto 2 9,06 8,000 72,48
Balcone 11,24

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70 8,000 205,60
Wc 6,85 8,000 54,80
Disimpegno 8,95 8,000 71,60
Ripostiglio 2,14 8,000 17,12
Letto 1 16,68 8,000 133,44
Letto 2 12,06 8,000 96,48
Balcone 11,24

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,01 8,000 328,08
Disimpegno 4,34 8,000 34,72
Ripostiglio 3,79 8,000 30,32
Wc 5,74 8,000 45,92
Letto 1 14,74 8,000 117,92
Letto 2 15,93 8,000 127,44
Bacone 1 4,82 15,000 72,30
Balcone 2 13,55 15,000 203,25
Per chiusra tracce Edifici A-B-C 100,00 0,300 10,000 300,00

SOMMANO mq/cm 7´356,41 2,18 16´036,97

20 Fornitura e posa di massetto fluido premiscelato per sistema di
A.P.01 riscaldamento a pavimento tipo Knauf FE 80 Tecnico o equivalente,
14/11/2014 per interni, composto da vari tipi di solfati e al ... a carichi dopo circa

3 giorni.  Compreso quant'altro occorre per l'esecuzione a perfetta
regola d'arte - spessore cm. 8.

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 89´828,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´828,73

Per realizzazione massetto di copertura impianto a pavimento

Edificio A (v. tav. 05A)

Edificio A (v. tav. 05A)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2
Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,74
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3
Soggiorno/pranzo 41,25
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

Edificio B (v. tav. 05B)

Edificio B (v. tav. 05B)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,70
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 34,60
Disimpegno 4,55
Ripostiglio 5,51
Wc 6,71
Letto 1 15,14
Letto 2 19,28

Edificio C (v. tav. 05C)

Edificio C (v. tav. 05C)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,68
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,01
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 691,61 89´828,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 691,61 89´828,73

SOMMANO mq 691,61 35,00 24´206,35

Tamponature esterne  (Cat 3)

21 Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica
A.P.02 eseguita con blocchi bioclima sismico semipieno presso-vibrati in
13/11/2014 calcestruzzo di argilla espansa Leca, Protermo o si ... to e struttura in

c.a. esistente, e di quant'altro occorre per l'esecuzione a perfetta
regola d'arte - spessore cm. 30.
Per realizzazione tamponatura esterna
Edificio A *(lung.=7+7,7+0,9+4,2+7+7,7+0,9+5,2+1,5+6,5+5,65+7+
6,7+0,5+6,2) 74,65 4,500 335,93
Edificio B *(lung.=7+7,7+0,8+4,2+7+7,7+0,8+5,2+1,5+6,5+5,65+7+
6,7+0,5+6,2) 74,45 4,100 305,25
Edificio C *(lung.=7+7,7+0,7+4,2+7+7,7+0,7+5,2+1,5+6,5+5,65+7+
6,7+0,4+6,2) 74,15 3,800 281,77

SOMMANO mq 922,95 75,00 69´221,25

Tramezzature   (Cat 4)

22 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
E.006.030.d malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la
13/11/2014 formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ... 'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - tramezzo di
mattoni forati spessore cm 10.
Per realizzazione di tramezzature interne
Edifico A
Appartamento n. 1 *(lung.=4+3,6+3+8,8+3,7+5,2+0,9) 29,20 4,550 132,86
Appartamento n. 2 *(lung.=3,6+1,4+4,7+6,2+7,85) 23,75 4,550 108,06
Appartamento n. 3 *(lung.=3,8+3,8+6,45+2,4+3,45+1,3+2,5) 23,70 4,550 107,84
Edificio B
Appartamento n. 1 *(lung.=4+3,6+3+8,8+3,7+5,2+0,9) 29,20 4,150 121,18
Appartamento n. 2 *(lung.=3,4+1,4+4,7+6,2+7,85) 23,55 4,150 97,73
Appartamento n. 3 *(lung.=5,1+3,9+2,9+7+3,7) 22,60 4,150 93,79
Edificio C
Appartamento n. 1 *(lung.=4+3,6+3+8,8+3,7+5,2+0,9) 29,20 3,850 112,42
Appartamento n. 2 *(lung.=3,3+1,4+4,7+6,2+7,85) 23,45 3,850 90,28
Appartamento n. 3 *(lung.=3,8+3,8+6,45+2,4+3,45+1,3+2,5) 23,70 3,850 91,25
Per chiusura finestroni su vano scala con doppia parete
Edificio A 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio B 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio C 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Per realizzazione cassonetti porta impianti
Edificio A *(lung.=0,5+0,90+0,5+1,7+0,5+0,3+0,9+0,6+1,9+0,5+
1,7+0,3+0,5+0,5+0,6+0,5+0,5+1,0+0,5+0,9) 15,30 4,800 73,44
Edificio B *(lung.=0,5+0,90+0,5+1,7+0,5+0,3+0,9+0,6+1,9+0,5+
1,7+0,3+0,5+0,5+0,6+0,5+0,5+1,2+0,5+0,9) 15,50 4,400 68,20
Edificio C *(lung.=0,5+0,90+0,5+1,7+0,5+0,3+0,9+0,6+1,9+0,5+
1,7+0,3+0,5+0,5+0,6+0,5+0,5+1,3+0,5+0,9) 15,60 4,100 63,96

SOMMANO mq 1´200,61 26,90 32´296,41

Intonaci  (Cat 5)

23 Fornitura e posa in opera di intonaco interno premiscelato pronto a
E.016.010 base di vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a
11/12/2014 fratazzo, e successivamente rasato con finitura  ... i posa di tutti i

materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 215´552,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215´552,74

Per intonacatura pareti interne e soffitti

Edifico A

Edifico A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,74 3,000 50,22
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 31,14 3,000 93,42
Soffitto 41,25 41,25
Wc
Pareti 10,70 3,000 32,10
Soffitto 5,74 5,74
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Soffitto 4,34 4,34
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Soffitto 3,79 3,79
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Soffitto 14,74 14,74
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20
Soffitto 15,93 15,93
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico B

Edifico B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 1´083,09 215´552,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´083,09 215´552,74

Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,70 3,000 50,10
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,14 3,000 78,42
Soffitto 34,60 34,60
Wc
Pareti 10,50 3,000 31,50
Soffitto 6,71 6,71
Disimpegno
Pareti 9,30 3,000 27,90
Soffitto 4,55 4,55
Ripostiglio
Pareti 10,90 3,000 32,70
Soffitto 5,51 5,51
Letto 1
Pareti 15,90 3,000 47,70
Soffitto 15,14 15,14
Letto 2
Pareti 17,90 3,000 53,70
Soffitto 19,28 19,28
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico C

Edifico C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 2´166,11 215´552,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´166,11 215´552,74

Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,68 3,000 50,04
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 31,74 3,000 95,22
Soffitto 41,01 41,01
Wc
Pareti 10,70 3,000 32,10
Soffitto 5,74 5,74
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Soffitto 4,34 4,34
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Soffitti 3,79 3,79
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Soffitto 14,74 14,74
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20
Soffitto 15,93 15,93
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80
Per chiusura finestroni su vano scala
Edificio A 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio B 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio C 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40

Sommano positivi mq 3´266,55
Sommano negativi mq -178,92

SOMMANO mq 3´087,63 13,70 42´300,53

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 257´853,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´853,27

24 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E.016.011.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
11/12/2014 inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
Per frontalini balconi
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggioo n. 3 *(lung.=4,20+7,7) 11,90 0,500 5,95
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 3 *(lung.=4,2+7,7+3) 14,90 0,500 7,45
Edificio C
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 3 *(lung.=4,2+7,7) 11,90 0,500 5,95

SOMMANO mq 48,75 16,40 799,50

25 Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di
B1.037.a rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq.
14/11/2014 Per rete portaintonaco

Edifico A

Edifico A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
A detrarre aperture *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Letto 1
Pareti 16,74 3,000 50,22
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
A detrarre aperture *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 31,14 3,000 93,42
Wc
Pareti 10,70 3,000 32,10
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 802,98 258´652,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 802,98 258´652,77

A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico B

Edifico B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Letto 1
Pareti 16,70 3,000 50,10
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,14 3,000 78,42
Wc
Pareti 10,50 3,000 31,50
Disimpegno
Pareti 9,30 3,000 27,90
Ripostiglio
Pareti 10,90 3,000 32,70
Letto 1
Pareti 15,90 3,000 47,70
Letto 2
Pareti 17,90 3,000 53,70
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico C

Edifico C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Wc
Pareti 11,02 3,000 33,06
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
Wc
Pareti 12,40 3,000 37,20

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 1´953,48 258´652,77



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´953,48 258´652,77

Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Letto 1
Pareti 16,68 3,000 50,04
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3
Soggiorno/pranzo
Pareti 31,74 3,000 95,22
Wc
Pareti 10,70 3,000 32,10
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80
Per chiusura finestroni su vano scala
Edificio A 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio B 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio C 2,00 4,00 1,100 8,80

Sommano positivi mq 2´570,56
Sommano negativi mq -178,92

SOMMANO mq 2´391,64 5,71 13´656,26

Pitturazioni  (Cat 9)

26 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
E.016.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
07/12/2014 carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
Per tinteggiatura pareti interne e soffitti

Edifico A

Edifico A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
A detrarre rivestimento 5,15 2,200 -11,33
Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 0,800 8,82
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310,45 272´309,03

(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2
Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
A detrarre rivestimento 5,30 2,200 -11,66
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 0,800 9,92
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,74 3,000 50,22
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 31,14 3,000 93,42
A detrarre rivesrimento 5,15 2,200 -11,33
Soffitto 41,25 41,25
Wc
Pareti 10,70 0,800 8,56
Soffitto 5,74 5,74
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Soffitto 4,34 4,34
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Soffitto 3,79 3,79
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Soffitto 14,74 14,74
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20
Soffitto 15,93 15,93
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico B

Edifico B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
A detrarre rivestimento 5,20 2,200 -11,44
Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 0,800 8,82
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´211,87 272´309,03

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92
A detrarre rivestimento 5,30 2,200 -11,66
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 0,800 9,92
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,70 3,000 50,10
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,14 3,000 78,42
A detrarre rivestimento 5,70 2,200 -12,54
Soffitto 34,60 34,60
Wc
Pareti 10,50 0,800 8,40
Soffitto 6,71 6,71
Disimpegno
Pareti 9,30 3,000 27,90
Soffitto 4,55 4,55
Ripostiglio
Pareti 10,90 3,000 32,70
Soffitto 5,51 5,51
Letto 1
Pareti 15,90 3,000 47,70
Soffitto 15,14 15,14
Letto 2
Pareti 17,90 3,000 53,70
Soffitto 19,28 19,28
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Edifico C

Edifico C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
Pareti 22,10 3,000 66,30
A detrarre rivestimento 5,20 2,200 -11,44
Soffitto 25,53 25,53
Cucinino
Pareti 12,50 3,000 37,50
Soffitto 6,92 6,92
Ripostiglio
Pareti 8,90 3,000 26,70
Soffitto 3,39 3,39
Disimpegno
Pareti 10,00 3,000 30,00
Soffitto 4,48 4,48
Wc
Pareti 11,02 0,800 8,82
Soffitto 5,98 5,98
Letto 1
Pareti 20,70 3,000 62,10
Soffitto 17,06 17,06
Letto 2
Pareti 12,70 3,000 38,10
Soffitto 9,06 9,06
A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 2,100 -20,16
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 2,100 -5,88

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
Pareti 26,64 3,000 79,92

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´194,60 272´309,03

A detrarre rivestimento 5,30 2,200 -11,66
Soffitto 25,70 25,70
Wc
Pareti 12,40 0,800 9,92
Soffitto 6,85 6,85
Disimpegno
Pareti 15,80 3,000 47,40
Soffitto 8,95 8,95
Letto 1
Pareti 16,68 3,000 50,04
Soffitto 16,70 16,70
Letto 2
Pareti 14,70 3,000 44,10
Soffitto 12,06 12,06
Ripostiglio
Pareti 5,90 3,000 17,70
Soffitto 2,14 2,14
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
Pareti 31,74 3,000 95,22
A detrarre rivestimento 5,15 2,200 -11,33
Soffitto 41,01 41,01
Wc
Pareti 10,70 0,800 8,56
Soffitto 5,74 5,74
Disimpegno
Pareti 8,80 3,000 26,40
Soffitto 4,34 4,34
Ripostiglio
Pareti 8,10 3,000 24,30
Soffitti 3,79 3,79
Letto 1
Pareti 15,70 3,000 47,10
Soffitto 14,74 14,74
Letto 2
Pareti 17,40 3,000 52,20
Soffitto 15,93 15,93
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 2,100 -16,80
Per frontalini balconi esterni
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggioo n. 3 *(lung.=4,20+7,7) 11,90 0,500 5,95
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 3 *(lung.=4,2+7,7+3) 14,90 0,500 7,45
Edificio C
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+8,3) 9,80 0,500 4,90
Alloggio n. 3 *(lung.=4,2+7,7) 11,90 0,500 5,95
Per chiusura finestroni su vano scala
Edificio A 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio B 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40
Edificio C 2,00 4,00 1,100 8,80

2,00 2,00 1,100 4,40

Sommano positivi mq 3´090,56
Sommano negativi mq -283,31

SOMMANO mq 2´807,25 6,50 18´247,13

Isolamenti e impermeabilizzazioni  (Cat 6)

27 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 290´556,16



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´556,16

A8.067.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco
14/11/2014 sottile di spessore di 1-2 cm, armato c ... utoestinguente euroclasse E,

conduttività termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione
> 300 kPa: spessore 30 mm
Per realizzazione di cappotto termico su pareti esterne
Edificio A *(lung.=9,1+8,3+2,6+13,6+8,3+3,9+1,5+4,7+6,5+0,95+
13,6+7,7) 80,75 4,500 363,38
Edificio B *(lung.=9,1+8,3+2,6+13,6+8,3+3,9+1,5+4,7+6,5+0,95+
13,6+7,7) 80,75 4,100 331,08
Edificio C *(lung.=9,1+8,3+2,6+13,6+8,3+3,9+1,5+4,7+6,5+0,95+
13,6+7,7) 80,75 3,800 306,85
A detrarre aperture

Edificio A

Edificio A

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 -17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 -6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 -6,30

Edificio B

Edificio B

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 -17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 -6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 5,00 0,70 1,500 -5,25

Edificio C

Edificio C

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 -17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 -6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 -6,30

Porte blindate - sopraluce

Porte blindate - sopraluce

Edifcio A *(H/peso=2,1+0,4) 3,00 0,90 2,500 -6,75
Edifcio B *(H/peso=2,1+0,4) 3,00 0,90 2,500 -6,75
Edifcio C *(H/peso=2,1+0,4) 3,00 0,90 2,500 -6,75

Sommano positivi mq 1´001,31
Sommano negativi mq -114,00

SOMMANO mq 887,31 48,33 42´883,69

28 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito
A8.067.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco
06/12/2014 sottile di spessore di 1-2 cm, armato c ... conduttività termica lambda

0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: sovrapprezzo per
ogni cm in più di spessore
Per un centimetro in più
Vedi voce n° 27 [mq 887.31] 1,00 887,31

SOMMANO mq 887,31 2,27 2´014,19

29 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito
A8.072.a con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito
06/12/2014 dello spessore di 12,5 mm dotate ... utoestinguente euroclasse E,

conduttività termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione
> 250 kPa: spessore 30 mm
Per eliminazione ponti termici pilastri parti interne
Edifcio A 3,00 1,50 3,000 13,50
Edifcio B 3,00 1,50 3,000 13,50
Edifcio C 3,00 1,50 3,000 13,50

SOMMANO mq 40,50 33,60 1´360,80

30 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito
A8.072.b con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336´814,84

06/12/2014 dello spessore di 12,5 mm dotate ... conduttività termica lambda
0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per
ogni cm in più di spessore
Per un centimetro in più
Vedi voce n° 29 [mq 40.50] 1,00 40,50

SOMMANO mq 40,50 1,97 79,79

31 Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno
A8.088.a legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso
16/11/2014 dello spessore di 15 mm: con pannello in fibre di legno dello spessore

di 25 mm
Per isolamento acustico pareti di appartamenti adiacenti al vano
ascensore
Edificio A
Alloggio n. 3 5,70 3,000 17,10
Edificio B
Alloggio n. 3 5,15 3,000 15,45
Edificio C
Alloggio n. 3 5,70 3,000 17,10

SOMMANO mq 49,65 30,93 1´535,67

Intonaci  (Cat 5)

32 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e
B1.018 inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm.
23/11/2014 Per rasatura superfici esterne

Vedi voce n° 27 [mq 887.31] 887,31

SOMMANO mq 887,31 7,76 6´885,53

Pavimentazioni e rivestimenti  (Cat 8)

33 Fornitura e posa in opera di muratura facciavista di rivestimento
E.006.019.a eseguita con tavella in calcestruzzo presso-vibrato tipo Lecablock o
24/11/2014 similari, con dimensioni modulari (SxHxL) di  ... uratura e di

quant'altro occorre per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. - levigata/
bocciardata/pettinata/spazzolata.
Per rivestimento fino a quota 1,5 m
Edificio A *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
1,50+4,50+1,06) 104,68 1,500 157,02
Ingresso vano scala condominiale a tutt'altezza 5,66 3,300 18,68
Edificio B *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
3,26+4,80+4,06) 109,74 1,500 164,61
Ingresso vano scala condominiale a tutt'altezza 5,66 3,100 17,55
Edificio C *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
1,50+4,50+1,06) 104,68 1,500 157,02
Ingresso vano scala condominiale a tutt'altezza 5,66 2,600 14,72
A detrarre aperture

Edificio A

Edificio A

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,000 -7,00

Edificio B

Edificio B

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,000 -7,00

Edificio C

Edificio C

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,000 -7,00

Porte blindate

Porte blindate

Edifcio A 3,00 0,90 1,000 -2,70
Edifcio B 3,00 0,90 1,000 -2,70

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503,20 345´315,83

Edifcio C 3,00 0,90 1,000 -2,70

Portoni ingresso vano scala - finestrone

Portoni ingresso vano scala - finestrone
Portoni vanoscala 3,00 1,60 2,500 -12,00
Finestroni vanoscala 3,00 0,70 2,500 -5,25

Portone vani tecnici

Portone vani tecnici
Edifcio A-B-C 3,00 2,00 1,500 -9,00

Frontali balcone

Frontali balcone
Edificio A *(lung.=7,7+7,7+3,3+7,7) 26,40 0,500 -13,20
Edificio B *(lung.=7,7+7,7+3,3+7,7) 26,40 0,500 -13,20
Edificio C *(lung.=7,7+7,7+3,3+7,7) 26,40 0,500 -13,20

Sommano positivi mq 529,60
Sommano negativi mq -94,95

SOMMANO mq 434,65 42,50 18´472,63

Pitturazioni  (Cat 9)

34 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in
B5.018.b dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce,
07/12/2014 ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due

mani su supporto preparato, compresi ponti di servizio fino a 5 m di
altezza: colorata
Per pitturazione esterna piano terra
Edificio A *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
1,50+4,50+1,06) 104,68 3,300 345,44
A detrarre ingresso vano scala condominiale 5,66 3,300 -18,68
Edificio B *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
3,26+4,80+4,06) 109,74 3,100 340,19
A detrarre ingresso vano scala condominiale 5,66 3,100 -17,55
Edificio C *(lung.=9,14+8,38+2,6+13,6+8,38+3,98+1,5+4,66+0,36+
0,5+12,14+1,00+2,56+0,80+2,56+13,6+0,34+1,76+7,7+1,76+0,30+
1,50+4,50+1,06) 104,68 2,600 272,17
A detrarre Ingresso vano scala condominiale 5,66 2,600 -14,72
A detrarre aperture

Edificio A

Edificio A

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,500 -10,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 -6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 -6,30

Edificio B

Edificio B

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,500 -10,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 -6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 5,00 0,70 1,500 -5,25

Edificio C

Edificio C

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 1,500 -10,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 5,00 1,40 1,500 -10,50
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 -1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 -6,30

Porte blindate+sopraluce

Porte blindate+sopraluce

Edifcio A 3,00 0,90 1,500 -4,05
Edifcio B 3,00 0,90 1,500 -4,05
Edifcio C 3,00 0,90 1,500 -4,05

Portone vani tecnici

Portone vani tecnici

Edifcio A-B-C 3,00 2,00 0,500 -3,00

Per pitturazione frontalini balconi

Per pitturazione frontalini balconi

Edificio A

Edificio A

Alloggio 1

Alloggio 1 9,80 0,500 4,90

Alloggio 2

Alloggio 2 9,80 0,500 4,90

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 824,55 363´788,46

Alloggio 3

Alloggio 3 11,80 0,500 5,90

Edificio B

Edificio B

Alloggio 1

Alloggio 1 9,80 0,500 4,90

Alloggio 2

Alloggio 2 9,80 0,500 4,90

Alloggio 3

Alloggio 3 14,90 0,500 7,45

Edificio C

Edificio C
Alloggio 1 9,80 0,500 4,90
Alloggio 2 9,80 0,500 4,90

Alloggio 3

Alloggio 3 11,80 0,500 5,90

Sommano positivi mq 1´006,45
Sommano negativi mq -143,05

SOMMANO mq 863,40 13,55 11´699,07

Controsoffitti  (Cat 7)

35 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso,
B7.002.b fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
14/11/2014 profilati in lamiera di acciaio zincato de ... 0 m ed ogni qualsiasi altro

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte:
spessore lastra 15 mm.
Per realizzazione controsoffitti in lastre di cartongesso

Edificio A

Edificio A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,74
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,25
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

Edificio B

Edificio B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,70
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 34,60
Disimpegno 4,55
Ripostiglio 5,51
Wc 6,71
Letto 1 15,14

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

A   R I P O R T A R E 441,98 375´487,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441,98 375´487,53

Letto 2 19,28

Edificio

Edificio

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2
Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,68
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3
Soggiorno/pranzo 41,01
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

SOMMANO mq 691,61 25,51 17´642,97

Pavimentazioni e rivestimenti  (Cat 8)

36 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di
E.012.023.a prima scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali
14/11/2014 posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia  ... posa ultimata e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito incorniciato opera a
perfetta regola d'arte. - monocolore.
Per pavimentazioni interne in monocottura
Per realizzazione massetto di copertura impianto a pavimento

Edificio A (v. tav. 05A)

Edificio A (v. tav. 05A)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,74
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,25
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

Edificio B (v. tav. 05B)

Edificio B (v. tav. 05B)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,01 393´130,50

Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2
Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,70
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3
Soggiorno/pranzo 34,60
Disimpegno 4,55
Ripostiglio 5,51
Wc 6,71
Letto 1 15,14
Letto 2 19,28

Edificio C (v. tav. 05C)

Edificio C (v. tav. 05C)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Wc 5,98
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Wc 6,85
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,68
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,01
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Wc 5,74
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

SOMMANO mq 691,61 35,40 24´482,99

37 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di
E.012.014.a cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un
06/12/2014 impasto di inerti ricavati da marmi di diversa n ... l lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte. - Pavimento di marmette in graniglia di
marmo e cemento bianco - nere
Per pavimentazione porticato Edificio B 173,54
Per chiusura tracce 30,00 0,500 15,00

SOMMANO mq 188,54 32,50 6´127,55

38 Fornitura e posa in opera di listelli in ottone con costa superiore
E.012.029.a lucidata, per separazione di pavimenti di natura diversa, posati
16/11/2014 perfettamente complanari con la pavimentazione  ... altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Listello
separatore in ottone da mm 25 x 3.
Per listelli di separazione pavimenti
Edificio A
Wc Alloggio n. 1 0,80 0,80
Wc Alloggio n. 2 0,80 0,80
Wc Alloggio n. 3 0,80 0,80
Edificio B
Wc Alloggio n. 1 0,80 0,80
Wc Alloggio n. 2 0,80 0,80
Wc Alloggio n. 3 0,80 0,80
Edificio C
Wc Alloggio n. 1 0,80 0,80

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,60 423´741,04

Wc Alloggio n. 2 0,80 0,80
Wc Alloggio n. 3 0,80 0,80

SOMMANO m 7,20 6,60 47,52

39 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di
E.013.006 altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso quant'altro
15/11/2014 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Per zoccolino battiscopa

Edifico A

Edifico A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1
Soggiorno/pranzo

22,10 22,10
Cucinino

12,50 12,50
Ripostiglio

8,90 8,90
Disimpegno

10,00 10,00
Wc

11,02 11,02
Letto 1

20,70 20,70
Letto 2

12,70 12,70
A detrarre aperture *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,80 -9,60
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,40 -2,80

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
26,64 26,64

Wc
12,40 12,40

Disimpegno
15,80 15,80

Letto 1
16,74 16,74

Letto 2
14,70 14,70

Ripostiglio
5,90 5,90

A detrarre aperture *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,80 -8,00

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
31,14 31,14

Wc
10,70 10,70

Disimpegno
8,80 8,80

Ripostiglio
8,10 8,10

Letto 1
15,70 15,70

Letto 2
17,40 17,40

A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 -8,00

Edifico B

Edifico B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
22,10 22,10

Cucinino
12,50 12,50

Ripostiglio
8,90 8,90

Disimpegno
10,00 10,00

Wc
11,02 11,02

Letto 1
20,70 20,70

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 338,76 423´788,56

Letto 2
12,70 12,70

A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 -9,60
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 -2,80

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2
Soggiorno/pranzo

26,64 26,64
Wc

12,40 12,40
Disimpegno

15,80 15,80
Letto 1

16,70 16,70
Letto 2

14,70 14,70
Ripostiglio

5,90 5,90
A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 -8,00

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
26,14 26,14

Wc
10,50 10,50

Disimpegno
9,30 9,30

Ripostiglio
10,90 10,90

Letto 1
15,90 15,90

Letto 2
17,90 17,90

A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 -8,00

Edifico C

Edifico C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo
22,10 22,10

Cucinino
12,50 12,50

Ripostiglio
8,90 8,90

Disimpegno
10,00 10,00

Wc
11,02 11,02

Letto 1
20,70 20,70

Letto 2
12,70 12,70

A detrarre aperture *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 -9,60
(par.ug.=1*2) 2,00 1,40 -2,80

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo
26,64 26,64

Wc
12,40 12,40

Disimpegno
15,80 15,80

Letto 1
16,68 16,68

Letto 2
14,70 14,70

Ripostiglio
5,90 5,90

A detrarre aperture *(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 -8,00

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo
31,74 31,74

Wc
10,70 10,70

Disimpegno

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717,92 423´788,56

8,80 8,80
Ripostiglio

8,10 8,10
Letto 1

15,70 15,70
Letto 2

17,40 17,40
A detrarre porte *(par.ug.=5*2) 10,00 0,80 -8,00
A detrarre lunghezze pareti rivestite (angolo cottura e Wc) 147,79 -147,79

Sommano positivi m 845,12
Sommano negativi m -232,99

SOMMANO m 612,13 9,50 5´815,24

40 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle
E.015.001 di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
14/11/2014 superficie liscia o semilucida applicate su s ... nti e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle
dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.
Per rivestimenti bagni e cucine

Edificio A

Edificio A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Cucinino 5,20 2,200 11,44
Wc 10,92 2,200 24,02
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Angolo cottura 5,30 2,200 11,66
Wc 12,30 2,200 27,06
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Cucinino 5,15 2,200 11,33
Wc 10,60 2,200 23,32
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Edificio B

Edificio B

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Cucinino 5,20 2,200 11,44
Wc 10,92 2,200 24,02
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Angolo cottura 5,30 2,200 11,66
Wc 12,30 2,200 27,06
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Angolo cottura 5,70 2,000 11,40
Wc 10,40 2,200 22,88
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Edificio C

Edificio C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Cucinino 5,20 2,200 11,44
Wc 10,92 2,200 24,02
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Angolo cottura 5,30 2,200 11,66
Wc 12,30 2,200 27,06
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Cucinino 5,15 2,200 11,33
Wc 10,60 2,200 23,32
A detrarre aperture 1,00 0,80 2,100 -1,68

1,00 0,70 1,200 -0,84

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303,44 429´603,80

Per chiusura finestroni vano scala condominiale 1,200 1,20
Edificio A 4,00 1,100 4,40

2,00 1,100 2,20
Edificio B 4,00 1,100 4,40

2,00 1,100 2,20
Edifcio C 4,00 1,100 4,40

2,00 1,100 2,20

Sommano positivi mq 347,12
Sommano negativi mq -22,68

SOMMANO mq 324,44 33,90 10´998,52

Isolamenti e impermeabilizzazioni  (Cat 6)

41 Fornitura in opera di un telo in polipropilene posato a secco, con
E.011.003 giunti sovrapposti di cm 10, a protezione delle guaine di peso 200 gr/
15/11/2014 mq, compreso, il trasporto, lo scarico dall ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
Per impermeabilizzazione balconi

Edificio A

Edificio A

Alloggio n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 3,300 4,95

1,80 7,700 13,86

Edificio B

Edificio B

Alloggio n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 9,300 13,95

1,80 7,700 13,86

Edificio C

Edificio C

Alloggioo n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 3,300 4,95

1,80 7,700 13,86

SOMMANO mq 134,73 1,58 212,87

42 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato
E.011.017.b costituito da una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero,
15/11/2014 armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo c ... l lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina
amata con poliestere spessore mm 3.
Per impermeabilizzazione balconi
Edificio A
Alloggio n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 3,300 4,95

1,80 7,700 13,86
Edificio B
Alloggio n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 9,300 13,95

1,80 7,700 13,86
Edificio A
Alloggio n. 1 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 2 1,50 7,700 11,55
Alloggio n. 3 1,50 3,300 4,95

1,80 7,700 13,86

SOMMANO mq 134,73 15,00 2´020,95

Pavimentazioni e rivestimenti  (Cat 8)

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´836,14

43 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E.012.024.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
15/11/2014 impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti

riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale
Per pavimentazione balconi esterni
Edificio A
Alloggio n. 1 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 2 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 3 1,20 3,300 3,96

1,50 7,700 11,55
Edificio B
Alloggio n. 1 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 2 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 3 1,30 9,300 12,09
Edificio C
Alloggio n. 1 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 2 1,20 7,700 9,24
Alloggio n. 3 1,20 3,300 3,96

SOMMANO mq 87,00 41,60 3´619,20

Opere in pietra  (Cat 12)

44 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.a. levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
02 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ro occorrente per
11/12/2014 davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 2 cm -

Travertino chiaro Rapolato o Romano

Per fasce balconi

Per fasce balconi

Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 2 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 3 3,30 0,300 0,99

7,70 0,300 2,31
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 2 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 3 3,30 0,300 0,99

7,70 0,300 2,31
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 2 *(lung.=1,2+7,7) 8,90 0,300 2,67
Alloggio n. 3 3,30 0,300 0,99

7,70 0,300 2,31

Per realizzazione alzate scale esterne

Per realizzazione alzate scale esterne

Edificio A
Alloggio n. 1
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 2
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 3
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Edificio B
Alloggio n. 1
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 2
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 3
Per alzate 3,00 0,16 1,200 0,58
Edificio C
Alloggio n. 1
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 2
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72
Alloggio n. 3
Per alzate 3,00 0,16 1,500 0,72

Per soglie e stipiti alloggi

Per soglie e stipiti alloggi

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,26 446´455,34

Edificio A

Edificio A
Alloggio n. 1
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1+1,5+1,5+
0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+1,5+0,7+1,5) 28,10 0,200 5,62
Alloggio n. 2
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1,4+1,5+
1,5+0,7+1,5+1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5) 28,50 0,200 5,70
Alloggio n. 3
Soglie *(lung.=0,9+1,4+1,4+1,4) 5,10 0,350 1,79
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+
1,5+0,7+1,5+1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+1,4+2,5) 32,50 0,200 6,50

Edificio B

Edificio B

Alloggio n. 1
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1+1,5+1,5+
0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+1,5+0,7+1,5) 28,10 0,200 5,62
Alloggio n. 2
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1,4+1,5+
1,5+0,7+1,5+1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5) 28,50 0,200 5,70
Alloggio n. 3
Soglie *(lung.=0,9+1,4+1,4+1,4) 5,10 0,350 1,79
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+
1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+1,4+2,5) 28,80 0,200 5,76

Edificio C

Edificio C

Alloggio n. 1
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1+1,5+1,5+
0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+1,5+0,7+1,5) 28,10 0,200 5,62
Appartamento n. 2
Soglie *(lung.=0,9+1,4) 2,30 0,350 0,81
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=1,5+1,4+1,5+1,5+1,4+1,5+
1,5+0,7+1,5+1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5) 28,50 0,200 5,70
Appartamento n. 3
Soglie *(lung.=0,9+1,4+1,4+1,4) 5,10 0,350 1,79
Stipiti finestre e porte-finestre *(lung.=2,5+1,4+2,5+2,5+0,9+2,5+
1,5+0,7+1,5+1,5+0,7+1,5+2,5+1,4+2,5+2,5+1,4+2,5) 32,50 0,200 6,50

Per finestroni vano scala

Per finestroni vano scala

Edificio A 2,50 0,300 0,75
Edificio B 2,50 0,300 0,75
Edificio C 2,50 0,300 0,75

SOMMANO mq 97,46 88,00 8´576,48

45 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.b. levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
02 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ro occorrente per
11/12/2014 davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm -

Travertino chiaro Rapolato o Romano

Per realizzazione pedate scale esterne

Per realizzazione pedate scale esterne

Edificio A
Alloggio n. 1 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 2 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 3 2,00 0,30 1,500 0,90
Edificio B
Alloggio n. 1 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 2 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 3 2,00 0,30 1,200 0,72
Edificio C
Alloggio n. 1 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 2 2,00 0,30 1,500 0,90
Alloggio n. 3 2,00 0,30 1,500 0,90

3,00 0,17 1,500 0,77

Per davanzali alloggi

Per davanzali alloggi

Edificio A

Edificio A

Alloggio n. 1
Davanzali *(lung.=1,4+1+0,7+0,7) 3,80 0,380 1,44

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 10,13 455´031,82

Alloggio n. 2
Davanzali *(lung.=1,4+1,4+0,7+0,7) 4,20 0,380 1,60
Alloggio n. 3
Davanzali *(lung.=0,7+0,7) 1,40 0,380 0,53

Edificio B

Edificio B
Alloggio n. 1
Davanzali *(lung.=1,4+1+0,7+0,7) 3,80 0,380 1,44
Alloggio n. 2
Davanzali *(lung.=1,4+1,4+0,7+0,7) 4,20 0,380 1,60
Alloggio n. 3
Davanzali 0,70 0,380 0,27

Edificio C

Edificio C
Alloggio n. 1
Davanzali *(lung.=1,4+1+0,7+0,7) 3,80 0,380 1,44
Appartamento n. 2
Davanzali *(lung.=1,4+1,4+0,7+0,7) 4,20 0,380 1,60
Appartamento n. 3
Davanzali *(lung.=0,7+0,7) 1,40 0,380 0,53

SOMMANO mq 19,14 104,00 1´990,56

Infissi interni ed esterni  (Cat 10)

46 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in
E.017.009 alluminio per finestre e porte - finestre realizzato con profili dello
15/11/2014 spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ... estre; il regolo

fermavetro a scatto; ferramenta necessaria; le opere murarie; esclusa
fornitura e posa eventuale vetro.
Per posa di infissi a taglio termico

Edificio A

Edificio A

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 6,30
Sopraluce porta blindata 3,00 0,90 0,400 1,08

Edificio B

Edificio B

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 1,50
Tipologia 0.70x1.50 5,00 0,70 1,500 5,25
Sopraluce porta blindata 3,00 0,90 0,400 1,08

Edificio C

Edificio C

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 2,500 17,50

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 1,500 6,30
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,500 1,50
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 1,500 6,30
Sopraluce porta blindata 3,00 0,90 0,400 1,08

SOMMANO mq 96,99 357,00 34´625,43

47 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro
E.018.019.c float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore
15/11/2014 sigillato in alluminio. Dato in opera  ... o occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4
- 12 - 4 su infissi.
Per posa di vetro camera (percentuale del 80% della superfice
complessiva)
Vedi voce n° 46 [mq 96.99] 0,80 77,59

SOMMANO mq 77,59 54,50 4´228,66

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 495´876,47

48 Sovraprezzo ai vetro-camera di cui alla voce precedente, per la
E.018.020 fornitura e posa in opera di cristallo dei tipo basso-emissivo con
08/12/2014 limite massimo del valore di trasmittanza termica pari o inferiore a

2,1 Uw .al mq ( Percentuale del 20 % )
77,59

SOMMANO 77,59 10,90 845,73

49 Fornitura e posa in opera di cassonetto di altezza non superiore a cm
E.017.043.a 50 per coprirullo di persiana avvolgibile, costituito da intelaiatura di
15/11/2014 spessore cm 2.5, sportellino a telaio ... inale e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Cassonetto in
legno di abete.
Per cassonetti coprirullo

Edificio A

Edificio A

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 7,00

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 4,20
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,00
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 4,20

Edificio B

Edificio B

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 7,00

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 4,20
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,00
Tipologia 0.70x1.50 5,00 0,70 3,50

Edificio C

Edificio C

Porta finestre

Porta finestre

Tipologia 1.40x2.50 5,00 1,40 7,00

Finestre

Finestre

Tipologia 1.40x1.50 3,00 1,40 4,20
Tipologia 1.00x1.50 1,00 1,00 1,00
Tipologia 0.70x1.50 6,00 0,70 4,20

SOMMANO m 48,50 95,50 4´631,75

50 Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri
C1.051 epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo
16/11/2014 con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ... metallico,

valutato al mq per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 mq e per
infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq"
Per finestroni vano scala
Edificio A 2,50 0,700 1,75
Edificio B 2,50 0,700 1,75
Edificio C 2,50 0,700 1,75

SOMMANO mq 5,25 200,00 1´050,00

51 Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di
C2.006.a 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio dei bulloni,
16/11/2014 controtelaio in lamiera dello spessore di 25 ...  opere murarie

necessarie alla muratura delle zanche:" ad un'anta, luce netta 80/85/90
x 210 cm: rivestimento tanganika.

Per porta ingresso appartamenti

Per porta ingresso appartamenti

Edifico A 3,00
Edificio B 3,00
Edificio C 3,00

SOMMANO cad 9,00 706,11 6´354,99

52 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello
E.017.044.b spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 508´758,94

15/11/2014 trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'acca ... per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. - Controtelaio di spessore cm. 2 e
larghezza fino a cm. 10.
Per controtelai porte interne
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00 15,00
Alloggio n. 2 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 5,00 5,00 25,00
Alloggio n. 3 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 5,00 5,00 25,00
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00 15,00
Alloggio n. 2 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 5,00 5,00 25,00
Alloggio n. 3 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 4,00 5,00 20,00
Edificio C
Alloggio n. 1 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00 15,00
Alloggio n. 2 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 5,00 5,00 25,00
Alloggio n. 3 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 190,00 9,55 1´814,50

53 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
C2.014.a impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
15/11/2014 dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... ggio, movimento e

chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta
cieca liscia: noce tanganika scuro.
Porte interne
Edificio A
Alloggio n. 1 3,00
Alloggio n. 2 5,00
Alloggio n. 3 5,00
Edificio B
Alloggio n. 1 3,00
Alloggio n. 2 5,00
Alloggio n. 3 4,00
Edificio C
Alloggio n. 1 3,00
Alloggio n. 2 5,00
Alloggio n. 3 5,00

SOMMANO cad 38,00 202,00 7´676,00

54 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello
E.017.046.a spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di
15/11/2014 un'anta scorrevole rigida a scomparsa, cos ...  e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Dimensioni luci di
passaggio cm. 70-80-90 x 210.
Per controtelai porte interne a scomparsa
Edifcio A
Alloggio n. 1 5,00
Edificio B
Alloggio n. 1 5,00
Alloggio n. 2 1,00
Edificio C
Alloggio n. 1 4,00

SOMMANO cad 15,00 390,00 5´850,00

55 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
C2.024.a impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
15/11/2014 spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in mul ... strato e serratura a

gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80
cm: cieca liscia: noce tanganika.
Porte interne a scomparsa
Edifico A
Alloggio n. 1 5,00
Edificio B
Alloggio n. 1 5,00
Alloggio n. 2 1,00

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 11,00 524´099,44

Edificio C
Alloggio n. 1 5,00

SOMMANO cad 16,00 284,97 4´559,52

Opere in ferro e lattoneria  (Cat 11)

56 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
A.P.05 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici
15/11/2014 tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... to, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
Per ringhiere balconi esterni
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+1,5) 12,50 1,100 13,75
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+6) 17,00 1,100 18,70
Edificio C
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 10,70 1,100 11,77
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+1,5) 12,50 1,100 13,75

SOMMANO mq 116,82 80,00 9´345,60

57 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura
E.016.047.b antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in modo uniforme
16/11/2014 l'intera superficie. Il tutto eseguito a q ... e per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. - Applicazione su opere in ferro di antiruggine
al minio di piombo
Per trattamento antiruggine manufatti per balconi
Edificio A
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+1,5) 0,20 12,50 1,100 2,75
Edificio B
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+6) 0,20 17,00 1,100 3,74
Edificio C
Alloggio n. 1 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 2 *(lung.=1,5+7,7+1,5) 0,20 10,70 1,100 2,35
Alloggio n. 3 *(lung.=3,3+7,7+1,5) 0,20 12,50 1,100 2,75
Per trattamento portoni vani tecnici
Edificio A 2,00 2,200 4,40
Edificio B 2,00 2,200 4,40
Edificio C 2,00 2,200 4,40

SOMMANO mq 36,54 10,50 383,67

58 Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine,
E.016.051 di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori correnti, data a
16/11/2014 pennello fino a coprire in modo unif ... o dei materiali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Per pitturazione manufatti per balconi
Vedi voce n° 57 [mq 36.54] 36,54

SOMMANO mq 36,54 12,50 456,75

59 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi
E.009.003.b speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 538´844,98

16/11/2014 zincato murate alle pareti, ed assemb ... ltro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata -
diametro 100 mm.
Per discendenti pluviali
Edificio A 5,00 5,000 25,00
Edificio B 5,00 4,800 24,00
Edificio C 5,00 4,300 21,50

SOMMANO m 70,50 11,00 775,50

60 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100
C1.116.c mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
16/11/2014 speciali, opere murarie, ecc.: in acciaio 12/10.

Per terminali discendenti pluviali
Edificio A 5,00
Edificio B 5,00
Edificio C 5,00

SOMMANO cad 15,00 37,53 562,95

61 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti,
E.009.001.a in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli
08/12/2014 ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ...  occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte: - Scossalina in lamiera zincata da 8/
10 di sviluppo cm 20
Per Edifici A-B-C 3,00 60,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 8,50 1´530,00

Impianti  (SpCat 2)
Impianto idrico-sanitario-gas  (Cat 14)

62 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.004.b igienico sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il
14/11/2014 collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... e magistero. per ambienti

con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per
ogni apparecchio igienico.
Punto di attacco scarichi apparecchi sanitari
Edificio A
Alloggio 1 7,00
Alloggio 2 7,00
Alloggio 3 7,00
Edificio B
Alloggio 1 7,00
Alloggio 2 7,00
Alloggio 3 7,00
Edificio C
Alloggio 1 7,00
Alloggio 2 7,00
Alloggio 3 7,00

SOMMANO cad 63,00 68,50 4´315,50

63 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I.001.002.b apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda
07/12/2014 sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... magistero. per

ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6
in poi; per ogni apparecchio igienico.
Punto attacco per alimentazione apparecchi saniari
Edificio A
Alloggio 1 11,00
Alloggio 2 11,00
Alloggio 3 11,00
Edificio B
Alloggio 1 11,00

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 44,00 546´028,93

Alloggio 2 11,00
Alloggio 3 11,00
Edificio C
Alloggio 1 11,00
Alloggio 2 11,00
Alloggio 3 11,00

SOMMANO cad 99,00 70,50 6´979,50

64 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per
I.002.004.a disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
14/11/2014 barriere architettoniche, costituito da lavabo ... izio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2..
Per lavabo w.c. disabili Edicio B Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 288,30 288,30

65 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
I.002.001.b china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo
14/11/2014 di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno
o in piu di cm 2.
Per lavabi w.c. Edifici A-B-C 8,00

SOMMANO cad 8,00 187,54 1´500,32

66 Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo
I1.062.b incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione
14/11/2014 regolabile con snodo

Per miscelatore doccia Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 131,94 1´187,46

67 Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a
I1.065 doccetta orientabile completo di scarico diametro 1 1/4"
14/11/2014 Per miscelatore bidet Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 113,89 1´025,01

68 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.014.c cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
14/11/2014 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...

perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
Per miscelatore w.c. disabili Edificio B Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 202,50 202,50

69 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
I1.064.a automatico: normale
14/11/2014 Miscelatore per lavabi Edifici A-B-C 8,00

SOMMANO cad 8,00 128,12 1´024,96

70 Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
I1.076 Per i 9 alloggi 9,00
30/11/2014

SOMMANO cad 9,00 21,12 190,08

71 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.b vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti
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R I P O R T O 558´427,06

14/11/2014 da sostegni in tubo di nylon stampato ... corrente per dare l'opera
completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza
angolo, lunghezza max cm 250.
Per w.c. disabili Edificio B Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,45 67,45

72 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.f vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti
30/11/2014 da sostegni in tubo di nylon stampato ... tro necessario. E' inoltre

compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Sedile ribaltabile.
Per w.c. disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 319,00 319,00

73 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.a vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti
14/11/2014 da sostegni in tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente

per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da
parete, lunghezza cm 80.
Per w.c. disabili Edificio B Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 160,65 160,65

74 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato
I.002.017.a bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
08/12/2014 raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a giudizio della

D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 75x75.
Piatti doccia Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 174,89 1´574,01

75 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per
I.002.008 disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
14/11/2014 barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
Per w.c. disabili Edificio B Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 572,26 572,26

76 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
I.002.005 china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in
14/11/2014 uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 42-4543. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
Bidet Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 200,19 1´801,71

77 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
I.002.006 (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
14/11/2014 pavimento o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
Per w.c. Edifici A-B-C 8,00

SOMMANO cad 8,00 263,44 2´107,52

78 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
I.002.010 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
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R I P O R T O 565´029,66

14/11/2014 monoblocco con materiale plastico, con ...  per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Per cassette di scarico Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 218,06 1´962,54

Impianto termico  (Cat 13)

79 Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento per edilizia
T.006.008.b civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
14/11/2014 avente le seguenti caratteristiche: pann ... la formazione del massetto

e del pavimento. -Spessore del pannello isolante: S (cm)= 2,0
Interasse del tubo: I (cm)= 15.
Per pannelli radianti

Edificio A (v. tav. 13A)

Edificio A (v. tav. 13A)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,74
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 41,25
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

Edificio B (v. tav. 13B)

Edificio B (v. tav. 13B)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,70
Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Soggiorno/pranzo 34,60
Disimpegno 4,55
Ripostiglio 5,51
Letto 1 15,14
Letto 2 19,28

Edificio C (v. tav. 13C)

Edificio C (v. tav. 13C)

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Soggiorno/pranzo 25,53
Cucinino 6,92
Ripostiglio 3,39
Disimpegno 4,48
Letto 1 17,06
Letto 2 9,06

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Soggiorno/pranzo 25,70
Disimpegno 8,95
Ripostiglio 2,14
Letto 1 16,68
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R I P O R T O 543,06 566´992,20

Letto 2 12,06

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3
Soggiorno/pranzo 41,01
Disimpegno 4,34
Ripostiglio 3,79
Letto 1 14,74
Letto 2 15,93

SOMMANO mq 634,93 48,92 31´060,78

80 Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento per edilizia
T.006.008.a civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
15/11/2014 avente le seguenti caratteristiche: pann ... la formazione del massetto

e del pavimento. -Spessore del pannello isolante: S (cm)= 2,0
Interasse del tubo: I (cm)= 10.
Per posa pannelli radianti w.c. (escluso zona doccia)

Edificio A

Edificio A

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Wc 4,98

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Wc 5,85

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Wc 4,74

Edificio B 

Edificio B 

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Wc 4,98

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Wc 5,85

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Wc 5,71

Edificio C

Edificio C

Alloggio n. 1

Alloggio n. 1

Wc 4,98

Alloggio n. 2

Alloggio n. 2

Wc 5,85

Alloggio n. 3

Alloggio n. 3

Wc 4,74

SOMMANO mq 47,68 57,90 2´760,67

81 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
14/11/2014 conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... acce, della chiusura

tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). - D x s = 25 x 2,5.
Per realizzazione adduzione collettori
Edificio A
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00
Edificio B
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00
Edificio C
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00

SOMMANO m 138,00 11,25 1´552,50

82 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera,
T.011.001.c passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone
14/11/2014 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN

= 20 (3/4"), PN = 42.
Per intercettazione mandata collettori
Edificio A
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R I P O R T O 602´366,15

Alloggio n. 1 4,00
Alloggio n. 2 4,00
Alloggio n. 3 4,00
Edificio B
Alloggio n. 1 4,00
Alloggio n. 2 4,00
Alloggio n. 3 4,00
Edificio C
Alloggio n. 1 4,00
Alloggio n. 2 4,00
Alloggio n. 3 4,00

SOMMANO cad 36,00 15,00 540,00

83 Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente a regolazione
T.012.002.a ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore
14/11/2014 a 1,0° C, possibilita di selezionare 2 livel ... orologio a riserva di

carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. -
Cronotermostato elettronico a parete.
Per regolazione climatica appartamenti Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 111,01 999,09

84 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.009.g impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
14/11/2014 collettore di andata con valvola a sfera, collettore ... r tubi di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D
(3/4"). -A = 1" D = 3/4" 8 + 8.
Per collettore impianto radiante per 8 circuiti
Edificio A
Alloggio n. 1 1,00
Alloggio n. 2 1,00
Edificio B
Alloggio n. 1 1,00
Alloggio n. 2 1,00
Edificio C
Alloggio n. 1 1,00
Alloggio n. 2 1,00

SOMMANO cad 6,00 314,99 1´889,94

85 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.009.s impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
16/11/2014 collettore di andata con valvola a sfera, collettore ... i di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D
(3/4"). -A = 1"1/4 D = 3/4" 10 + 10.
Per collettore impianto radiante per 10 circuiti
Edificio A
Alloggio n. 3 1,00
Edificio B
Alloggio n. 3 1,00
Edificio C
Alloggio n. 3 1,00

SOMMANO cad 3,00 426,50 1´279,50

86 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera
T.013.010.g di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio
14/11/2014 con zanche a murare e di rifacimento ... i forati e murature leggere

con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. -H x L x
P = 450 x 800 x 140.
Sportello collettori impianto radiante alloggi Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 129,08 1´161,72
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R I P O R T O 608´236,40

87 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costituito da
T.010.004.b coppelle e curve in poliuretano espanso con densita non inferiore a 40
14/11/2014 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in ... ato con il doppio della

superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). -D
= 28 (3/4") spessore mm 20.
Per coibentazione tubazioni
Edificio A
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00
Edificio B
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00
Edificio C
Alloggio n. 1 12,00 12,00
Alloggio n. 2 20,00 20,00
Alloggio n. 3 14,00 14,00

SOMMANO m 138,00 7,16 988,08

Impianto idrico-sanitario-gas  (Cat 14)

88 Fornitura e posa in opera di boiler solare completo di isolamento
EA.001.007. costituito da coibentazione in espanso rigido senza clorofluoricarburi
a con rivestimento in sky, schiumata direttamente sul serbatoio: - della
14/11/2014 capacita di 160 litri, altezza di 997 mm diametro 560 mm, peso a

vuoto 60 Kg
Per boiler solare alloggi Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 605,00 5´445,00

89 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera,
T.011.001.b passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone
14/11/2014 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN

= 15 (1/2"), PN = 64.
Valvola sotto collettore per circuiti idrici
Edificio A
Alloggio n. 1 2,00
Alloggio n. 2 2,00
Alloggio n. 3 2,00
Edificio B
Alloggio n. 1 2,00
Alloggio n. 2 2,00
Alloggio n. 3 2,00
Edificio C
Alloggio n. 1 2,00
Alloggio n. 2 2,00
Alloggio n. 3 2,00

SOMMANO cad 18,00 11,40 205,20

90 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera,
T.011.001.c passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone
14/11/2014 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN

= 20 (3/4"), PN = 42.
Valvola di intercettazione collettore per circuito idrico
Edificio A
Alloggio n. 1 6,00
Alloggio n. 2 6,00
Alloggio n. 3 6,00
Edificio B
Alloggio n. 1 6,00
Alloggio n. 2 6,00
Alloggio n. 3 6,00
Edificio C
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R I P O R T O 36,00 614´874,68

Alloggio n. 1 6,00
Alloggio n. 2 6,00
Alloggio n. 3 6,00

SOMMANO cad 54,00 15,00 810,00

Impianto termico  (Cat 13)

91 Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento impianto completo
T.013.005 di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro.
14/11/2014 DN 15 (1/2").

Gruppo di riempimento per pompa di calore alloggi Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 58,15 523,35

Impianto idrico-sanitario-gas  (Cat 14)

92 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
14/11/2014 conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... acce, della chiusura

tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). - D x s = 25 x 2,5.
Pe tubazioni Alloggi Edifici A-B-C 9,00 50,00 450,00

SOMMANO m 450,00 11,25 5´062,50

93 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costituito da
T.010.004.b coppelle e curve in poliuretano espanso con densita non inferiore a 40
07/12/2014 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in ... ato con il doppio della

superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). -D
= 28 (3/4") spessore mm 20.
Isolante per tubazioni alloggi Edifici A-B-C 9,00 50,00 450,00

SOMMANO m 450,00 7,16 3´222,00

Impianto termico  (Cat 13)

94 Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sfera per
T.012.031.c regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16,
14/11/2014 completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 ... rdita di carico di

1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. -Diametro
nominale 25 (1") - KV = 6,3/10,0
Per alloggi Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 324,03 2´916,27

Impianto idrico-sanitario-gas  (Cat 14)

95 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas
T.011.002.b combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI
14/11/2014 EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti

filettati. -Diametro nominale 20 (3/4").
Valvola di intercettazione linea gas ingresso alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 18,85 169,65

96 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas
T.011.002.c combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI
14/11/2014 EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti

filettati. -Diametro nominale 25 (1").
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R I P O R T O 627´578,45

Valvola di intercettazione sottocontatore gas 9,00

SOMMANO cad 9,00 25,20 226,80

97 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.007.b kilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e
14/11/2014 bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 f ... e, le opere murarie, della

chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -Diametri DN 25- 32-
40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).
Tubazione DN 25
Edificio A
Alloggio n. 1 50,00 50,00
Alloggio n. 2 25,00 25,00
Alloggio n. 3 15,00 15,00
Edificio B
Alloggio n. 1 50,00 50,00
Alloggio n. 2 25,00 25,00
Alloggio n. 3 5,00 5,00
Edificio C
Alloggio n. 1 50,00 50,00
Alloggio n. 2 25,00 25,00
Alloggio n. 3 15,00 15,00

SOMMANO kg 260,00 6,95 1´807,00

98 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita
F.001.028.a PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu,
28/11/2014 in tutto rispondente alla norma {UNI) EN 1 ... pimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 32 x 3,0.
Tubazione esterna DN 32
Edificio A
Alloggio n. 1 10,00 10,00
Alloggio n. 2 40,00 40,00
Alloggio n. 3 15,00 15,00
Edificio B
Alloggio n. 1 40,00 40,00
Alloggio n. 2 60,00 60,00
Alloggio n. 3 30,00 30,00

SOMMANO m 195,00 4,20 819,00

99 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti,
F.001.029.a fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualita alimentare con
28/11/2014 mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ...  e la disinfezione.

Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. -
Diametro nominale 110 mm - PN 10
Per scarichi alloggi Edifici A-B-C 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,65 965,00

100 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita
F.001.028.b PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu,
28/11/2014 in tutto rispondente alla norma {UNI) EN 1 ... pimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 40 x 3,7.
Tubazione esterna DN 40
Edificio C
Alloggio n. 1 70,00 70,00
Alloggio n. 2 100,00 100,00
Alloggio n. 3 65,00 65,00

SOMMANO m 235,00 4,84 1´137,40
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R I P O R T O 632´533,65

101 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.008.c impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,
28/11/2014 con attacchi laterali, completo di raccordi  ... i rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -
A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.
Per collettori alloggi Edifici A-B-C 9,00

SOMMANO cad 9,00 66,42 597,78

102 Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto in opera
I1.005.a per condotte in pressione da acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)
28/11/2014 Per scarichi DN 50 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,59 1´059,00

Impianto termico  (Cat 13)

103 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al
T.009.014.g diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
28/11/2014 secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro l ... mm). Spessore

dell'isolante con conducibilita di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x
s = 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli).
Per allacci cucine Edifici A-B-C 9,00 5,00 45,00

SOMMANO m 45,00 15,50 697,50

104 Unità monoblocco refrigeratore d'acqua, condensata ad aria di tipo
A.P.03 reversibile, per funzionamento sia in raffreddamento che in pompa di
14/11/2014 calore, completa di gruppo idronico, con pos ... OP 4,34;

(Temperatura acqua 35/30 °C; temperatura esterna 7 °C BS; 6 °C
BU); Potenza Termica nominale: 4,65 kW COP 2,70.
Pompa di calore
Edificio A
Alloggio 1 1,00
Alloggio 2 1,00
Edificio B
Alloggio 1 1,00
Alloggio 2 1,00
Edificio C
Alloggio 1 1,00
Alloggio 2 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 3´300,00 19´800,00

105 Unità monoblocco refrigeratore d'acqua, condensata ad aria di tipo
A.P.04 reversibile, per funzionamento sia in raffreddamento che in pompa di
14/11/2014 calore, completa di gruppo idronico, con pos ... mperatura esterna 7

°C BS; 6 °C BU); Potenza Termica nominale: 6,50 kW COP 2,70;
Potenza frigorifera: 7,30 kW; EER 4,02.
Pompa di calore
Edificio A
Alloggio 3 1,00
Edificio B
Alloggio 3 1,00
Edificio C
Alloggio 3 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´000,00 12´000,00

Impianto elettrico  (Cat 15)

106 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 666´687,93

E4.038.d di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di
16/11/2014 serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 375

Armadio alloggiamento contatori
Armadio per contatori enel Edificio A 1,00
Armadio per contatori enel Edificio B 1,00
Armadio per contatori enel Edificio C 1,00

SOMMANO cad 3,00 845,48 2´536,44

107 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di
E4.040.b ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375 mm
16/11/2014 Armadio alloggiamento contatori

Armadio per contatori enel Edificio A 1,00
Armadio per contatori enel Edificio B 1,00
Armadio per contatori enel Edificio C 1,00

SOMMANO cad 3,00 42,32 126,96

108 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in
E4.040.e vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
16/11/2014 Armadio alloggiamento contatori

Armadio per contatori enel Edificio A 1,00
Armadio per contatori enel Edificio B 1,00
Armadio per contatori enel Edificio C 1,00

SOMMANO cad 3,00 176,90 530,70

109 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in
EL.002.004.a opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono
14/11/2014 compresi: le opere murarie, lo sportello. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 4 moduli
Per avanquadro sottocontatore 9 Alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 25,60 230,40

110 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.003.a di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
13/11/2014 fornito e posto in opera atto a conten ... ati su modulo DIN da mm

17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Dimensioni fino a 12 moduli
Quadro generale 9 Alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 41,86 376,74

111 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
EL.002.011.a potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in
16/11/2014 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quot ... rre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, Id:0,03A tipo AC
Dispositivi di protezione
Edificio A
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 6,00
Alloggio 3 6,00
Edificio B
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 6,00
Alloggio 3 6,00
Edificio C
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 6,00
Alloggio 3 6,00

SOMMANO cad 54,00 96,87 5´230,98
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R I P O R T O 675´720,15

112 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.016.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
08/12/2014 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... re l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
Prese:
Edificio A
Alloggio 1 22,00
Alloggio 2 18,00
Alloggio 3 25,00
Edificio A
Alloggio 1 22,00
Alloggio 2 18,00
Alloggio 3 21,00
Edificio C
Alloggio 1 22,00
Alloggio 2 18,00
Alloggio 3 25,00

SOMMANO cad 191,00 30,28 5´783,48

113 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
EL.006.006.a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico
14/11/2014 di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C i ... gola d'arte Per punto presa

TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con
tubo corrugato pesante.
Prese TV
Edificio A
Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00
Edificio B
Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00
Edificio C
Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00

SOMMANO cad 27,00 25,51 688,77

114 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
EL.006.022.b eventuali opere in tracce su muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di
08/12/2014 derivazione; -scatola portafrutto incassata a ... i pezzi, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per suonerie da
parete Suoneria da parete da 230V
Campanelli 9 alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 38,22 343,98

115 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unita modulari,
EL.006.002.a ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio,
14/11/2014 cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavo ... ta regola d'arte. Nel

prezzo s'intendono esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto
citofonico per 1 unita modulare
Impianto citofonici 9 Alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 516,75 4´650,75

116 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
EL.006.023.c distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
14/11/2014 incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... e fissaggio dei

pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Termostato elettronico per ambiente

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 687´187,13

Termostato di regolazione 9 Alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 85,68 771,12

117 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
EL.006.025.b eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto
30/11/2014 telefonico con guaina in PVC e conduttori di r ... e compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica. Presa
telefonica in tubo rigido pesante
Per i 9 Alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 26,49 238,41

118 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.013.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
08/12/2014 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
Per punti luce:
Edificio A
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 5,00
Alloggio 3 5,00
Edificio A
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 5,00
Alloggio 3 5,00
Edificio C
Alloggio 1 6,00
Alloggio 2 5,00
Alloggio 3 5,00

SOMMANO cad 48,00 28,90 1´387,20

119 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.015.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
08/12/2014 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... a regola d'arte

Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce
aggiuntivo con corrugato pesante.
Per punti luce:
Edificio A
Alloggio 1 2,00
Alloggio 2 2,00
Alloggio 3 1,00
Edificio A
Alloggio 1 2,00
Alloggio 2 2,00
Alloggio 3 1,00
Edificio C
Alloggio 1 2,00
Alloggio 2 2,00
Alloggio 3 1,00

SOMMANO cad 15,00 10,32 154,80

120 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.012.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
08/12/2014 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... egola d'arte Per

punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.
Per punti luce
Edificio A
Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00
Edificio A

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 9,00 689´738,66

Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00
Edificio C
Alloggio 1 3,00
Alloggio 2 3,00
Alloggio 3 3,00

SOMMANO cad 27,00 70,43 1´901,61

121 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente,
G3.072.a diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro
08/12/2014 esterno 21 cm: per lampada ad incandescenza attacco E 27 fino a 75

W
Per esterno *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 20,57 370,26

122 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed
E.002.011.d idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a
08/12/2014 mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... al metro quadrato per

ogni centimetro di profondita. per tracce in muratura di mattoni forati
- di larghezza fino a cm 5
Per esecuzione tracce alloggi 9,00 50,00 0,100 4,000 180,00

SOMMANO mq/cm 180,00 8,00 1´440,00

123 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
EL.007.001.c di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto,
14/11/2014 escluso l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).
Per impianto di terra 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 6,50 650,00

124 Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per
H2.016 palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz
16/11/2014 Antenna TV per Edifici A-B-C 3,00

SOMMANO cad 3,00 87,05 261,15

125 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata,
H2.020 regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore
30/11/2014 plastico a prova di pioggia

Per Edifici A-B-C 3,00

SOMMANO cad 3,00 65,38 196,14

126 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.005.p non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e
08/12/2014 corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 1x2,5 mm2

900,00 900,00

SOMMANO m 900,00 1,35 1´215,00

127 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.005.q non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e
08/12/2014 corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 1x1,5 mm2
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R I P O R T O 695´772,82

900,00 900,00

SOMMANO m 900,00 1,00 900,00

128 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.z guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
09 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare
28/11/2014 il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di

derivazione e le opere murarie. 2x6 mm2
Linea di alimentazione avanquadro-centralino
Edificio A
Alloggio 1 15,00 15,00
Alloggio 2 40,00 40,00
Alloggioo 3 30,00 30,00
Edificio B
Alloggio 1 30,00 30,00
Alloggio 2 30,00 30,00
Alloggio 3 5,00 5,00
Edificio C
Alloggio 1 15,00 15,00
Alloggio 2 40,00 40,00
Alloggio 3 40,00 40,00
Edificio C

SOMMANO m 245,00 4,10 1´004,50

129 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di
EL.003.018 antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite:
14/11/2014 (30?860 MHz < 35 dB; 860?2150 MHz < 30 dB), con con ... ioni, le

cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Linea TV
Edificio A 30,00 30,00
Edificio B 30,00 30,00
Edificio C 30,00 30,00

SOMMANO m 90,00 3,07 276,30

130 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.a canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
14/11/2014 Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su

cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.
Tubazioni corrugate per linee elettriche
Edificio A
Alloggio 1 15,00 15,00
Alloggio 2 40,00 40,00
Alloggio 3 30,00 30,00
Edificio B
Alloggio 1 30,00 30,00
Alloggio 2 30,00 30,00
Alloggio 3 5,00 5,00
Edificio A
Alloggio 1 15,00 15,00
Alloggio 2 40,00 40,00
Alloggio 3 40,00 40,00

SOMMANO m 245,00 5,09 1´247,05

131 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.b canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
14/11/2014 Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su

cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
Tubazioni corrugate per linee da contatori
Edificio A 2,00 2,00

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare
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R I P O R T O 2,00 699´200,67

Edificio B 15,00 15,00
Edificio C 25,00 25,00

SOMMANO m 42,00 6,28 263,76

132 Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da
EL.005.014.a inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la
14/11/2014 permanenza dell'accensione della lampada per una du ... entazione

lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)
Impianto luci di emergenza Alloggi Edifici A-B-C *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 91,24 1´642,32

133 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
G1.020.i bipolare 10 A con cordone, serie componibile
28/11/2014 Per w.c. disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,11 9,11

134 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
H1.009.a accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro
28/11/2014 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ...  400 x 400 mm questo

compreso nonchè comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa
di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
Puntazze per i 9 alloggi 9,00

SOMMANO cad 9,00 96,96 872,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 701´988,50

T O T A L E   euro 701´988,50
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere edili 541´713,43
  002 Impianti 160´275,07

Totale SUPER CATEGORIE euro 701´988,50
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni e disfacimenti 21´404,79
  002 Vespai e massetti 91´767,79
  003 Tamponature esterne 69´221,25
  004 Tramezzature 32´296,41
  005 Intonaci 63´641,82
  006 Isolamenti e impermeabilizzazioni 50´107,96
  007 Controsoffitti 17´642,97
  008 Pavimentazioni e rivestimenti 70´426,15
  009 Pitturazioni 29´946,20
  010 Infissi interni ed esterni 71´636,58
  011 Opere in ferro e lattoneria 13´054,47
  012 Opere in pietra 10´567,04
  013 Impianto termico 78´169,40
  014 Impianto idrico-sanitario-gas 46´805,10
  015 Impianto elettrico 35´300,57

Totale CATEGORIE euro 701´988,50

     Foggia, 01/12/2014

Il Tecnico
ing. Raffaele DIVINCENZO
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