“%  ARCA CAPITANATA

Agenzia Regionale per la Casa e per |'Abitare

LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993

LAVORI DI RECUPERO DEI PORTICATI
DEI LOTTI N. 456-457 SITI NEL COMUNE DI FOGGIA

DA DESTINARE AD ALLOGGI
- INTERVENTO LOTTO N. 457 EDIFICI A-B-C -
FINANZIAMENTO € 1.000.000,00
DESCRIZIONE ELABORATO: ALLEGATO:
Tav.13C
Impianto di riscaldamento a pavimento radiante
Edificio C SCALA: 1:100
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: ﬂkgg"bf”;{g'_f‘m"f DEL
Ing. Raffaele DIVINCENZO Arch. Anna Maria TOMASULO
. . . (Responsabile u.o.
Vmum%g g’;%lmnm) progettazione/appaitl)
Tel-Fax 0883/629906. PEC raffaele.divincenzo@ingpec.eu
COLLABORATORI:
Ing. Luigi DI LEO PrOCEDIINTDS
Ing. Francesco MELE g e e
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Impianto termico PAVIMENTO RADIANTE

C 1 =COLLETTORE APPARTAMENTO 1 - 8 CIRCUITI
o C 2 =COLLETTORE APPARTAMENTO 2 - 8 CIRCUITI
T C 3 =COLLETTORE APPARTAMENTO 3 - 10 CIRCUITI

GUAINA CORRUGATA
NEGLI ATTRAVERSAMENTI
DI TAVOLATI O GIUNTI

GIUNTI DI DILATAZIONE
| giunti di dilatazione dovranno essere realizzati:

- su futto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata;
- per locali con superfici maggiori di 40 m2,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

- sulle soglie delle porte.

| giunti devono amivare fino alla superficie del rivestimento.
L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO la posa del rivestimento
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TEMPERATURA INTERNA

@26mm CRONOTERMOSTATO
LINEA
W o
gzémn C1 C2 C8
RITORNO MANDATA
@16mm @16mm @16mm
AL BOLLITORE ACS ADDUZIONE IDRICA 1/
: : —] —] —]
v [T [ IRIEE v
v v
0 0
4 4
________________ gt6mm
COLLETTORE COMPLANARE
CON REGOLATORI DI PORTATA
LEGENDA
TUBO CIRCUITO RADIANTE LATO CALDO 16mm IN MULTISTRATO PE-RT - ALLUMINIO
TUBO CIRCUITO RADIANTE LATO FREDDO 16mm IN MULTISTRATO PE-RT - ALLUMINIO
C 1 cLLLLLLLLL COLLETTORE PREMONTATO CON VALVOLE A SQUADRA E TERMOMETRI
—25mm_ | 1UBO MANDA LATO CALDOA COLLETTORE 25mm IN MULTISTRATO PE-RT - ALLUMINIO
m TUBO RITORNO COLLETTORE LATO FREDDO 25mm IN MULTISTRATO PE-RT - ALLUMINIO
W VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 1+1/4" PER CIRCUITO ACS

GINTO DI DILATAZIONE
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NORMA UNI EN 1264

Temperature superficiali massime

Zone di soggiorno 29 °C
Bagni o simili 33°C
Zone periferiche 35°C
GIUNTI

Per gli strati di supporto riscaldanti idonei all'applicazione
di rivestimenti in pietra o ceramica, le superfici dei giunti
non devono essere maggiori di 40 m2 con una lunghezza
massima di 8 m.

Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti
possono superare queste dimensioni, con un rapporto
massimo in lunghezza di 2 a 1.

PROVA DI TENUTA

Prima della posa dello strato di supporto, i circuiti di
riscaldamento devono essere sottoposti al controllo di
tenuta mediante una prova di pressione d'acqua.

La pressione utilizzata nella prova deve essere due volte
la pressione di esercizio, con un minimo di 6 bar.

Durante la posa dello strato di supporto, questa pressione
deve essere applicata ai tubi.

PRIMO AVVIAMENTO IMPIANTO

Questa operazione deve essere eseguita almeno 21 giorni
dopo la posa dello strato di supporto di cemento in
conformita alle istruzioni del fabbricante e comunque dopo
almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite.

Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di
alimentazione compresa tra 20 °C e 25 °C, che deve essere
mantenuta per almeno 3 giorni.

Successivamente, occorre impostare la temperatura
massima di progetto, che deve essere mantenuta per almeno
altri 4 giorni.




