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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)
Lotto n. 407  (Cat 1)

Rifacimento copertura terrazzo e torrino  (SbCat 1)

1 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,

compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimento terrazzo 9,80 10,80 105,84
21,55 9,80 211,19

rimozione pavimento torrino scala 3,60 5,50 19,80

SOMMANO mq 336,83 12,00 4´041,96

2 Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o
E.02.42 pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a

qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate,
... ssi nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

rimozione impermeabilizzazione terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 6,50 2´189,40

3 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.02.29.b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio,

anche armato, di sottofondo platee o per formazione di
pendenze etc.,  ... e per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - demolizione di calcestruzzo magro
o malta di gretonato,

demolizione massetto a pendio terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 11,50 3´873,55

4 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione copertine cordoletti
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 50,10

SOMMANO m 50,10 8,70 435,87

5 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a
E.11.05 qualsiasi altezza, costituita da guaina in bitume-polimero

impermeabile al vapore calandrata allo stato puro armata
con l ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

barriera al vapore terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 12,25 4´126,17

6 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´666,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´666,95

E.11.21.a lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e
posto in opera sia su solai che su paramenti esterni con uti
... nto occorre per dare l'opera finita.: - per pannelli
battentati tipo styrodur da cm 6 o equivalente, densita di
Kgxmc 33

isolamento termico terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 15,00 5´052,45

7 Fornitura e posa in opera di massetto per isolamento
E.08.04.a termico e/o alleggerimento premiscelato in sacchi, a base

di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua
inferiore  ... ea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
: - Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento
premiscelato.

massetto a pendio per terrazzo e torrino scala ( spessore
medio cm.6)
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 0,06 20,21

SOMMANO mc 20,21 220,00 4´446,20

8 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una
A9.002 mano di primer bituminoso a solvente.

piano di posa per manto impermeabile terrazzo e torrino
scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 1,30 437,88

9 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito
A9.019.b da membrane bitume-polimero elastoplastomeriche di cui

la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda
armata con ... rane di spessore 4 mm; compreso l'onere
per l'esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia
delle superfici.

impermeabilizzazione terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 21,85 7´359,74

10 Fornitura in opera di un telo in polipropilene posato a
E.11.03 secco, con giunti sovrapposti di cm 10, a protezione delle

guaine di peso 200 gr/mq, compreso, il trasporto, lo scarico
dall ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

telo a protezione impermeabilizzazione terrazzo e torrino
scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

SOMMANO mq 336,83 1,58 532,19

11 Fornitura e posa in opera di pavimento con segati di
E.12.16.b marmo e cemento di misura cm 40x40, con strato di usura

costituito da un impasto di inerti ricavati da marmi di
diversa natura  ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Pavimentazione di marmettoni con segati marmo
colorato e cemento

pavimento terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 336,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 336,83 32´495,41



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336,83 32´495,41

SOMMANO mq 336,83 40,50 13´641,62

12 Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata
C1.120.c e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e

cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già
predisposto: diametro 100 mm.

bocchettone per pluviali 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 15,19 91,14

13 Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo
C1.117.c scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma

da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm.

chiusino per terrazzo 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,01 96,06

14 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.a.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 2 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

battiscopa terrazzo
(lung.=9,80+10,80+9,80+10,80) 41,20 0,20 8,24
(lung.=21,55+9,80+21,55+9,80) 62,70 0,20 12,54
battiscopa torrino scala
(lung.=3,60+5,50+3,60+5,50) 18,20 0,20 3,64

SOMMANO mq 24,42 130,00 3´174,60

15 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

copertine cordoletti
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,30 15,03

SOMMANO mq 15,03 150,00 2´254,50

16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

pavimenti rimossi
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 0,05 16,84
manti impermeabili rimossi
Vedi voce n° 2 [mq 336.83] 0,02 6,74
massetti rimossi
Vedi voce n° 3 [mq 336.83] 0,05 16,84
copertine in marmo rimosse
Vedi voce n° 4 [m 50.10] 0,30 0,03 0,45

SOMMANO mc 40,87 11,00 449,57

Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
cornicioni  (SbCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´202,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´202,90

17 Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi
E.02.35.a dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
piano, a mano e/o ... ino a m 50 e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
rimozione senza recupero

rimozione pavimenti cornicioni
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,40 20,04

SOMMANO mq 20,04 12,00 240,48

18 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
E.11.36.01 superfici esterne con malta bicomponente elastica a base

cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.

impermeabilizzazione cornicioni
Vedi voce n° 17 [mq 20.04] 20,04

SOMMANO mq 20,04 41,00 821,64

19 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di
E.12.12.b.16 prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in

opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i
dise ... voro finito in opera a perfetta regola d'arte. Marmi
bianchi e venati spessore cm. 3 - Apricena extra
serpeggiante di 1^

pavimento cornicioni
Vedi voce n° 17 [mq 20.04] 20,04

SOMMANO mq 20,04 150,00 3´006,00

20 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

pavimenti rimossi
Vedi voce n° 17 [mq 20.04] 0,05 1,00

SOMMANO mc 1,00 11,00 11,00

Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
balconi - Lotto 407  (SbCat 3)

21 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione stangoni balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 45,90
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 8,20
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 30,60
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 8,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117,30 56´282,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,30 56´282,02

SOMMANO m 117,30 8,70 1´020,51

22 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,

compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimenti balconi
piano primo 9,00 2,50 1,30 29,25

2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28

piano secondo 6,00 2,50 1,30 19,50
2,00 4,80 1,30 12,48

5,60 1,30 7,28

SOMMANO mq 88,27 12,00 1´059,24

23 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
E.11.36.01 superfici esterne con malta bicomponente elastica a base

cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.

impermeabilizzazione balconi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 88,27

SOMMANO mq 88,27 41,00 3´619,07

24 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

stangoni balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 9,18
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 6,12
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64

SOMMANO mq 23,46 150,00 3´519,00

25 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1

Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

pavimentazione balconi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 88,27

SOMMANO mq 88,27 55,50 4´898,99

26 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´398,83
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´398,83

conferimento a discarica.

stangoni in marmo rimossi
Vedi voce n° 21 [m 117.30] 0,03 3,52
pavimenti rimossi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 0,05 4,41

SOMMANO mc 7,93 11,00 87,23

Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407
(SbCat 4)

27 Rimozione e ricollocazione secondo le indicazioni della
A.P.01 D.L. delle reti di impianto esterne sulle facciate (gas,

elettrico, tv, telefono, etc.). Compresa la rimozione di staffe,
gr ... asporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

rimozione reti di impianti esterni 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 15,00 600,00

28 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
E.02.49.a medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed

esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ...  fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.

demolizione intonaco esterno:
pareti edificio piano terra
(lung.=6,025+5,55+16,25+5,55+6,025) 39,40 2,60 102,44
(lung.=6,025+5,55+16,25+5,55+6,025) 39,40 2,60 102,44
pilastri piano terra
(par.ug.=11+4) 15,00 1,40 2,20 46,20
muretto ingresso piano terra
(H/peso=1,10+1,10) 22,15 2,20 48,73
pareti edificio piani primo e secondo
(lung.=8,975+10,40+22,15+10,40+8,975) 60,90 7,20 438,48
(lung.=3,10+11,40+10,40+11,40+3,10) 39,40 7,20 283,68
(lung.=2,95+10,40+22,15+10,40+2,95) 48,85 0,40 19,54
(lung.=3,10+11,40+5,25) 19,75 0,40 7,90
muretti d'attico
(larg.=4,175+5,70+9,15+5,70+4,175)*(H/peso=1,20+1,20) 28,90 2,40 69,36
(larg.=3,10+4,70+5,70+4,70+3,10)*(H/peso=1,20+1,20) 21,30 2,40 51,12
pareti vano scala 2,00 5,50 9,40 103,40
pareti torrino scala
(lung.=6,10+4,20+6,10+4,20) 20,60 2,80 57,68
soffitto porticati 2,00 2,95 5,55 32,75

22,15 4,85 107,43
5,25 11,40 59,85

cielini balconi piano primo 9,00 2,50 1,30 29,25
2,00 4,80 1,30 12,48

5,60 1,30 7,28
cielini balconi piano secondo 6,00 2,50 1,30 19,50

2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28

frontalini balconi piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 9,18
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
frontalini balconi piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 6,12
(lung.=1,30+4,80) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
cielini cornicioni
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,40 20,04
frontalini cornicioni
(lung.=5,50+2*(7,50+5,20+5,50+7,30)) 56,50 0,20 11,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´674,07 71´086,06
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R I P O R T O 1´674,07 71´086,06

SOMMANO mq 1´674,07 8,00 13´392,56

29 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E.22.04.b polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo

secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale
de ... perture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno
spessore di cm 3

c.a. ammalorato frontalini balconi
piano primo (stimato al 15%)
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 0,15 1,38
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 0,15 0,37
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 0,15 0,25
piano secondo (stimato al 15%)
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 0,15 0,92
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 0,15 0,37
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 0,15 0,25

SOMMANO mq 3,54 85,05 301,08

30 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni
E.16.12.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o

centinate, orizzontali e inclinate con malta comune.
Realizzat ... l lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.-
Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a
tonachino

intonaco esterno
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 1´674,07

SOMMANO mq 1´674,07 17,50 29´296,22

31 Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante
B1.037.b applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/mq

armatura nuovo intonaco esterno
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 1´674,07

SOMMANO mq 1´674,07 6,01 10´061,16

32 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.b a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico

rivestimento esterno
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 1´674,07

SOMMANO mq 1´674,07 20,20 33´816,21

33 Fornitura e posa in opera di "cappotto termico" a lastre di
E.11.36 polistirene espanso (omologato EN 13163) dotato di

marchio UNI-IIP delle dimensioni minime di cm 100 x 50 e
spessore da  ... lo spessore tale a rendere idonea la
superficie a ricevere il successivo rivestimento finale ( da
pagare separatamente).

isolamento porticato 22,15 4,85 107,43
2,00 2,95 5,55 32,75

5,25 11,40 59,85

SOMMANO mq 200,03 58,00 11´601,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 169´555,03
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R I P O R T O 169´555,03

34 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

intonaci demoliti
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 0,03 50,22

SOMMANO mc 50,22 11,00 552,42

Sostituzione opere in ferro - Lotto 407  (SbCat 5)

35 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
E.02.55 simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

rimozione ringhiere terrazzo
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,80 15,00 601,20
rimozione ringhiere balconi
piano primo *(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 1,00 15,00 688,50
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 15,00 183,00
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 15,00 123,00
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 1,00 15,00 459,00
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 15,00 183,00
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 15,00 123,00

SOMMANO kg 2´360,70 1,50 3´541,05

36 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per
E.10.07 scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati

metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ...
lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

ringhiere terrazzo e balconi
Vedi voce n° 35 [kg 2 360.70] 2´360,70

SOMMANO kg 2´360,70 7,70 18´177,39

37 Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia preparate di
E.16.47.b pittura antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in

modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a q ... e
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di
piombo

antiruggine ringhiere terrazzo
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,80 40,08
antiruggine ringhiere balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 1,00 45,90
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 8,20
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 1,00 30,60
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 8,20

SOMMANO mq 157,38 10,50 1´652,49

38 Applicazione su opere in ferro gia preparate di pittura

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 193´478,38

E.16.52 sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superfic ...
o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

verniciatura ringhiere terrazzo e balconi
Vedi voce n° 37 [mq 157.38] 157,38

SOMMANO mq 157,38 13,80 2´171,84

39 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

ringhiere terrazzo rimosse
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,80 0,06 2,40
ringhiere balconi rimosse
piano primo *(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 1,00 0,06 2,75
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 0,06 0,73
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 0,06 0,49
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 1,00 0,06 1,84
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 0,06 0,73
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 0,06 0,49

SOMMANO mc 9,43 11,00 103,73

Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche -
Lotto 407  (SbCat 6)

40 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di
E.02.62.a carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti

di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in f ...
lavoro finito a regola d'arte: - rimozione di pluviali e canali
di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento

rimozione discendenti pluviali e terminali 6,00 10,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 12,00 720,00

41 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi
E.09.03.e i pezzi speciali e terminali, di forma circolare o

quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle
paret ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame - diametro
100 mm

discendenti pluviali e terminali 6,00 10,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 38,00 2´280,00

42 Fornitura e posa in opera di vaschetta raccoglitrice di
E.09.05 acque pluviali, in rame, di qualsiasi forma e dimensione,

del tipo standard, a qualunque altezza, compreso staffe di
tenuta e relative opere murarie di fissaggio, con imbocco
per pluviali del diametro sino a cm 12.

vaschette acque pluviali 6,00

SOMMANO cad 6,00 180,00 1´080,00

43 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 199´833,95

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

discendenti e terminali rimossi
Vedi voce n° 40 [ml 60.00] 0,02 1,20

SOMMANO mc 1,20 11,00 13,20

Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407  (SbCat
7)

44 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.02.57.b specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se

incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza
muraria,  ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima
di mq. 1,00

rimozione infissi esterni alloggi
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40

2,00 0,70 2,40 3,36
3,00 1,10 1,40 4,62
9,00 0,60 1,40 7,56

piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48
2,00 0,70 2,40 3,36
6,00 1,10 1,40 9,24
9,00 0,60 1,40 7,56

infissi esterni locali a piano terra 8,00 1,10 0,60 5,28
2,00 0,60 1,20

infissi esterni vano scala 8,00 0,80 0,80 5,12

SOMMANO mq 92,18 25,00 2´304,50

45 Rimozione di avvolgibili e persiane in legno o pvc,
E.02.59 compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la

smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta.

rimozione avvolgibili e persiane infissi esterni alloggi:
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40

2,00 0,70 2,40 3,36
3,00 1,10 1,40 4,62
9,00 0,60 1,40 7,56

piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48
2,00 0,70 2,40 3,36
6,00 1,10 1,40 9,24
9,00 0,60 1,40 7,56

SOMMANO mq 80,58 7,00 564,06

46 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00
D1.086 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale
taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
smontaggio portone ingresso edificio 1,20 2,20 2,64
smontaggio porte basculanti 6,00 2,20 2,20 29,04

SOMMANO mq 31,68 38,94 1´233,62

47 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00
D1.085 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 203´949,33

grappe  ... a, eventuale taglio a sezione degli elementi e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio

smontaggio porte caposcala 6,00 0,90 2,20 11,88
smontaggio porte a piano terra e terrazzo 4,00 0,90 2,20 7,92

SOMMANO mq 19,80 16,22 321,16

48 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione soglie e davanzali infissi esterni alloggi 26,00 1,10 28,60
4,00 0,70 2,80

18,00 0,60 10,80
demolizione davanzali infissi esterni a p.terra 8,00 1,10 8,80

8,00 2,00 16,00
demolizione davanzali infissi vano scala 8,00 0,80 6,40

SOMMANO m 73,40 8,70 638,58

49 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio
E.17.09 termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato

con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ...
estre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria;
le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.

infissi esterni per finestre alloggi
piano priimo 3,00 1,10 1,40 4,62

9,00 0,60 1,40 7,56
piano secondo 6,00 1,10 1,40 9,24

9,00 0,60 1,40 7,56

SOMMANO mq 28,98 357,00 10´345,86

50 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-
E.17.07 finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello

spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti
... a e posa dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

infissi esterni per porte-finestre alloggi
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40

2,00 0,70 2,40 3,36
piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48

2,00 0,70 2,40 3,36

SOMMANO mq 51,60 295,00 15´222,00

51 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di
E.17.13.b alluminio, con telaio 50 x 55, o PVC, con doghe inclinate

fisse o orientabili montata sul telaio fisso di finestre e
balconi,  ... tro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - Persiana in alluminio con lamelle
orientabili

persiane per porte-finestre alloggi
Vedi voce n° 50 [mq 51.60] 51,60

SOMMANO mq 51,60 273,00 14´086,80

52 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da
E.18.19.c lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria

disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 244´563,73

opera  ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 12 -
4 su infissi

vetro-camera per infissi esterni:
per finestre alloggi
Vedi voce n° 49 [mq 28.98] 28,98
per porte-finestre alloggi
Vedi voce n° 50 [mq 51.60] 51,60

SOMMANO mq 80,58 54,50 4´391,61

53 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di
E.17.06 alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o

due battenti apribili ovvero per finestre a due battent ... ere,
cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.

finestre locali a piano terra 8,00 1,10 0,60 5,28
2,00 0,60 1,20

finestre vano scala 8,00 0,80 0,80 5,12

SOMMANO mq 11,60 260,00 3´016,00

54 Fornitura e posa in opera di cristallo, spessore mm 6, su
E.18.06 telaio di alluminio con guarnizioni di gomma, in opera

compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a mis ... t'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle
misure effettive .

cristallo per infissi esterni a piano terra e scala
Vedi voce n° 53 [mq 11.60] 11,60

SOMMANO mq 11,60 55,50 643,80

55 Fornitura e posa in opera di portone in legno rovere, iroko o
E.17.18.a simile, dello spessore di mm 60 con fodera interna e doghe

verticali, e fodera esterna lavorata a specchaiture bugnate
... iusura in ferro del tipo che indichera la D.L. e qualsiasi
altro onere e magistero a qualunque altezza. - Spessore 60
mm

portone di ingresso 1,20 2,20 2,64

SOMMANO mq 2,64 872,00 2´302,08

56 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto
C1.032 in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in

profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due s
... di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per
una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del
telaio)

porte basculanti per box 6,00

SOMMANO cad 6,00 415,89 2´495,34

57 "Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello
C2.006.c spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio

dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 2 ... re
murarie necessarie alla muratura delle zanche:" ad un'anta,
luce netta 80/85/90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale

porte blindate caposcala 6,00

SOMMANO cad 6,00 774,42 4´646,52

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 262´059,08

58 Fornitura e posa in opera di porta con pannelli di alluminio
E.17.24 ad uno o a piu battenti costituiti da: telaio fisso in profili

aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo  ...
alto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°;
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.

porte accesso locali a p.terra e terrazzi 4,00 1,00 2,20 8,80

SOMMANO mq 8,80 210,00 1´848,00

59 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

soglie e davanzali
Vedi voce n° 48 [m 73.40] 0,40 29,36

SOMMANO mq 29,36 150,00 4´404,00

60 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

infissi esterni rimossi
Vedi voce n° 44 [mq 92.18] 0,06 5,53
avvolgibili e persiane rimosse
Vedi voce n° 45 [mq 80.58] 0,05 4,03
portone e basculanti rimossi
Vedi voce n° 46 [mq 31.68] 0,06 1,90
porte caposcala rimosse
Vedi voce n° 47 [mq 19.80] 0,06 1,19
soglie e davanzali rimossi
Vedi voce n° 48 [m 73.40] 0,03 2,20

SOMMANO mc 14,85 11,00 163,35

Rifacimento pavimentazione porticato  (SbCat 8)

61 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,

compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimento porticato 22,15 4,85 107,43
2,00 2,95 5,55 32,75

5,25 11,40 59,85

SOMMANO mq 200,03 12,00 2´400,36

62 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione
E.02.45.a e natura, compresa la demolizione del sottostante malta di

allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa
perimet ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero

rimozione zoccolatura edificio

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 270´874,79

(lung.=39,40+13,20+31,05) 83,65 0,30 25,10

SOMMANO mq 25,10 12,00 301,20

63 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.02.29.b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio,

anche armato, di sottofondo platee o per formazione di
pendenze etc.,  ... e per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - demolizione di calcestruzzo magro
o malta di gretonato,

demolizione massetto porticato 24,35 4,85 118,10
2,00 4,05 6,65 53,87

6,35 13,60 86,36
6,25 1,10 6,88
4,20 1,10 4,62

SOMMANO mq 269,83 11,50 3´103,05

64 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.04.01.b armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di

consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

fondazione cordoni in pietra
(lung.=2*(11,50+4,05+1,10)) 33,30 0,30 0,30 3,00
(lung.=4,20+13,60+12,60+2,00+2,00+4,20) 38,60 0,30 0,30 3,47

SOMMANO mc 6,47 109,95 711,38

65 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non
Inf.01.44.b inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a

bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza
pari a 20 cm

cordoni in pietra
(lung.=2*(11,50+4,05+1,10)) 33,30 33,30
(lung.=4,20+13,60+12,60+2,00+2,00+4,20) 38,60 38,60

SOMMANO ml 71,90 38,00 2´732,20

66 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato
E.08.07.d cementizio a resistenza caratteristica e classe di

esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI
vigenti con dimensio ... canica atta ed idonea a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 12

nuovo massetto porticato
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 269,83

SOMMANO mq 269,83 32,06 8´650,75

67 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1

Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

nuova pavimentazione porticato
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 269,83

SOMMANO mq 269,83 55,50 14´975,56

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 301´348,93

68 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di
E.15.06.e marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e

nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato,
applica ... ltro necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. - Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato
spessore cm 2

zoccolatura edificio
Vedi voce n° 62 [mq 25.10] 25,10

SOMMANO mq 25,10 120,00 3´012,00

69 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

pavimenti rimossi
Vedi voce n° 61 [mq 200.03] 0,03 6,00
zoccolatura rimossa
Vedi voce n° 62 [mq 25.10] 0,03 0,75
massetto rimosso
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 0,06 16,19

SOMMANO mc 22,94 11,00 252,34

Lavori vano scala - Lotto 407  (SbCat 9)

70 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E.16.27.a sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,

cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ... il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura
parziale

pareti androne
(lung.=3,60+10,70+3,60+10,70) 28,60 2,90 82,94
pareti vano scala
(lung.=3,60+5,50+3,60+5,50) 18,20 8,30 151,06
soffitto vano scala 3,60 5,50 19,80
pianettoli di arrivo 3,00 3,60 1,40 15,12

3,00 4,10 1,40 17,22
pianettoli intermedi 3,00 2,20 1,40 9,24
sottorampe 6,00 3,30 1,10 21,78

SOMMANO mq 317,16 3,60 1´141,78

71 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento pareti androne
(lung.=3,60+10,70+3,60+10,70) 28,60 2,90 82,94
rivestimento pareti vano scala
rivestimento pareti vano scala *(lung.=3,60+5,50+3,60+
5,50) 18,20 8,30 151,06

SOMMANO mq 234,00 18,70 4´375,80

72 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´130,85
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R I P O R T O 310´130,85

E.16.39 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
t ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

idropittura soffitto vano scala 3,60 5,50 19,80
idropittura pianettoli di arrivo 3,00 3,60 1,40 15,12

3,00 4,10 1,40 17,22
idropittura pianettoli intermedi 3,00 2,20 1,40 9,24
idropittura sottorampe 6,00 3,30 1,10 21,78

SOMMANO mq 83,16 5,50 457,38

73 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,

mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

revisione ringhiera scalinata 6,00 3,30 1,00 19,80
3,00 4,20 1,00 12,60

SOMMANO mq 32,40 30,00 972,00

Lavori sistemazione esterna - Lotto 407  (SbCat 10)

74 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
Inf.01.23.a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

fresatura tappetino cortile (mq. 650,00) 6,00 650,00 3´900,00

SOMMANO mq/cm 3´900,00 0,46 1´794,00

75 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
Inf.01.23.b compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in piu

sovrapprezzo alla fresatura tappetino 3,00 650,00 1´950,00

SOMMANO mq/cm 1´950,00 0,21 409,50

76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Inf.01.09 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo

le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

strato di collegamento (binder) 4,00 650,00 2´600,00

SOMMANO mq/cm 2´600,00 1,15 2´990,00

77 Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato
Inf.01.12 bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di

usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti
dalla ... gni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione
bituminiosa

stato di usura (tappetino) 4,00 650,00 2´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´600,00 316´753,73
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R I P O R T O 2´600,00 316´753,73

SOMMANO mq/cm 2´600,00 1,85 4´810,00

78 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.01.02.a fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc.)

scavo per fondazione cordoni 41,00 0,30 0,30 3,69
36,00 0,30 0,30 3,24

SOMMANO mc 6,93 8,70 60,29

79 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.04.01.b armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di

consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

fondazioni cordoni in pietra 41,00 0,30 0,30 3,69
36,00 0,30 0,30 3,24

SOMMANO mc 6,93 109,95 761,95

80 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non
Inf.01.44.b inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a

bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza
pari a 20 cm

cordoni in pietra
(lung.=41,00+36,00) 77,00 77,00

SOMMANO ml 77,00 38,00 2´926,00

81 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E.01.01.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

scavo sbancamento alloggiamento area verde
(larg.=350,00+40,00) 390,00 0,30 117,00

SOMMANO mc 117,00 7,70 900,90

82 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente
Inf.02.01.01.b e sufficientemente dotato di sostanza organica e di

elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici,
sassi  ... ofondita, compreso il tiro in alto del materiale ed
eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra
5 e 25%

fornitura terreno per area verde
Vedi voce n° 81 [mc 117.00] 117,00

SOMMANO mc 117,00 15,70 1´836,90

83 Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo
Inf.02.01.02.a l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in

alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa
la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 328´049,77
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R I P O R T O 328´049,77

macchine.. - con mezzi meccanici

spandimento terreno area verde
Vedi voce n° 81 [mc 117.00] 117,00

SOMMANO mc 117,00 7,20 842,40

84 Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di
Inf.02.09.01.a seme o stoloni in quantita idonea a seconda della specie
1 utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia,

spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue
fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di
macroterme

tappeto erboso per area verde
(larg.=350,00+40,00) 390,00 390,00

SOMMANO mq 390,00 4,40 1´716,00

85 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e
E.16.11.b esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali

rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ...
ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici esterne.

intonaco su muretto recinzione:
su via Corrado
(H/peso=1,00+1,00) 29,00 2,00 58,00
su via Frisoli
(H/peso=0,60+1,40) 36,20 2,00 72,40
su campagna

44,00 0,60 26,40
su altra proprietà

29,20 0,60 17,52

SOMMANO mq 174,32 16,40 2´858,85

86 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento muretto recinzione
Vedi voce n° 85 [mq 174.32] 174,32

SOMMANO mq 174,32 18,70 3´259,78

87 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

copertina muretto recinzione:
su via Corrado 46,40 0,30 13,92
su via Frisoli 36,20 0,30 10,86
su campagna 44,00 0,30 13,20

SOMMANO mq 37,98 150,00 5´697,00

88 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,

mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 342´423,80
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R I P O R T O 342´423,80

revisione ringhiere metalliche recinzione:
su via Corrado 46,40 1,00 46,40
su via Frisoli 36,20 1,00 36,20
su campagna 44,00 1,00 44,00
revisione cancelli pedonali e carrabili:
su via Corrado *(lung.=1,20+3,40) 4,60 2,00 9,20

SOMMANO mq 135,80 30,00 4´074,00

89 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

conglomerato bituminoso rimosso 650,00 0,06 39,00
terreno da scavi
(H/peso=6,93+117,00) 123,93 123,93

SOMMANO mc 162,93 11,00 1´792,23

Parziale Lotto n. 407  (Cat 1) euro 348´290,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 348´290,03
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R I P O R T O 348´290,03

Lotto n. 263  (Cat 2)
Rifacimento manto di copertura tetto  (SbCat 11)

90 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti,
E.02.22 (quali tegole, coppi, lastre leggere ecc.) compreso la malta

di allettamento e le necessarie opere murarie, rimozione di
an ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

rimozione manto di tegole 42,60 6,50 276,90
42,60 4,00 170,40

2,00 10,40 1,60 33,28

SOMMANO mq 480,58 16,00 7´689,28

91 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in
E.08.09 calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325

dosato a 330 - 350 kg/mc, dato in opera battuto e spianato,
configurato ... ccorrenza, di qualsiasi apparecchiatura
anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

massetto per formazione piano di appoggio manto
impermeabile (cm. 5)
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 5,00 2´402,90

SOMMANO mq/cm 2´402,90 1,40 3´364,06

92 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una
A9.002 mano di primer bituminoso a solvente.

primer bituminoso per manto impermeabile
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 480,58

SOMMANO mq 480,58 1,30 624,75

93 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a
E.11.16.b qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso

complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti
sfalsat ... re il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con
poliestere

manto impermeabile copertura tetto
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 480,58

SOMMANO mq 480,58 14,28 6´862,68

94 Fornitura e posa in opera di tegole di argilla alla
E.07.21 marsigliese fissate alla struttura sottostante, colmi e pezzi

speciali, malta bastarda per l'allettamento dei primi due
corsi di ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. Valutata in sviluppo effettivo di
falda.

manto di tegole copertura tetto
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 480,58

SOMMANO mq 480,58 27,50 13´215,95

95 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei
E.09.02.g parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli

oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata,  ...
rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´046,75



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380´046,75

100

scossalina protezione cordoletti fermategole
(lung.=6,50+4,00) 2,00 10,50 21,00

4,00 4,50 18,00

SOMMANO ml 39,00 68,00 2´652,00

96 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei
E.09.02.h parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli

oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata,  ... ro
compiuto a perfetta regola d'arte: - Sovrapprezzo
scossaline (tipo standard) preverniciate in fabbrica su
ambo i lati

scossalina protezione cordoletti fermategole
(lung.=6,50+4,00) 2,00 10,50 1,00 21,00

4,00 4,50 1,00 18,00

SOMMANO mq 39,00 6,20 241,80

97 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

tegole rimosse
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 0,05 24,03

SOMMANO mc 24,03 11,00 264,33

Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
balconi - Lotto 263  (SbCat 12)

98 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione stangoni balconi
piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 25,40
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 25,40
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 21,60

SOMMANO m 72,40 8,70 629,88

99 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,

compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimenti balconi
piano rialzato 11,00 1,50 16,50

2,00 5,70 1,50 17,10
piano primo 11,00 1,50 16,50

2,00 5,70 1,50 17,10
4,00 3,00 1,20 14,40

pensiline portoni 2,00 3,00 1,50 9,00

SOMMANO mq 90,60 12,00 1´087,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´921,96
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R I P O R T O 384´921,96

100 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
E.11.36.01 superfici esterne con malta bicomponente elastica a base

cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.

impermeabilizzazione balconi
Vedi voce n° 99 [mq 90.60] 90,60

SOMMANO mq 90,60 41,00 3´714,60

101 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

stangoni balconi
piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 0,20 5,08
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 0,20 5,08
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 0,20 4,32

SOMMANO mq 14,48 150,00 2´172,00

102 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1

Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

pavimentazione balconi
Vedi voce n° 99 [mq 90.60] 90,60

SOMMANO mq 90,60 55,50 5´028,30

103 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

stangoni rimossi
Vedi voce n° 98 [m 72.40] 0,03 2,17
pavimenti rimossi
Vedi voce n° 99 [mq 90.60] 0,05 4,53

SOMMANO mc 6,70 11,00 73,70

Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263
(SbCat 13)

104 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
E.02.49.a medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed

esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ...  fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.

demolizioni intonaco esterno:
frontalini balconi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 395´910,56

2,00 11,00 0,20 4,40
(lung.=5,70+1,50) 4,00 7,20 0,20 5,76
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 0,20 4,32
cielini balconi 2,00 11,00 1,50 33,00

4,00 5,70 1,50 34,20
4,00 3,00 1,20 14,40

cornicioni tetto
(lung.=42,60+42,60+4*1,50)*(H/peso=0,40+0,20) 91,20 0,60 54,72
cordoletti tegole
(lung.=6,50+4,00)*(H/peso=0,30+0,30) 2,00 10,50 0,60 12,60
(H/peso=0,30+0,30) 4,00 4,50 0,60 10,80

SOMMANO mq 174,20 8,00 1´393,60

105 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E.22.04.b polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo

secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale
de ... perture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno
spessore di cm 3

frontalini balconi (stimati al 15%) 2,00 11,00 0,20 0,15 0,66
(lung.=5,70+1,50) 4,00 7,20 0,20 0,15 0,86
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 0,20 0,15 0,65
cornicioni tetto (stimati al 15%)
(lung.=42,60+42,60+4*1,50) 91,20 0,60 0,15 8,21
cordoletti tegole (stimati al15%)

2,00 10,50 0,60 0,15 1,89

SOMMANO mq 12,27 85,05 1´043,56

106 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni
E.16.12.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o

centinate, orizzontali e inclinate con malta comune.
Realizzat ... l lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.-
Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a
tonachino

Vedi voce n° 104 [mq 174.20] 174,20

SOMMANO mq 174,20 17,50 3´048,50

107 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.b a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico

rivestimento esterno
Vedi voce n° 104 [mq 174.20] 174,20

SOMMANO mq 174,20 20,20 3´518,84

108 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

intonaco rimosso
Vedi voce n° 104 [mq 174.20] 0,03 5,23

SOMMANO mc 5,23 11,00 57,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´972,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´972,59

Sistema isolamento termico a cappotto  (SbCat 14)

109 Rimozione e ricollocazione secondo le indicazioni della
A.P.01 D.L. delle reti di impianto esterne sulle facciate (gas,

elettrico, tv, telefono, etc.). Compresa la rimozione di staffe,
gr ... asporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

rimozione reti di impianti esterni 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 15,00 600,00

110 Rimozione di rivestimenti in listelli in laterizio di qualsiasi
E.02.44.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta

o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ...
il tiro in basso, il nell'abito del cantiere e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito: - rimozione senza recupero

rimozione listelli su prospetto principale 42,00 6,20 260,40
4,00 4,50 1,50 27,00
2,00 2,40 1,20 5,76

rimozione listelli su retroprospetto
(lung.=42,00+4*1,50) 48,00 6,20 297,60
rimozione su prospetti laterali 2,00 9,20 6,20 114,08
(H/peso=1,80/2) 2,00 10,70 0,90 19,26

SOMMANO mq 724,10 11,00 7´965,10

111 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione
E.02.45.a e natura, compresa la demolizione del sottostante malta di

allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa
perimet ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero

rimozione zoccolatura
(lung.=42,00+9,20+42,00+4*1,5+9,20) 108,40 1,00 108,40

SOMMANO mq 108,40 12,00 1´300,80

112 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
E.02.49.a medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed

esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ...  fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.

demolizione intonaci marcapiani
(lung.=42,00+9,20+42,00+4*1,50+9,20) 108,40 0,25 27,10
demolizione intonaci fascioni retroprospetto
(lung.=5,70+11,00+5,70+4*1,5) 28,40 0,80 22,72

SOMMANO mq 49,82 8,00 398,56

113 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di pareti e
E.16.09 soffitti con superficie sufficientemente liscia, eseguita con

malta grassa di cemento e polvere di marmo tirata liscia
con ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

intonaco rustico per livellamento pareti edificio
su prospetto principale 42,00 7,20 302,40

4,00 4,50 1,50 27,00
2,00 2,40 1,20 5,76

su retroprospetto
(lung.=42,00+4*1,50) 48,00 7,20 345,60
(lung.=5,70+11,00+5,70+4*1,50) 28,40 0,80 22,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 703,48 415´237,05
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TARIFFA
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R I P O R T O 703,48 415´237,05

su prospetti laterali 2,00 9,20 7,20 132,48
(H/peso=1,80/2) 2,00 10,70 0,90 19,26

SOMMANO mq 855,22 10,30 8´808,77

114 Fornitura e posa in opera di "cappotto termico" a lastre di
A.P.02 polistirene espanso sinterizzato (omologato EN 13163)

dotato di marchio UNI-IIP delle dimensioni minime di cm
100 x 50 e ... spessore tale a rendere idonea la superficie a
ricevere il successivo rivestimento finale (da pagare
separatamente).

cappotto termico su pareti esterne edificio
Vedi voce n° 113 [mq 855.22] 855,22

SOMMANO mq 855,22 60,00 51´313,20

115 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.b a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico

rivestimento su pareti esterne edificio
Vedi voce n° 114 [mq 855.22] 855,22

SOMMANO mq 855,22 20,20 17´275,44

116 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

listelli rimossi
Vedi voce n° 110 [mq 724.10] 0,05 36,21
zoccolatura rimossa
Vedi voce n° 111 [mq 108.40] 0,03 3,25
intonaco rimosso
Vedi voce n° 112 [mq 49.82] 0,03 1,49

SOMMANO mc 40,95 11,00 450,45

Sostituzione opere in ferro - Lotto 263  (SbCat 15)

117 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
E.02.55 simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

rimozione ringhiere balconi
piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 15,00 381,00
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 15,00 381,00
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 1,00 15,00 324,00

SOMMANO kg 1´086,00 1,50 1´629,00

118 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per
E.10.07 scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati

metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ...
lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´713,91
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 494´713,91

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

ringhiere balconi
Vedi voce n° 117 [kg 1 086.00] 1´086,00

SOMMANO kg 1´086,00 7,70 8´362,20

119 Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia preparate di
E.16.47.b pittura antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in

modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a q ... e
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di
piombo

antiruggine ringhiere balconi
piano rialzato
(lung.=11,0+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 25,40
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 25,40
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 1,00 21,60

SOMMANO mq 72,40 10,50 760,20

120 Applicazione su opere in ferro gia preparate di pittura
E.16.52 sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a

pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superfic ...
o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

verniciatura ringhiere balconi
Vedi voce n° 119 [mq 72.40] 72,40

SOMMANO mq 72,40 13,80 999,12

121 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

ringhiere balconi rimosse
piano rialzato
(lung.=11,0+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 0,06 1,52
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 1,00 0,06 1,52
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 1,00 0,06 1,30

SOMMANO mc 4,34 11,00 47,74

Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche -
Lotto 263  (SbCat 16)

122 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di
E.02.62.a carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti

di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in f ...
lavoro finito a regola d'arte: - rimozione di pluviali e canali
di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento

rimozione canali di gronda
(lung.=42,60+42,60+4*1,5) 91,20 91,20
rimozione discendenti e terminali 8,00 7,50 60,00

SOMMANO ml 151,20 12,00 1´814,40

123 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´697,57
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R I P O R T O 506´697,57

E.09.04.b cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a
muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto
... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte,
spessore 8/10: - Manufatti in lamiera zincata preverniciata

canali di gronda
(lung.=42,60+42,60+4*1,50) 91,20 0,60 54,72

SOMMANO mq 54,72 46,00 2´517,12

124 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi
E.09.03.e i pezzi speciali e terminali, di forma circolare o

quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle
paret ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame - diametro
100 mm

discendenti pluviali e terminali 8,00 7,50 60,00

SOMMANO ml 60,00 38,00 2´280,00

125 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

canali di gronda rimossi
(lung.=42,60+42,60+4*1,5) 91,20 0,04 3,65
discendenti e terminali rimossi 8,00 7,50 0,02 1,20

SOMMANO mc 4,85 11,00 53,35

Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263  (SbCat
17)

126 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.02.57.b specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se

incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza
muraria,  ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima
di mq. 1,00

rimozione infissi esterni alloggi:
su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52

12,00 1,20 1,40 20,16
su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04

8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72

su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36

rimozione infissi esterni cantinole 16,00 1,20 0,60 11,52
rimozione infissi esterni vani scala 4,00 2,00 0,60 4,80

SOMMANO mq 109,92 25,00 2´748,00

127 Rimozione di avvolgibili e persiane in legno o pvc,
E.02.59 compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la

smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta.

rimozione avvolgibili infissi esterni alloggi
su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52

12,00 1,20 1,40 20,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31,68 514´296,04
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R I P O R T O 31,68 514´296,04

su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04
8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72

su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36

SOMMANO mq 93,60 7,00 655,20

128 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00
D1.086 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale
taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio

smontaggio portone ingresso edificio 2,00 1,80 2,20 7,92

SOMMANO mq 7,92 38,94 308,40

129 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00
D1.085 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe  ... a, eventuale taglio a sezione degli elementi e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio

smontaggio porte caposcala 4,00 0,90 2,20 7,92

SOMMANO mq 7,92 16,22 128,46

130 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio
E.17.09 termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato

con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ...
estre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria;
le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.

infissi esterni alloggi:
su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52

12,00 1,20 1,40 20,16
su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04

8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72

su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36

SOMMANO mq 93,60 357,00 33´415,20

131 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da
E.18.19.c lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria

disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in
opera  ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 12 -
4 su infissi

vetro-camera infissi esterni alloggi
Vedi voce n° 130 [mq 93.60] 93,60

SOMMANO mq 93,60 54,50 5´101,20

132 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di
E.17.06 alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o

due battenti apribili ovvero per finestre a due battent ... ere,
cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.

infissi esterni cantinole 16,00 1,20 0,60 11,52
infissi esterni vani scala 4,00 2,00 0,60 4,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,32 553´904,50
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R I P O R T O 16,32 553´904,50

SOMMANO mq 16,32 260,00 4´243,20

133 Fornitura e posa in opera di cristallo, spessore mm 6, su
E.18.06 telaio di alluminio con guarnizioni di gomma, in opera

compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a mis ... t'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle
misure effettive .

cristallo infissi esterni vani scala
Vedi voce n° 132 [mq 16.32] 16,32

SOMMANO mq 16,32 55,50 905,76

134 Fornitura e posa in opera di portone in legno rovere, iroko o
E.17.18.a simile, dello spessore di mm 60 con fodera interna e doghe

verticali, e fodera esterna lavorata a specchaiture bugnate
... iusura in ferro del tipo che indichera la D.L. e qualsiasi
altro onere e magistero a qualunque altezza. - Spessore 60
mm

portoni di ingresso 2,00 1,60 2,20 7,04

SOMMANO mq 7,04 872,00 6´138,88

135 "Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello
C2.006.c spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio

dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 2 ... re
murarie necessarie alla muratura delle zanche:" ad un'anta,
luce netta 80/85/90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale

porte blindate caposcala (solo civico 4) 4,00

SOMMANO cad 4,00 774,42 3´097,68

136 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

infissi esterni rimossi
Vedi voce n° 126 [mq 109.92] 0,06 6,60
avvolgibili rimossi
Vedi voce n° 127 [mq 93.60] 0,05 4,68
portone rimosso
Vedi voce n° 128 [mq 7.92] 0,06 0,48
porte caposcala rimosse
Vedi voce n° 129 [mq 7.92] 0,06 0,48

SOMMANO mc 12,24 11,00 134,64

Opere in pietra  (SbCat 18)

137 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

soglie e davanzali infissi esterni alloggi
su prospetto principale 16,00 1,20 19,20
su retroprospetto 16,00 1,20 19,20

8,00 0,80 6,40
8,00 0,60 4,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49,60 568´424,66
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R I P O R T O 49,60 568´424,66

4,00 0,60 2,40
davanzali infissi esterni cantinole 16,00 1,20 19,20
davanzali infissi esterni vani scala 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 79,20 8,70 689,04

138 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

riquadratura infissi esterni alloggi:
su prospetto principale
soglie e davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68
architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
stipiti
(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 0,20 3,84
(par.ug.=2*12) 24,00 1,40 0,20 6,72
su retroprospetto
soglie e davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68

8,00 0,80 0,40 2,56
8,00 0,60 0,40 1,92

architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
8,00 0,80 0,20 1,28
8,00 0,60 0,20 0,96

stipiti
(par.ug.=2*16) 32,00 2,40 0,20 15,36
(par.ug.=2*16) 32,00 1,40 0,20 8,96
su prospetti laterali
davanzali 4,00 0,60 0,40 0,96
architravi 4,00 0,60 0,20 0,48
stipiti
(par.ug.=2*4) 8,00 1,40 0,20 2,24

riquadratura infissi esterni cantinole:
davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68
architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
stipiti 32,00 0,60 0,20 3,84

riquadratura infissi esterni vani scala
davanzali 4,00 2,00 0,40 3,20
architravi 4,00 2,00 0,20 1,60
stipiti 8,00 0,60 0,20 0,96

SOMMANO mq 89,44 150,00 13´416,00

139 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

soglie e davanzali rimossi
Vedi voce n° 137 [m 79.20] 0,03 2,38

SOMMANO mc 2,38 11,00 26,18

Lavori vano scala - Lotto 263  (SbCat 19)

140 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E.16.27.a sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,

cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ... il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura
parziale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 582´555,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 582´555,88

pareti vano scala 2,00 2,40 6,20 29,76
2,00 2,40 8,70 41,76

(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 8,30 172,64
soffitti vano scala 2,00 2,40 5,40 25,92
pianerottoli di arrivo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,30 12,48
pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,20 11,52
sottorampe *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,10 9,68
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,10 14,52

SOMMANO mq 318,28 3,60 1´145,81

141 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento pareti vano scala 2,00 2,40 6,20 29,76
2,00 2,40 8,70 41,76

(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 8,30 172,64

SOMMANO mq 244,16 18,70 4´565,79

142 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E.16.39 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,

comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
t ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

idropittura:
soffitti vano scala 2,00 2,40 5,40 25,92
pianerottoli di arrivo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,30 12,48
pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,20 11,52
sottorampe *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,10 9,68
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,10 14,52

SOMMANO mq 74,12 5,50 407,66

143 Fornitura e posa in opera di scala metallica retrattile a
A.P.03 scomparsa del tipo a fisarmonica per l'accesso al

sottotetto, in lega leggera, data in opera completa di botola
metallica  ... e secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza, di dimensioni stabilite dalla D.L. e per altezza
anche fuori misura.

scala retrattile per accesso sottotetto 2,00

SOMMANO 2,00 550,00 1´100,00

144 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,

mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

revisione ringhiere scalinata
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,00 13,20
(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,00 8,80

SOMMANO mq 22,00 30,00 660,00

Lavori sistemazione esterna - Lotto 263  (SbCat 20)

145 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 590´435,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 590´435,14

Inf.01.23.a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

fresatura tappetino cortile e marciapiede 6,00 45,00 4,00 1´080,00
6,00 45,00 1,50 405,00

SOMMANO mq/cm 1´485,00 0,46 683,10

146 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
Inf.01.23.b compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in piu

sovrapprezzo alla fresatura 3,00 45,00 4,00 540,00
3,00 45,00 1,50 202,50

SOMMANO mq/cm 742,50 0,21 155,93

147 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Inf.01.09 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo

le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

strato di collegamento (binder) 4,00 45,00 4,00 720,00

SOMMANO mq/cm 720,00 1,15 828,00

148 Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato
Inf.01.12 bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di

usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti
dalla ... gni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione
bituminiosa

strato di usura (tappetino) 4,00 45,00 4,00 720,00

SOMMANO mq/cm 720,00 1,85 1´332,00

149 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1

Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

pavimentazione marciapiede 45,00 1,30 58,50

SOMMANO mq 58,50 55,50 3´246,75

150 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e
E.16.11.b esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali

rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ...
ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici esterne.

intonaco su muretto di recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00)*(H/peso=0,60+0,60) 58,30 1,20 69,96

SOMMANO mq 69,96 16,40 1´147,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 597´828,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 597´828,26

151 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,

pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento muretto recinzione
Vedi voce n° 150 [mq 69.96] 69,96

SOMMANO mq 69,96 18,70 1´308,25

152 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,

compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1^

copertina muretto recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00) 58,30 0,30 17,49

SOMMANO mq 17,49 150,00 2´623,50

153 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,

mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

revisione ringhiera metallica recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00) 58,30 0,80 46,64

SOMMANO mq 46,64 30,00 1´399,20

154 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè

esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

conglomerato bituminoso rimosso 45,00 4,00 0,06 10,80
45,00 1,50 0,06 4,05

SOMMANO mc 14,85 11,00 163,35

Parziale Lotto n. 263  (Cat 2) euro 255´032,53

Parziale LAVORI A MISURA euro 603´322,56

T O T A L E   euro 603´322,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 603´322,56

Totale SUPER CATEGORIE euro 603´322,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lotto n. 407 348´290,03
  002 Lotto n. 263 255´032,53

Totale CATEGORIE euro 603´322,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Rifacimento copertura terrazzo e torrino 52´202,90
  002 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione cornicioni 4´079,12
  003 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 407 14´204,04
  004 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407 99´621,39
  005 Sostituzione opere in ferro - Lotto 407 25´646,50
  006 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 407 4´093,20
  007 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407 68´627,28
  008 Rifacimento pavimentazione porticato 36´138,84
  009 Lavori vano scala - Lotto 407 6´946,96
  010 Lavori sistemazione esterna - Lotto 407 36´729,80
  011 Rifacimento manto di copertura tetto 34´914,85
  012 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 263 12´705,68
  013 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263 9´062,03
  014 Sistema isolamento termico a cappotto 88´112,32
  015 Sostituzione opere in ferro - Lotto 263 11´798,26
  016 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 263 6´664,87
  017 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263 56´876,62
  018 Opere in pietra 14´131,22
  019 Lavori vano scala - Lotto 263 7´879,26
  020 Lavori sistemazione esterna - Lotto 263 12´887,42

Totale SUB CATEGORIE euro 603´322,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603´322,56

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 603´322,56

M:001.001      Lotto n. 407 euro 348´290,03

M:001.001.001           Rifacimento copertura terrazzo e torrino euro 52´202,90
M:001.001.002           Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione cornicioni euro 4´079,12
M:001.001.003           Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 407 euro 14´204,04
M:001.001.004           Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407 euro 99´621,39
M:001.001.005           Sostituzione opere in ferro - Lotto 407 euro 25´646,50
M:001.001.006           Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 407 euro 4´093,20
M:001.001.007           Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407 euro 68´627,28
M:001.001.008           Rifacimento pavimentazione porticato euro 36´138,84
M:001.001.009           Lavori vano scala - Lotto 407 euro 6´946,96
M:001.001.010           Lavori sistemazione esterna - Lotto 407 euro 36´729,80

M:001.002      Lotto n. 263 euro 255´032,53

M:001.002.011           Rifacimento manto di copertura tetto euro 34´914,85
M:001.002.012           Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 263 euro 12´705,68
M:001.002.013           Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263 euro 9´062,03
M:001.002.014           Sistema isolamento termico a cappotto euro 88´112,32
M:001.002.015           Sostituzione opere in ferro - Lotto 263 euro 11´798,26
M:001.002.016           Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 263 euro 6´664,87
M:001.002.017           Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263 euro 56´876,62
M:001.002.018           Opere in pietra euro 14´131,22
M:001.002.019           Lavori vano scala - Lotto 263 euro 7´879,26
M:001.002.020           Lavori sistemazione esterna - Lotto 263 euro 12´887,42

TOTALE  euro 603´322,56

     Data, __________
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