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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
E.02.34.a

E.02.42

3
E.02.29.b

4
E.02.41.a

E.11.05

LAVORI A MISURA

OGL1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)
Lotto n. 407 (Cat 1)
Rifacimento copertura terrazzo e torrino (SbhCat 1)

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimento terrazzo
rimozione pavimento torrino scala

SOMMANO mq

Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o
pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a
gualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate,
... ssi nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

rimozione impermeabilizzazione terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia oppure di conglomerato cementizio,
anche armato, di sottofondo platee o per formazione di
pendenze etc., ... e per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - demolizione di calcestruzzo magro
o malta di gretonato,

demolizione massetto a pendio terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione copertine cordoletti
(lung.=4,70+2%(6,70+4,80+4,70+6,50))

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a
gualsiasi altezza, costituita da guaina in bitume-polimero
impermeabile al vapore calandrata allo stato puro armata
con | ... i posa di tutti i materiali necessari e quant‘altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

barriera al vapore terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da
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336,83

336,83

50,10
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12,00

6,50

11,50
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12,25

4°041,96

2189,40

3'873,55

435,87

4°126,17

A RIPORTARE

14°666,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°666,95

E.11.21.a

7
E.08.04.a

A9.002

9
A9.019.b

10
E.11.03

11
E.12.16.b

lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e
posto in opera sia su solai che su paramenti esterni con uti
... nto occorre per dare l'opera finita.: - per pannelli
battentati tipo styrodur da cm 6 o equivalente, densita di
Kgxmc 33

isolamento termico terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di massetto per isolamento
termico e/o alleggerimento premiscelato in sacchi, a base
di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua
inferiore ... ea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
: - Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento
premiscelato.

massetto a pendio per terrazzo e torrino scala ( spessore
medio cm.6)
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mc

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una
mano di primer bituminoso a solvente.

piano di posa per manto impermeabile terrazzo e torrino
scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito
da membrane bitume-polimero elastoplastomeriche di cui
la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda
armata con ... rane di spessore 4 mm; compreso l'onere
per I'esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia
delle superfici.

impermeabilizzazione terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Fornitura in opera di un telo in polipropilene posato a
secco, con giunti sovrapposti di cm 10, a protezione delle
guaine di peso 200 gr/mg, compreso, il trasporto, lo scarico
dall ... Ito, lI'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

telo a protezione impermeabilizzazione terrazzo e torrino
scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimento con segati di
marmo e cemento di misura cm 40x40, con strato di usura
costituito da un impasto di inerti ricavati da marmi di
diversa natura ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Pavimentazione di marmettoni con segati marmo
colorato e cemento

pavimento terrazzo e torrino scala
Vedi voce n° 1 [mq 336.83]

0,06

336,83

336,83

20,21

20,21

336,83

336,83

336,83

336,83

336,83

336,83

336,83

15,00

220,00

1,30

21,85

1,58

57052,45

4°446,20

437,88

7°359,74

532,19

A RIPORTARE

336,83

32°495,41

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336,83 32°495,41
SOMMANO mq 336,83 40,50, 13'641,62
12 Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata
C1.120.c e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
predisposto: diametro 100 mm.
bocchettone per pluviali 6,00
SOMMANO a corpo 6,00 15,19 91,14
13 Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo
Cl.117.c scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma
da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm.
chiusino per terrazzo 6,00
SOMMANO cad 6,00 16,01 96,06
14 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.a.7 |vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 2 cm - Apricena extra serpeggiante di 1"
battiscopa terrazzo
(lung.=9,80+10,80+9,80+10,80) 41,20 0,20 8,24
(lung.=21,55+9,80+21,55+9,80) 62,70 0,20 12,54
battiscopa torrino scala
(lung.=3,60+5,50+3,60+5,50) 18,20 0,20 3,64
SOMMANO mq 24,42 130,00 37174,60
15 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 |vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1*
copertine cordoletti
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,30 15,03
SOMMANO mq 15,03 150,00 2'254,50
16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
pavimenti rimossi
Vedi voce n° 1 [mq 336.83] 0,05 16,84
manti impermeabili rimossi
Vedi voce n° 2 [mq 336.83] 0,02 6,74
massetti rimossi
Vedi voce n° 3 [mq 336.83] 0,05 16,84
copertine in marmo rimosse
Vedi voce n° 4 [m 50.10] 0,30 0,03 0,45
SOMMANO mc 40,87 11,00 449,57
Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
cornicioni (SbCat 2)
A RIPORTARE 52°202,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

52°202,90

17
E.02.35.a

18
E.11.36.01

19
E.12.12.b.16

20
E.01.27

21
E.02.41.a

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi
dimensione e natura, compresa la demolizione del
sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
piano, a mano e/o ... ino a m 50 e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
rimozione senza recupero

rimozione pavimenti cornicioni
(lung.=4,70+2*(6,70+4,80+4,70+6,50))

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
superfici esterne con malta bicomponente elastica a base
cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.

impermeabilizzazione cornicioni
Vedi voce n° 17 [mq 20.04]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di
prima scelta in lastre e superficie fino a mqg 0.25. Dato in
opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i
dise ... voro finito in opera a perfetta regola d'arte. Marmi
bianchi e venati spessore cm. 3 - Apricena extra
serpeggiante di 1"

pavimento cornicioni
Vedi voce n° 17 [mq 20.04]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

pavimenti rimossi
Vedi voce n° 17 [mq 20.04]

SOMMANO mc

Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
balconi - Lotto 407 (SbCat 3)

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

demolizione stangoni balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30)
(lung.=4,80+1,30)
(lung.=1,30+5,60+1,30)
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30)
(lung.=4,80+1,30)
(lung.=1,30+5,60+1,30)

9,00
2,00

6,00
2,00

50,10

5,10
6,10
8,20

5,10
6,10
8,20

0,40

0,05

20,04

20,04

20,04

20,04

20,04

20,04

1,00

1,00

45,90
12,20
8,20

30,60
12,20
8,20

12,00 240,48

41,00

821,64

150,00

3°006,00

11,00 11,00

A RIPORTARE

117,30

56°282,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,30 56°282,02
SOMMANO m 117,30 8,70 1°020,51
22 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.
rimozione pavimenti balconi
piano primo 9,00 2,50 1,30 29,25
2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28
piano secondo 6,00 2,50 1,30 19,50
2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28
SOMMANO mq 88,27 12,00 1°059,24
23 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
E.11.36.01 |superfici esterne con malta bicomponente elastica a base
cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.
impermeabilizzazione balconi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 88,27
SOMMANO mq 88,27 41,00 3'619,07
24 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 |vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1*
stangoni balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 9,18
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 6,12
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
SOMMANO mq 23,46 150,00 3'519,00
25 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1 scelta, gruppo B1
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata
pavimentazione balconi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 88,27
SOMMANO mq 88,27 55,50 4°898,99
26 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
A RIPORTARE 70°398,83

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 707398,83
conferimento a discarica.
stangoni in marmo rimossi
Vedi voce n° 21 [m 117.30] 0,03 3,52
pavimenti rimossi
Vedi voce n° 22 [mq 88.27] 0,05 4,41
SOMMANO mc 7,93 11,00 87,23
Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407
(SbCat 4)
27 Rimozione e ricollocazione secondo le indicazioni della
A.P.01 D.L. delle reti di impianto esterne sulle facciate (gas,
elettrico, tv, telefono, etc.). Compresa la rimozione di staffe,
or ... asporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e
guant‘altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rimozione reti di impianti esterni 40,00 40,00
SOMMANO ml 40,00 15,00 600,00
28 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
E.02.49.a medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed
esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.
demolizione intonaco esterno:
pareti edificio piano terra
(lung.=6,025+5,55+16,25+5,55+6,025) 39,40 2,60 102,44
(lung.=6,025+5,55+16,25+5,55+6,025) 39,40 2,60 102,44
pilastri piano terra
(par.ug.=11+4) 15,00 1,40 2,20 46,20
muretto ingresso piano terra
(H/peso0=1,10+1,10) 22,15 2,20 48,73
pareti edificio piani primo e secondo
(lung.=8,975+10,40+22,15+10,40+8,975) 60,90 7,20 438,48
(lung.=3,10+11,40+10,40+11,40+3,10) 39,40 7,20 283,68
(lung.=2,95+10,40+22,15+10,40+2,95) 48,85 0,40 19,54
(lung.=3,10+11,40+5,25) 19,75 0,40 7,90
muretti d'attico
(larg.=4,175+5,70+9,15+5,70+4,175)*(H/peso=1,20+1,20) 28,90 2,40 69,36
(larg.=3,10+4,70+5,70+4,70+3,10)*(H/peso=1,20+1,20) 21,30 2,40 51,12
pareti vano scala 2,00 5,50 9,40 103,40
pareti torrino scala
(lung.=6,10+4,20+6,10+4,20) 20,60 2,80 57,68
soffitto porticati 2,00 2,95 5,55 32,75
22,15 4,85 107,43
5,25 11,40 59,85
cielini balconi piano primo 9,00 2,50 1,30 29,25
2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28
cielini balconi piano secondo 6,00 2,50 1,30 19,50
2,00 4,80 1,30 12,48
5,60 1,30 7,28
frontalini balconi piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 9,18
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
frontalini balconi piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 6,12
(lung.=1,30+4,80) 2,00 6,10 0,20 2,44
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 1,64
cielini cornicioni
(lung.=4,70+2%*(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,40 20,04
frontalini cornicioni
(lung.=5,50+2*(7,50+5,20+5,50+7,30)) 56,50 0,20 11,30
A RIPORTARE 1'674,07 71°086,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'674,07 71°086,06
SOMMANO mq 1'674,07 8,00/ 137392,56
29 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E.22.04.b polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo
secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale
de ... perture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno
spessore dicm 3
c.a. ammalorato frontalini balconi
piano primo (stimato al 15%)
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 0,20 0,15 1,38
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 0,15 0,37
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 0,15 0,25
piano secondo (stimato al 15%)
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 0,20 0,15 0,92
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 0,20 0,15 0,37
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 0,20 0,15 0,25
SOMMANO mq 3,54 85,05 301,08
30 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni
E.16.12.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o
centinate, orizzontali e inclinate con malta comune.
Realizzat ... | lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.-
Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a
tonachino
intonaco esterno
Vedi voce n°® 28 [mqg 1 674.07] 1'674,07
SOMMANO mq 1'674,07 17,50| 29°296,22
31 Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante
B1.037.b applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/mq
armatura nuovo intonaco esterno
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 1'674,07
SOMMANO mq 1'674,07 6,01/ 10°061,16
32 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.b a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico
rivestimento esterno
Vedi voce n°® 28 [mqg 1 674.07] 1'674,07
SOMMANO mq 1'674,07 20,20| 33'816,21
33 Fornitura e posa in opera di "cappotto termico" a lastre di
E.11.36 polistirene espanso (omologato EN 13163) dotato di
marchio UNI-IIP delle dimensioni minime di cm 100 x 50 e
spessore da ... lo spessore tale a rendere idonea la
superficie a ricevere il successivo rivestimento finale ( da
pagare separatamente).
isolamento porticato 22,15 4,85 107,43
2,00 2,95 5,55 32,75
5,25 11,40 59,85
SOMMANO mq 200,03 58,00 11°601,74
A RIPORTARE 1697555,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169°555,03
34 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
intonaci demoliti
Vedi voce n° 28 [mq 1 674.07] 0,03 50,22
SOMMANO mc 50,22 11,00 552,42
Sostituzione opere in ferro - Lotto 407 (SbCat 5)
35 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
E.02.55 simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
rimozione ringhiere terrazzo
(lung.=4,70+2%(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,80 15,00 601,20
rimozione ringhiere balconi
piano primo *(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 1,00 15,00 688,50
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 15,00 183,00
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 15,00 123,00
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 1,00 15,00 459,00
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 15,00 183,00
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 15,00 123,00
SOMMANO kg 2°360,70 1,50 3'541,05
36 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per
E.10.07 scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati
metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ...
Ito, I'avvicinamento al luogo di posa e quant‘altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
ringhiere terrazzo e balconi
Vedi voce n° 35 [kg 2 360.70] 2°360,70
SOMMANO kg 2°360,70 7,70, 18°177,39
37 Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia preparate di
E.16.47.b pittura antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in
modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguitoaq ... e
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di
piombo
antiruggine ringhiere terrazzo
(lung.=4,70+2%(6,70+4,80+4,70+6,50)) 50,10 0,80 40,08
antiruggine ringhiere balconi
piano primo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 9,00 5,10 1,00 45,90
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 8,20
piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30) 6,00 5,10 1,00 30,60
(lung.=4,80+1,30) 2,00 6,10 1,00 12,20
(lung.=1,30+5,60+1,30) 8,20 1,00 8,20
SOMMANO mq 157,38 10,50 1'652,49
38 Applicazione su opere in ferro gia preparate di pittura
A RIPORTARE 193°478,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

193°478,38

E.16.52

39
E.01.27

40
E.02.62.a

41
E.09.03.e

42
E.09.05

43
E.01.27

sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superfic ...
o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

verniciatura ringhiere terrazzo e balconi
Vedi voce n° 37 [mqg 157.38]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

ringhiere terrazzo rimosse
(lung.=4,70+2%(6,70+4,80+4,70+6,50))
ringhiere balconi rimosse

piano primo *(lung.=1,30+2,50+1,30)
(lung.=4,80+1,30)
(lung.=1,30+5,60+1,30)

piano secondo
(lung.=1,30+2,50+1,30)
(lung.=4,80+1,30)
(lung.=1,30+5,60+1,30)

SOMMANO mc

Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche -
Lotto 407 (SbCat 6)

Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di
carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti
di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioniin f ...
lavoro finito a regola d'arte: - rimozione di pluviali e canali
di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento

rimozione discendenti pluviali e terminali

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi
i pezzi speciali e terminali, di forma circolare o
guadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle
paret ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame - diametro
100 mm

discendenti pluviali e terminali
SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di vaschetta raccoglitrice di
acque pluviali, in rame, di qualsiasi forma e dimensione,
del tipo standard, a qualunque altezza, compreso staffe di
tenuta e relative opere murarie di fissaggio, con imbocco
per pluviali del diametro sino a cm 12.
vaschette acque pluviali

SOMMANO cad

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

9,00
2,00

6,00
2,00

6,00

6,00

50,10

5,10
6,10
8,20

5,10
6,10
8,20

0,80

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06

10,00

10,00

157,38

157,38

2,40

2,75
0,73
0,49

1,84
0,73
0,49

9,43

60,00

60,00

60,00

60,00

6,00

6,00

13,80 2'171,84

11,00 103,73

12,00 720,00

38,00 2280,00

180,00 1°080,00

A RIPORTARE

199833,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1997833,95
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
discendenti e terminali rimossi
Vedi voce n° 40 [ml 60.00] 0,02 1,20
SOMMANO mc 1,20 11,00 13,20
Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407 (SbCat
7)
44 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.02.57.b specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se
incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza
muraria, ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima
di mg. 1,00
rimozione infissi esterni alloggi
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40
2,00 0,70 2,40 3,36
3,00 1,10 1,40 4,62
9,00 0,60 1,40 7,56
piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48
2,00 0,70 2,40 3,36
6,00 1,10 1,40 9,24
9,00 0,60 1,40 7,56
infissi esterni locali a piano terra 8,00 1,10 0,60 5,28
2,00 0,60 1,20
infissi esterni vano scala 8,00 0,80 0,80 5,12
SOMMANO mq 92,18 25,00 2°304,50
45 Rimozione di avvolgibili e persiane in legno o pvc,
E.02.59 compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti. Compreso I'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta.
rimozione avvolgibili e persiane infissi esterni alloggi:
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40
2,00 0,70 2,40 3,36
3,00 1,10 1,40 4,62
9,00 0,60 1,40 7,56
piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48
2,00 0,70 2,40 3,36
6,00 1,10 1,40 9,24
9,00 0,60 1,40 7,56
SOMMANO mq 80,58 7,00 564,06
46 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00
D1.086 mg, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale
taglio a sezione degli elementi e I'avvicinamento de
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
smontaggio portone ingresso edificio 1,20 2,20 2,64
smontaggio porte basculanti 6,00 2,20 2,20 29,04
SOMMANO mq 31,68 38,94 1233,62
a7 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00
D1.085 mq, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
A RIPORTARE 2037949,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203949,33
grappe ... a, eventuale taglio a sezione degli elementi e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio
smontaggio porte caposcala 6,00 0,90 2,20 11,88
smontaggio porte a piano terra e terrazzo 4,00 0,90 2,20 7,92
SOMMANO mq 19,80 16,22 321,16
48 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale
demolizione soglie e davanzali infissi esterni alloggi 26,00 1,10 28,60
4,00 0,70 2,80
18,00 0,60 10,80
demolizione davanzali infissi esterni a p.terra 8,00 1,10 8,80
8,00 2,00 16,00
demolizione davanzali infissi vano scala 8,00 0,80 6,40
SOMMANO m 73,40 8,70 638,58
49 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio
E.17.09 termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato
con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ...
estre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria;
le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.
infissi esterni per finestre alloggi
piano priimo 3,00 1,10 1,40 4,62
9,00 0,60 1,40 7,56
piano secondo 6,00 1,10 1,40 9,24
9,00 0,60 1,40 7,56
SOMMANO mq 28,98 357,00/ 10°345,86
50 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-
E.17.07 finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello
spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti
... a e posa dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
infissi esterni per porte-finestre alloggi
piano primo 10,00 1,10 2,40 26,40
2,00 0,70 2,40 3,36
piano secondo 7,00 1,10 2,40 18,48
2,00 0,70 2,40 3,36
SOMMANO mq 51,60 295,00f 157222,00
51 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati d
E.17.13.b alluminio, con telaio 50 x 55, o PVC, con doghe inclinate
fisse o orientabili montata sul telaio fisso di finestre e
balconi, ... tro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - Persiana in alluminio con lamelle
orientabili
persiane per porte-finestre alloggi
Vedi voce n° 50 [mq 51.60] 51,60
SOMMANO mq 51,60 273,00/ 14°086,80
52 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da
E.18.19.c lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria
disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in
A RIPORTARE 244°563,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244°563,73

53
E.17.06

54
E.18.06

55
E.17.18.a

56
C1.032

57
C2.006.c

opera ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 12 -
4 su infissi

vetro-camera per infissi esterni:
per finestre alloggi

Vedi voce n° 49 [mq 28.98]

per porte-finestre alloggi

Vedi voce n° 50 [mqg 51.60]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di
alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o
due battenti apribili ovvero per finestre a due battent ... ere,
cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.

finestre locali a piano terra
finestre vano scala

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cristallo, spessore mm 6, su
telaio di alluminio con guarnizioni di gomma, in opera
compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a mis ... t'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle
misure effettive .

cristallo per infissi esterni a piano terra e scala
Vedi voce n° 53 [mq 11.60]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di portone in legno rovere, iroko o
simile, dello spessore di mm 60 con fodera interna e doghe
verticali, e fodera esterna lavorata a specchaiture bugnate
... lusura in ferro del tipo che indichera la D.L. e qualsiasi
altro onere e magistero a qualunque altezza. - Spessore 60
mm

portone di ingresso

SOMMANO mq

Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto
in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in
profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due s
... di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per
una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del
telaio)

porte basculanti per box

SOMMANO cad
"Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello
spessore di 20/10 verniciato e predisposto per I'ancoraggio
dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 2 ... re
murarie necessarie alla muratura delle zanche:" ad un‘anta,
luce netta 80/85/90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale

porte blindate caposcala

SOMMANO cad

8,00

8,00

1,10
2,00
0,80

1,20

0,60
0,60
0,80

2,20

28,98
51,60

80,58

5,28
1,20
5,12

11,60

11,60

11,60

2,64

2,64

6,00

6,00

6,00

6,00

54,50

260,00

55,50

872,00

415,89

774,42

4°391,61

37016,00

643,80

2°302,08

2495,34

4°646,52

A RIPORTARE

262°059,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

262°059,08

58
E.17.24

59
E.21.01.b.7

60
E.01.27

61
E.02.34.a

62
E.02.45.a

Fornitura e posa in opera di porta con pannelli di alluminio
ad uno o a piu battenti costituiti da: telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo ...
alto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°;
ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola
d'arte.

porte accesso locali a p.terra e terrazzi

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1*

soglie e davanzali
Vedi voce n° 48 [m 73.40]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

infissi esterni rimossi

Vedi voce n° 44 [mq 92.18]
avvolgibili e persiane rimosse
Vedi voce n° 45 [mq 80.58]
portone e basculanti rimossi
Vedi voce n° 46 [mq 31.68]
porte caposcala rimosse
Vedi voce n° 47 [mq 19.80]
soglie e davanzali rimossi
Vedi voce n° 48 [m 73.40]

SOMMANO mc

Rifacimento pavimentazione porticato (SbCat 8)

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero.

rimozione pavimento porticato

SOMMANO mq

Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione
e natura, compresa la demolizione del sottostante malta di
allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa
perimet ... ino a m 50 e quant‘altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero

rimozione zoccolatura edificio

4,00

2,00

1,00

22,15
2,95
5,25

2,20

0,40

0,06
0,05
0,06
0,06

0,03

4,85
5,55
11,40

8,80

8,80

29,36

29,36

5,53
4,03
1,90
1,19
2,20

14,85

107,43
32,75
59,85

200,03

210,00 1°848,00

150,00 4°404,00

11,00 163,35

12,00 2°400,36

A RIPORTARE

270°874,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270°874,79
(lung.=39,40+13,20+31,05) 83,65 0,30 25,10
SOMMANO mq 25,10 12,00 301,20
63 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.02.29.b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio,
anche armato, di sottofondo platee o per formazione di
pendenze etc., ... e per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - demolizione di calcestruzzo magro
0 malta di gretonato,
demolizione massetto porticato 24,35 4,85 118,10
2,00 4,05 6,65 53,87
6,35 13,60 86,36
6,25 1,10 6,88
4,20 1,10 4,62
SOMMANO mq 269,83 11,50 37103,05
64 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.04.01.b armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.
fondazione cordoni in pietra
(lung.=2*(11,50+4,05+1,10)) 33,30 0,30 0,30 3,00
(lung.=4,20+13,60+12,60+2,00+2,00+4,20) 38,60 0,30 0,30 3,47
SOMMANO mc 6,47 109,95 711,38
65 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non
Inf.01.44.b inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza
paria 20 cm
cordoni in pietra
(lung.=2*(11,50+4,05+1,10)) 33,30 33,30
(lung.=4,20+13,60+12,60+2,00+2,00+4,20) 38,60 38,60
SOMMANO mi 71,90 38,00 2'732,20
66 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato
E.08.07.d cementizio a resistenza caratteristica e classe di
esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI
vigenti con dimensio ... canica atta ed idonea a dare |l
lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 12
nuovo massetto porticato
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 269,83
SOMMANO mq 269,83 32,06 8650,75
67 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
E.12.24.b porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata
nuova pavimentazione porticato
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 269,83
SOMMANO mq 269,83 55,50/ 14°975,56
A RIPORTARE 301°348,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 301°348,93
68 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di
E.15.06.e marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e
nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato,
applica ... ltro necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. - Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato
spessore cm 2
zoccolatura edificio
Vedi voce n° 62 [mq 25.10] 25,10
SOMMANO mq 25,10 120,00 3°012,00
69 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione de
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
pavimenti rimoss
Vedi voce n° 61 [mq 200.03] 0,03 6,00
zoccolatura rimossa
Vedi voce n° 62 [mq 25.10] 0,03 0,75
massetto rimosso
Vedi voce n° 63 [mq 269.83] 0,06 16,19
SOMMANO mc 22,94 11,00 252,34
Lavori vano scala - Lotto 407 (SbCat 9)
70 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E.16.27.a sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ... i
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura
parziale
pareti androne
(lung.=3,60+10,70+3,60+10,70) 28,60 2,90 82,94
pareti vano scala
(lung.=3,60+5,50+3,60+5,50) 18,20 8,30 151,06
soffitto vano scala 3,60 5,50 19,80
pianettoli di arrivo 3,00 3,60 1,40 15,12
3,00 4,10 1,40 17,22
pianettoli intermedi 3,00 2,20 1,40 9,24
sottorampe 6,00 3,30 1,10 21,78
SOMMANO mq 317,16 3,60 1'141,78
71 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.
rivestimento pareti androne
(lung.=3,60+10,70+3,60+10,70) 28,60 2,90 82,94
rivestimento pareti vano scala
rivestimento pareti vano scala *(lung.=3,60+5,50+3,60+
5,50) 18,20 8,30 151,06
SOMMANO mq 234,00 18,70 4°375,80
72 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
A RIPORTARE 3107130,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 310130,85
E.16.39 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
t ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
idropittura soffitto vano scala 3,60 5,50 19,80
idropittura pianettoli di arrivo 3,00 3,60 1,40 15,12
3,00 4,10 1,40 17,22
idropittura pianettoli intermedi 3,00 2,20 1,40 9,24
idropittura sottorampe 6,00 3,30 1,10 21,78
SOMMANO mq 83,16 5,50 457,38
73 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,
mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
revisione ringhiera scalinata 6,00 3,30 1,00 19,80
3,00 4,20 1,00 12,60
SOMMANO mq 32,40 30,00 972,00
Lavori sistemazione esterna - Lotto 407 (ShCat 10)
74 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
Inf.01.23.a  |compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
fresatura tappetino cortile (mqg. 650,00) 6,00 650,00/ 37900,00
SOMMANO mg/cm 37900,00 0,46 1°794,00
75 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
Inf.01.23.b  |compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in piu
sovrapprezzo alla fresatura tappetino 3,00 650,00| 1950,00
SOMMANO mg/cm 1950,00 0,21 409,50
76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Inf.01.09 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:
strato di collegamento (binder) 4,00 650,00/ 2°600,00
SOMMANO mg/cm 2°600,00 1,15 2°990,00
e Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato
Inf.01.12 bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di
usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti
dalla ... gni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione
bituminiosa
stato di usura (tappetino) 4,00 650,00 27600,00
A RIPORTARE 2°600,00 316°753,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°600,00

316°753,73

78
E.01.02.a

79
E.04.01.b

80
Inf.01.44.b

81
E.01.01.a

82
Inf.02.01.01.b

83
Inf.02.01.02.a

SOMMANO mg/cm

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc.)

scavo per fondazione cordoni

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

fondazioni cordoni in pietra

SOMMANO mc

F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non
inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza
paria 20 cm

cordoni in pietra
(lung.=41,00+36,00)

SOMMANO ml

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

scavo shancamento alloggiamento area verde
(larg.=350,00+40,00)

SOMMANO mc

Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente
e sufficientemente dotato di sostanza organica e di
elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici,
sassi ... ofondita, compreso il tiro in alto del materiale ed
eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra
5e 25%

fornitura terreno per area verde
Vedi voce n° 81 [mc 117.00]

SOMMANO mc

Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo
I'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in
alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa
la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle

41,00
36,00

41,00
36,00

77,00

0,30
0,30

0,30
0,30

390,00

0,30
0,30

0,30
0,30

0,30

2°600,00

3,69
3,24

6,93

3,69
3,24

6,93

77,00

77,00

117,00

117,00

117,00

117,00

1,85

8,70

109,95

38,00

7,70

15,70

4810,00

60,29

761,95

2°926,00

900,90

1'836,90

A RIPORTARE

328°049,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

328°049,77

84
Inf.02.09.01.a
1

85
E.16.11.b

86
E.16.28.a

87
E.21.01.b.7

88
E.10.09

macchine.. - con mezzi meccanici

spandimento terreno area verde
Vedi voce n° 81 [mc 117.00]

SOMMANO mc

Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di
seme o stoloni in quantita idonea a seconda della specie
utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia,
spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue
fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di
macroterme

tappeto erboso per area verde
(larg.=350,00+40,00)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e
esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali
rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ...
ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici esterne.

intonaco su muretto recinzione:
su via Corrado
(H/peso=1,00+1,00)

su via Frisoli
(H/peso0=0,60+1,40)

su campagna

su altra proprieta

SOMMANO mq

Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento muretto recinzione
Vedi voce n° 85 [mq 174.32]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1"

copertina muretto recinzione:
su via Corrado

su via Frisoli

su campagna

SOMMANO mq

Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,
mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

29,00
36,20
44,00

29,20

46,40
36,20
44,00

390,00

2,00
2,00
0,60

0,60

0,30
0,30
0,30

117,00

117,00

390,00

390,00

58,00
72,40
26,40
17,52

174,32

174,32

174,32

13,92
10,86
13,20

37,98

7,20

4,40

16,40

18,70

150,00

842,40

1°716,00

2'858,85

37259,78

57697,00

A RIPORTARE

342°423,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 342°423,80
revisione ringhiere metalliche recinzione:
su via Corrado 46,40 1,00 46,40
su via Frisoli 36,20 1,00 36,20
su campagna 44,00 1,00 44,00
revisione cancelli pedonali e carrabili:
su via Corrado *(lung.=1,20+3,40) 4,60 2,00 9,20
SOMMANO mq 135,80 30,00 4°074,00
89 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
conglomerato bituminoso rimosso 650,00 0,06 39,00
terreno da scavi
(H/pes0=6,93+117,00) 123,93 123,93
SOMMANO mc 162,93 11,00 1'792,23
Parziale Lotto n. 407 (Cat 1) euro 348°290,03
A RIPORTARE 3487290,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3487290,03

90
E.02.22

91
E.08.09

92
A9.002

93
E.11.16.b

94
E.07.21

95
E.09.02.g

Lotto n. 263 (Cat 2)
Rifacimento manto di copertura tetto (SbCat 11)

Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti,
(quali tegole, coppi, lastre leggere ecc.) compreso la malta
di allettamento e le necessarie opere murarie, rimozione di
an ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

rimozione manto di tegole

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di massetto isolante in
calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325
dosato a 330 - 350 kg/mc, dato in opera battuto e spianato,
configurato ... ccorrenza, di qualsiasi apparecchiatura
anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

massetto per formazione piano di appoggio manto
impermeabile (cm. 5)
Vedi voce n° 90 [mq 480.58]

SOMMANO mg/cm

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una
mano di primer bituminoso a solvente.

primer bituminoso per manto impermeabile
Vedi voce n° 90 [mq 480.58]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a
gualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso
complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti
sfalsat ... re il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con
poliestere

manto impermeabile copertura tetto
Vedi voce n° 90 [mq 480.58]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tegole di argilla alla
marsigliese fissate alla struttura sottostante, colmi e pezzi
speciali, malta bastarda per l'allettamento dei primi due
corsi di ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. Valutata in sviluppo effettivo di
falda.

manto di tegole copertura tetto
Vedi voce n° 90 [mq 480.58]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei
parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli
oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ...
rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm

2,00

5,00

42,60 6,50
42,60 4,00
10,40 1,60

276,90
170,40
33,28

480,58

2°402,90

2°402,90

480,58

480,58

480,58

480,58

480,58

480,58

16,00

1,40

1,30

14,28

27,50

7°689,28

37364,06

624,75

6°862,68

13°215,95

A RIPORTARE

380°046,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 380°046,75
100
scossalina protezione cordoletti fermategole
(lung.=6,50+4,00) 2,00 10,50 21,00
4,00 4,50 18,00
SOMMANO ml 39,00 68,00 2652,00
96 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei
E.09.02.h parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli
oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... ro
compiuto a perfetta regola d'arte: - Sovrapprezzo
scossaline (tipo standard) preverniciate in fabbrica su
ambo i lati
scossalina protezione cordoletti fermategole
(lung.=6,50+4,00) 2,00 10,50 1,00 21,00
4,00 4,50 1,00 18,00
SOMMANO mq 39,00 6,20 241,80
97 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione de
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
tegole rimosse
Vedi voce n° 90 [mq 480.58] 0,05 24,03
SOMMANO mc 24,03 11,00 264,33
Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione
balconi - Lotto 263 (SbCat 12)
98 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale
demolizione stangoni balconi
piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 25,40
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50)) 25,40 25,40
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 21,60
SOMMANO m 72,40 8,70 629,88
99 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo o
E.02.34.a pietrini di cemento di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Es ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero
rimozione pavimenti balconi
piano rialzato 11,00 1,50 16,50
2,00 5,70 1,50 17,10
piano primo 11,00 1,50 16,50
2,00 5,70 1,50 17,10
4,00 3,00 1,20 14,40
pensiline portoni 2,00 3,00 1,50 9,00
SOMMANO mq 90,60 12,00 1°087,20
A RIPORTARE 3847921,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3847921,96

100
E.11.36.01

101
E.21.01.b.7

102
E.12.24.b

103
E.01.27

104
E.02.49.a

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di
superfici esterne con malta bicomponente elastica a base
cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali
resine ... e di maglia 4,5x5 mm; compreso l'onere per la
esecuzione dei risvolti verticali e la preventiva pulizia delle
superfici.

impermeabilizzazione balconi
Vedi voce n° 99 [mq 90.60]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1*

stangoni balconi

piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50))
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50))
(lung.=1,20+3,00+1,20)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
porcellanato, per interni ed esterni, di 1 scelta, gruppo B1
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

pavimentazione balconi
Vedi voce n° 99 [mq 90.60]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

stangoni rimossi

Vedi voce n° 98 [m 72.40]
pavimenti rimossi

Vedi voce n° 99 [mq 90.60]

SOMMANO mc

Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263
(SbCat 13)

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed
esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.

demolizioni intonaco esterno:
frontalini balconi

4,00

25,40

25,40
5,40

0,20

0,20
0,20

0,03

0,05

90,60

90,60

5,08

5,08
4,32

14,48

90,60

90,60

2,17
4,53

6,70

41,00

150,00

55,50

11,00

3714,60

2°172,00

57028,30

73,70

A RIPORTARE

3957910,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 395'910,56
2,00 11,00 0,20 4,40
(lung.=5,70+1,50) 4,00 7,20 0,20 5,76
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 0,20 4,32
cielini balconi 2,00 11,00 1,50 33,00
4,00 5,70 1,50 34,20
4,00 3,00 1,20 14,40
cornicioni tetto
(lung.=42,60+42,60+4*1,50)*(H/pes0=0,40+0,20) 91,20 0,60 54,72
cordoletti tegole
(lung.=6,50+4,00)*(H/peso0=0,30+0,30) 2,00 10,50 0,60 12,60
(H/peso0=0,30+0,30) 4,00 4,50 0,60 10,80
SOMMANO mq 174,20 8,00 1°393,60
105 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E.22.04.b polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo
secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale
de ... perture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno
spessore dicm 3
frontalini balconi (stimati al 15%) 2,00 11,00 0,20 0,15 0,66
(lung.=5,70+1,50) 4,00 7,20 0,20 0,15 0,86
(lung.=1,20+3,00+1,20) 4,00 5,40 0,20 0,15 0,65
cornicioni tetto (stimati al 15%)
(lung.=42,60+42,60+4*1,50) 91,20 0,60 0,15 8,21
cordoletti tegole (stimati al15%)
2,00 10,50 0,60 0,15 1,89
SOMMANO mq 12,27 85,05 1°043,56
106 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni
E.16.12.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o
centinate, orizzontali e inclinate con malta comune.
Realizzat ... | lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.-
Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a
tonachino
Vedi voce n° 104 [mqg 174.20] 174,20
SOMMANO mq 174,20 17,50 3°048,50
107 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.b a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico
rivestimento esterno
Vedi voce n° 104 [mq 174.20] 174,20
SOMMANO mq 174,20 20,20 3'518,84
108 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
intonaco rimosso
Vedi voce n° 104 [mq 174.20] 0,03 5,23
SOMMANO mc 5,23 11,00 57,53
A RIPORTARE 404°972,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 404°972,59
Sistema isolamento termico a cappotto (ShCat 14)
109 Rimozione e ricollocazione secondo le indicazioni della
A.P.01 D.L. delle reti di impianto esterne sulle facciate (gas,
elettrico, tv, telefono, etc.). Compresa la rimozione di staffe,
gr ... asporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e
guant‘altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rimozione reti di impianti esterni 40,00 40,00
SOMMANO mi 40,00 15,00 600,00
110 Rimozione di rivestimenti in listelli in laterizio di qualsiasi
E.02.44.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta
o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ...
il tiro in basso, il nell'abito del cantiere e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito: - rimozione senza recupero
rimozione listelli su prospetto principale 42,00 6,20 260,40
4,00 4,50 1,50 27,00
2,00 2,40 1,20 5,76
rimozione listelli su retroprospetto
(lung.=42,00+4*1,50) 48,00 6,20 297,60
rimozione su prospetti laterali 2,00 9,20 6,20 114,08
(H/peso=1,80/2) 2,00 10,70 0,90 19,26
SOMMANO mq 724,10 11,00 7°965,10
111 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione
E.02.45.a e natura, compresa la demolizione del sottostante malta di
allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa
perimet ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero
rimozione zoccolatura
(lung.=42,00+9,20+42,00+4*1,5+9,20) 108,40 1,00 108,40
SOMMANO mq 108,40 12,00 1°300,80
112 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore
E.02.49.a medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed
esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di uten ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di
intonaco.
demolizione intonaci marcapian
(lung.=42,00+9,20+42,00+4*1,50+9,20) 108,40 0,25 27,10
demolizione intonaci fascioni retroprospetto
(lung.=5,70+11,00+5,70+4*1,5) 28,40 0,80 22,72
SOMMANO mq 49,82 8,00 398,56
113 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di pareti e
E.16.09 soffitti con superficie sufficientemente liscia, eseguita con
malta grassa di cemento e polvere di marmo tirata liscia
con ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
intonaco rustico per livellamento pareti edificio
Su prospetto principale 42,00 7,20 302,40
4,00 4,50 1,50 27,00
2,00 2,40 1,20 5,76
su retroprospetto
(lung.=42,00+4*1,50) 48,00 7,20 345,60
(lung.=5,70+11,00+5,70+4*1,50) 28,40 0,80 22,72
A RIPORTARE 703,48 415°237,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

703,48

415237,05

114
A.P.02

115
E.16.28.b

116
E.01.27

117
E.02.55

118
E.10.07

su prospetti laterali
(H/peso0=1,80/2)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di "cappotto termico" a lastre di
polistirene espanso sinterizzato (omologato EN 13163)
dotato di marchio UNI-IIP delle dimensioni minime di cm
100 x 50 e ... spessore tale a rendere idonea la superficie a
ricevere il successivo rivestimento finale (da pagare
separatamente).

cappotto termico su pareti esterne edificio
Vedi voce n° 113 [mq 855.22]

SOMMANO mq

Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rustico

rivestimento su pareti esterne edificio
Vedi voce n° 114 [mq 855.22]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

listelli rimossi

Vedi voce n° 110 [mq 724.10]
zoccolatura rimossa

Vedi voce n° 111 [mq 108.40]
intonaco rimosso

Vedi voce n° 112 [mq 49.82]

SOMMANO mc

Sostituzione opere in ferro - Lotto 263 (ShCat 15)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

rimozione ringhiere balconi
piano rialzato
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50))
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50))
(lung.=1,20+3,00+1,20)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per
scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati
metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ...
Ito, I'avvicinamento al luogo di posa e quant‘altro occorre

2,00
2,00

4,00

9,20
10,70

25,40

25,40
5,40

1,00

1,00
1,00

7,20
0,90

0,05
0,03

0,03

15,00

15,00
15,00

132,48
19,26

855,22

855,22

855,22

855,22

855,22

36,21
3,25
1,49

40,95

381,00

381,00
324,00

1°086,00

10,30

60,00

20,20

11,00

1,50

87808,77

51°313,20

17°275,44

450,45

1629,00

A RIPORTARE

494'713,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

494°713,91

119
E.16.47.b

120
E.16.52

121
E.01.27

122
E.02.62.a

123

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

ringhiere balconi
Vedi voce n° 117 [kg 1 086.00]

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia preparate di
pittura antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in
modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguitoaq ... e
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di
piombo

antiruggine ringhiere balconi
piano rialzato
(lung.=11,0+2*(5,70+1,50))
piano primo
(lung.=11,00+2%(5,70+1,50))
(lung.=1,20+3,00+1,20)

SOMMANO mq

Applicazione su opere in ferro gia preparate di pittura
sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superfic ...
o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

verniciatura ringhiere balconi
Vedi voce n° 119 [mq 72.40]

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

ringhiere balconi rimosse
piano rialzato
(lung.=11,0+2*(5,70+1,50))
piano primo
(lung.=11,00+2*(5,70+1,50))
(lung.=1,20+3,00+1,20)

SOMMANO mc

Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche -
Lotto 263 (SbCat 16)

Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di
carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti
di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioniin f ...
lavoro finito a regola d'arte: - rimozione di pluviali e canali
di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento

rimozione canali di gronda
(lung.=42,60+42,60+4*1,5)
rimozione discendenti e terminali

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di

4,00

4,00

8,00

25,40

25,40
5,40

25,40 1,00

25,40
5,40

1,00
1,00

91,20
7,50

1,00

1,00
1,00

0,06

0,06
0,06

1°086,00

1°086,00

25,40

25,40
21,60

72,40

72,40

72,40

1,52

1,52
1,30

4,34

91,20
60,00

151,20

7,70

10,50

13,80

11,00

12,00

8362,20

760,20

999,12

47,74

1'814,40

A RIPORTARE

506°697,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506°697,57
E.09.04.b cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a
muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto
... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte,
spessore 8/10: - Manufatti in lamiera zincata preverniciata
canali di gronda
(lung.=42,60+42,60+4*1,50) 91,20 0,60 54,72
SOMMANO mq 54,72 46,00 2'517,12
124 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi
E.09.03.e i pezzi speciali e terminali, di forma circolare o
guadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle
paret ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame - diametro
100 mm
discendenti pluviali e terminali 8,00 7,50 60,00
SOMMANO ml 60,00 38,00 2280,00
125 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione de
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
canali di gronda rimossi
(lung.=42,60+42,60+4*1,5) 91,20 0,04 3,65
discendenti e terminali rimossi 8,00 7,50 0,02 1,20
SOMMANO mc 4,85 11,00 53,35
Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263 (SbCat
17)
126 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.02.57.b specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se
incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza
muraria, ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima
di mg. 1,00
rimozione infissi esterni alloggi:
Su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52
12,00 1,20 1,40 20,16
Su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04
8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72
su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36
rimozione infissi esterni cantinole 16,00 1,20 0,60 11,52
rimozione infissi esterni vani scala 4,00 2,00 0,60 4,80
SOMMANO mq 109,92 25,00 2'748,00
127 Rimozione di avvolgibili e persiane in legno o pvc,
E.02.59 compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti. Compreso I'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta.
rimozione avvolgibili infissi esterni alloggi
Su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52
12,00 1,20 1,40 20,16
A RIPORTARE 31,68 5147296,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,68 5147296,04
Su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04
8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72
su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36
SOMMANO mq 93,60 7,00 655,20
128 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00
D1.086 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale
taglio a sezione degli elementi e I'avvicinamento de
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
smontaggio portone ingresso edificio 2,00 1,80 2,20 7,92
SOMMANO mq 7,92 38,94 308,40
129 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00
D1.085 mq, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe ... a, eventuale taglio a sezione degli elementi e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio
smontaggio porte caposcala 4,00 0,90 2,20 7,92
SOMMANO mq 7,92 16,22 128,46
130 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio
E.17.09 termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato
con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ..
estre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria;
le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.
infissi esterni alloggi:
Su prospetto principale 4,00 1,20 2,40 11,52
12,00 1,20 1,40 20,16
Su retroprospetto 8,00 1,20 2,40 23,04
8,00 1,20 1,40 13,44
8,00 0,80 2,40 15,36
8,00 0,60 1,40 6,72
Su prospetti laterali 4,00 0,60 1,40 3,36
SOMMANO mq 93,60 357,00| 337415,20
131 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da
E.18.19.c lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria
disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in
opera ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 12 -
4 su infissi
vetro-camera infissi esterni alloggi
Vedi voce n° 130 [mq 93.60] 93,60
SOMMANO mq 93,60 54,50 57101,20
132 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di
E.17.06 alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o
due battenti apribili ovvero per finestre a due battent ... ere,
cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.
infissi esterni cantinole 16,00 1,20 0,60 11,52
infissi esterni vani scala 4,00 2,00 0,60 4,80
A RIPORTARE 16,32 5537904,50

COMMITTENTE:




pag. 30

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,32 5537904,50
SOMMANO mq 16,32 260,00 4°243,20
133 Fornitura e posa in opera di cristallo, spessore mm 6, su
E.18.06 telaio di alluminio con guarnizioni di gomma, in opera
compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a mis ... t'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle
misure effettive .
cristallo infissi esterni vani scala
Vedi voce n° 132 [mq 16.32] 16,32
SOMMANO mq 16,32 55,50 905,76
134 Fornitura e posa in opera di portone in legno rovere, iroko o
E.17.18.a simile, dello spessore di mm 60 con fodera interna e doghe
verticali, e fodera esterna lavorata a specchaiture bugnate
... lusura in ferro del tipo che indichera la D.L. e qualsiasi
altro onere e magistero a qualunque altezza. - Spessore 60
mm
portoni di ingresso 2,00 1,60 2,20 7,04
SOMMANO mq 7,04 872,00 6°138,88
135 "Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello
C2.006.c spessore di 20/10 verniciato e predisposto per I'ancoraggio
dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 2 ... re
murarie necessarie alla muratura delle zanche:" ad un'anta,
luce netta 80/85/90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale
porte blindate caposcala (solo civico 4) 4,00
SOMMANO cad 4,00 774,42 3°097,68
136 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
infissi esterni rimossi
Vedi voce n° 126 [mq 109.92] 0,06 6,60
avvolgibili rimossi
Vedi voce n° 127 [mq 93.60] 0,05 4,68
portone rimosso
Vedi voce n° 128 [mq 7.92] 0,06 0,48
porte caposcala rimosse
Vedi voce n° 129 [mq 7.92] 0,06 0,48
SOMMANO mc 12,24 11,00 134,64
Opere in pietra (SbCat 18)
137 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
E.02.41.a naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale
soglie e davanzali infissi esterni alloggi
Su prospetto principale 16,00 1,20 19,20
Su retroprospetto 16,00 1,20 19,20
8,00 0,80 6,40
8,00 0,60 4,80
A RIPORTARE 49,60 5687424,66
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,60 568°424,66
4,00 0,60 2,40
davanzali infissi esterni cantinole 16,00 1,20 19,20
davanzali infissi esterni vani scala 4,00 2,00 8,00
SOMMANO m 79,20 8,70 689,04
138 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
E.21.01.b.7 |vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1*
riquadratura infissi esterni alloggi:
Su prospetto principale
soglie e davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68
architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
stipiti
(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 0,20 3,84
(par.ug.=2*12) 24,00 1,40 0,20 6,72
su retroprospetto
soglie e davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68
8,00 0,80 0,40 2,56
8,00 0,60 0,40 1,92
architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
8,00 0,80 0,20 1,28
8,00 0,60 0,20 0,96
stipiti
(par.ug.=2*16) 32,00 2,40 0,20 15,36
(par.ug.=2*16) 32,00 1,40 0,20 8,96
su prospetti laterali
davanzali 4,00 0,60 0,40 0,96
architravi 4,00 0,60 0,20 0,48
stipiti
(par.ug.=2*4) 8,00 1,40 0,20 2,24
riquadratura infissi esterni cantinole:
davanzali 16,00 1,20 0,40 7,68
architravi 16,00 1,20 0,20 3,84
stipiti 32,00 0,60 0,20 3,84
riquadratura infissi esterni vani scala
davanzali 4,00 2,00 0,40 3,20
architravi 4,00 2,00 0,20 1,60
stipiti 8,00 0,60 0,20 0,96
SOMMANO mq 89,44 150,00 137416,00
139 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione de
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
soglie e davanzali rimossi
Vedi voce n°® 137 [m 79.20] 0,03 2,38
SOMMANO mc 2,38 11,00 26,18
Lavori vano scala - Lotto 263 (SbCat 19)
140 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E.16.27.a sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ... il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura
parziale
A RIPORTARE 582°555,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 582°555,88
pareti vano scala 2,00 2,40 6,20 29,76
2,00 2,40 8,70 41,76
(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 8,30 172,64
soffitti vano scala 2,00 2,40 5,40 25,92
pianerottoli di arrivo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,30 12,48
pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,20 11,52
sottorampe *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,10 9,68
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,10 14,52
SOMMANO mq 318,28 3,60 1°145,81
141 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
E.16.28.a a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.
rivestimento pareti vano scala 2,00 2,40 6,20 29,76
2,00 2,40 8,70 41,76
(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 8,30 172,64
SOMMANO mq 244,16 18,70 4'565,79
142 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E.16.39 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
t ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
idropittura:
soffitti vano scala 2,00 2,40 5,40 25,92
pianerottoli di arrivo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,30 12,48
pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,20 11,52
sottorampe *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,10 9,68
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,10 14,52
SOMMANO mq 74,12 5,50 407,66
143 Fornitura e posa in opera di scala metallica retrattile a
A.P.03 scomparsa del tipo a fisarmonica per l'accesso al
sottotetto, in lega leggera, data in opera completa di botola
metallica ... e secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza, di dimensioni stabilite dalla D.L. e per altezza
anche fuori misura.
scala retrattile per accesso sottotetto 2,00
SOMMANO 2,00 550,00 17100,00
144 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
E.10.09 cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,
mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
revisione ringhiere scalinata
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,00 13,20
(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,00 8,80
SOMMANO mq 22,00 30,00 660,00
Lavori sistemazione esterna - Lotto 263 (ShCat 20)
145 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
A RIPORTARE 5907435,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

590°435,14

Inf.01.23.a

146
Inf.01.23.b

147
Inf.01.09

148
Inf.01.12

149
E.12.24.b

150
E.16.11.b

compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

fresatura tappetino cortile e marciapiede

SOMMANO mg/cm

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in piu

sovrapprezzo alla fresatura

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

strato di collegamento (binder)

SOMMANO mg/cm

Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato
bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di
usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti
dalla ... gni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione
bituminiosa

strato di usura (tappetino)

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
porcellanato, per interni ed esterni, di 1 scelta, gruppo B1
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata

pavimentazione marciapiede

SOMMANO mq
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e
esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali
rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ...
ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici esterne.

intonaco su muretto di recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00)*(H/peso=0,60+0,60)

SOMMANO mq

6,00
6,00

3,00
3,00

4,00

4,00

45,00
45,00

45,00
45,00

45,00

45,00

45,00

58,30

4,00
1,50

4,00
1,50

4,00

4,00

1,30

1,20

1°080,00
405,00

1°485,00

540,00

202,50

742,50

720,00

720,00

720,00

720,00

58,50

58,50

69,96

69,96

0,46

0,21

1,15

1,85

55,50

16,40

683,10

155,93

828,00

17332,00

3246,75

1'147,34

A RIPORTARE

597°828,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

597°828,26

151
E.16.28.a

152
E.21.01.b.7

153
E.10.09

154
E.01.27

Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente
a base di resine silossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa
penetrazione di ac ... uant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai
silossani tipo rasato.

rivestimento muretto recinzione
Vedi voce n° 150 [mq 69.96]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia
vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale: Spessore 3 cm - Apricena extra serpeggiante di 1"

copertina muretto recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00)

SOMMANO mq
Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e
cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere,
mancorrenti etc. Da eseguirsi in sito o in officina me ...
carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

revisione ringhiera metallica recinzione
(lung.=5,50+43,80+9,00)

SOMMANO mq
Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico o
lo scari ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

conglomerato bituminoso rimosso

SOMMANO mc

Parziale Lotto n. 263 (Cat 2) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

58,30

58,30

45,00
45,00

4,00
1,50

0,30

0,80

0,06
0,06

69,96

69,96

17,49

17,49

46,64

46,64

10,80
4,05

14,85

18,70

150,00

30,00

11,00

17308,25

2'623,50

17399,20

163,35

2557032,53

603°322,56

603322,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TAR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OGL1 - Edifici civili e industriali 603°322,56
Totale SUPER CATEGORIE euro| 603°322,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TAR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Lotto n. 407 348°290,03
002 Lotto n. 263 255°032,53
Totale CATEGORIE euro| 603°322,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Rifacimento copertura terrazzo e torrino 52°202,90
002 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione cornicioni 4°079,12
003 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 407 14°204,04
004 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407 99'621,39
005 Sostituzione opere in ferro - Lotto 407 25'646,50
006 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 407 4°093,20
007 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407 68°627,28
008 Rifacimento pavimentazione porticato 36°138,84
009 Lavori vano scala - Lotto 407 67946,96
010 Lavori sistemazione esterna - Lotto 407 36°729,80
011 Rifacimento manto di copertura tetto 34°914,85
012 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 263 12°705,68
013 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263 9°062,03
014 Sistema isolamento termico a cappotto 887112,32
015 Sostituzione opere in ferro - Lotto 263 11°798,26
016 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 263 6°664,87
017 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263 56°876,62
018 Opere in pietra 14°131,22
019 Lavori vano scala - Lotto 263 7°879,26
020 Lavori sistemazione esterna - Lotto 263 12°887,42
Totale SUB CATEGORIE euro| 603°322,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603'322,56
M:001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 6037322,56
M:001.001 Lotto n. 407 euro 3487290,03
M:001.001.001 Rifacimento copertura terrazzo e torrino euro 52°202,90
M:001.001.002 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione cornicioni euro 4°079,12
M:001.001.003 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 407 euro 14°204,04
M:001.001.004 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 407 euro 99°621,39
M:001.001.005 Sostituzione opere in ferro - Lotto 407 euro 257646,50
M:001.001.006 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 407 euro 4°093,20
M:001.001.007 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 407 euro 68°627,28
M:001.001.008 Rifacimento pavimentazione porticato euro 36°138,84
M:001.001.009 Lavori vano scala - Lotto 407 euro 67946,96
M:001.001.010 Lavori sistemazione esterna - Lotto 407 euro 36°729,80
M:001.002 Lotto n. 263 euro 255°032,53
M:001.002.011 Rifacimento manto di copertura tetto euro 34°914,85
M:001.002.012 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione balconi - Lotto 263 euro 12°705,68
M:001.002.013 Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni - Lotto 263 euro 9°062,03
M:001.002.014 Sistema isolamento termico a cappotto euro 88112,32
M:001.002.015 Sostituzione opere in ferro - Lotto 263 euro 11°798,26
M:001.002.016 Sostituzione impianto smaltimento acque meteoriche - Lotto 263 euro 6°664,87
M:001.002.017 Sostituzione infissi esterni e interni - Lotto 263 euro 56°876,62
M:001.002.018 Opere in pietra euro 14°131,22
M:001.002.019 Lavori vano scala - Lotto 263 euro 7°879,26
M:001.002.020 Lavori sistemazione esterna - Lotto 263 euro 12°887,42
TOTALE euro| 603°322,56

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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