ARCA CAPITANATA
Agenzia Regionale per la Casa e I'Abitare

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
Regione Puglia — “Seftore Aree Urbane - Citta”

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOTTI A.R.C.A. N. 263 E N. 407
SITINEL COMUNE DI LUCERA ALLA VIA CARLO CORRADO NN.2-4-8

FINANZIAMENTO: € 898.780,00

Foggia

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(u.o. progettazione / appailti)
arch. Anna Maria Tomasulo

IL VERIFICATORE DEL PROGETTO
(u.o. progettazione / appailti)
ing. Antonio Verrastro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dirigente del settore tecnico)
ing. Vincenzo De Devitiis




pag. 2

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
M1.038.a metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
01/03/2013 |azienda in possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguiti con I'imp ... io comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 6 mesi.
LOTTO 263:
Prospetto A:
42,00 8,70 365,40
Prospetto B:
42,00 8,70 365,40
Prospetto C:
10,70 10,00 107,00
Prospetto D:
10,70 10,00 107,00
LOTTO 407:
Prospetto A:
22,15 10,70 237,01
Prospetto B:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26
5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
Prospetto C:
10,40 10,70 111,28
Prospetto D:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26
5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
SOMMANO mq 2°150,13 8,12 17°459,06
2 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito
M1.042.a da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
01/03/2013 |zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapi ... 0 ogni onere
e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.
Vedi voce n° 1 [mq 2 150.13] 2'150,13
SOMMANO mq 2°150,13 2,39 57138,81
3 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
M1.044 delle impalcature edili in vista, compreso lo
01/03/2013 |smontaggio a fine lavori.
Vedi voce n° 1 [mq 2 150.13] 2°150,13
SOMMANO mq 2°150,13 2,71 57826,85
4 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
M1.038.c metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
20/03/2015 |azienda in possesso di autorizzazione ministeriale
ed esegquiti con I'imp ... ggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento
prowvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere
LOTTO 263:
Prospetto A:
42,00 8,70 365,40
Prospetto B:
A RIPORTARE 365,40 28°424,72

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 365,40 28°424,72
42,00 8,70 365,40
Prospetto C:
10,70 10,00 107,00
Prospetto D:
10,70 10,00 107,00
LOTTO 407:
Prospetto A:
22,15 10,70 237,01
Prospetto B:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26
5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
Prospetto C:
10,40 10,70 111,28
Prospetto D:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26
5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
SOMMANO mq 2'150,13 2,94 6°321,38
5 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le
S.03.32.d seguenti caratteristiche: a) struttura portante,
20/05/2014 |costituita da telaio di base superiore ed inferiore e
montanti in profilati di acciai ... messa a terra. Tultti
i componenti sono a norma CEl; delle dimensioni
di mt. 3,00x2,50x2,50. Costo noleggio giornaliero.
modulo prefabbricato per spogliatoi e servizi 360,00
SOMMANO cad 360,00 7,60 2°736,00
6 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo
S.03.33.b prefabbricato descritto nella voce precedente,
23/05/2013 |realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e
n°1 lavabo in ceramica smaltata compl ... as per
illuminazione ed areazione naturale. Delle
dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. costo
noleggio giornaliero.
cellula bagno 360,00
SOMMANO cad 360,00 7,05 2'538,00
7 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere
S.03.21.b sui confini dell'area destinata alla costruzione, con
23/05/2013 |lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli
modulari assemblabili di alte ... finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Recinzione con rete metallica zincata.
delimitazione area di cantiere
(lung.=7,00+7,00+10,50+10,50) 35,00 2,00 70,00
SOMMANO mq 70,00 16,50 1155,00
8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in
E.01.04.a terre di qualsiasi natura e compattezza, con
23/05/2013 |esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo: - per
profondita fino a 2 m.
scavo impianto di terra 2,00 2,50 0,40 0,40 0,80
6,25 0,40 0,40 1,00
A RIPORTARE 1,80 41°175,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,80

41°175,10

9
E.01.09
23/05/2013

10
EL.07.01.c
23/05/2013

11
EL.07.02.c
23/05/2013

12
EL.07.05
23/05/2013

13
EL.07.06.a
23/05/2013

SOMMANO mc

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del
cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il
trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a
strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura.

rinterro scavo impianto di terra

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame
nudo per impianti di dispersione e di messa a terra,
su scavo di terreno gia predisposto, escluso
I'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5
mm).

impianto di terra

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto
(bandella) in rame nudo, per impianti di
dispersione e di messa a terra , a vista,
comprensiva di installazione a vista, accessor ... 0
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35
mm2 (7x O 2,5 mm).

impianto di terra

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in
acciaio ramato 0=18 mm, rivestimento 0,1 mm,
lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto
in ghisa, da conficcare in terreno ...zae
comprensiva di collegamento alla rete generale di
terra e quanto altro occorre per dare I'opera.
Dispersore ramato.

dispersore impianto di terra

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di canalina di protezione
calate: in lamiera bordata verniciata, in lamiera
zincata o in rame di adeguato spessore o in pvc
pesante per la protezione di calate fino a 3 m di
altezza. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata.

impianto di terra

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

2,50
6,25

2,50
6,25

2,00
2,00

0,40
0,40

0,40
0,40

1,80

0,80
1,00

1,80

5,00
6,25

11,25

4,00
2,00

6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

45,00

12,60

6,50

10,80

29,40

39,50

81,00

22,68

73,13

64,80

88,20

118,50

A RIPORTARE

41°623,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°623,41
14 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.01.10.d polvere polivalente per classi di fuoco A
29/10/2013 |(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologa ... tallazione e
funzionamento. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. - estintore classe 34A - 233BC
(Kg 6).
estintore baraccamenti 1,00
estintore attivita di saldatura e utilizzo fiamme
libere 2,00
SOMMANO cad 3,00 63,50 190,50
15 Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
S.02.10.a luoghi di lavoro con tre e piu lavoratori.
20/11/2012 |PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Fla ... io,
5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni
gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per
ogni armadietto.
armadietto 1,00
SOMMANO cad 1,00 196,00 196,00
16 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in
S.02.08.b polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti
20/11/2012 |atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle
dimensioni di mm.400 per lato.
segnali di divieto 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,48 161,92
17 Segnali informativi di forma rettangolare delle
S.02.05 dimensioni di 400x400mm. Realizzati in alluminio
20/11/2012 |dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti
atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
segnali informativi 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,18 30,36
18 Segnali con scritta di pericolo, realizzati in
S.02.07 alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni
20/11/2012 |mm.350x125.
segnali di pericolo 5,00
SOMMANO cad 5,00 11,32 56,60
19 Segnali antincendio luminescenti in alluminio.
S.02.01 Forma rettangolare e misura di 250x310mm.
20/11/2012 |Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso
interno sia esterno.
segnali antincendio 2,00
SOMMANO Cad 2,00 18,35 36,70
20 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 |di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
A RIPORTARE 42°295,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 427295,49
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
24/05/2013 |contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
assemblea 8,00
SOMMANO ora 8,00 53,45 427,60
Parziale LAVORI A MISURA euro| 42°723,09
TOTALE euro 42°723,09

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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