
 

ARCA CAPITANATA 
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OGGETTO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

STIMA DEI COSTI 

DELLA SICUREZZA 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 

 
 
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 
Regione Puglia – “Settore Aree Urbane – Città” 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOTTI A.R.C.A. N. 263 E N. 407  
SITI NEL  COMUNE DI LUCERA ALLA VIA CARLO CORRADO NN. 2 - 4 – 8 
 
FINANZIAMENTO: € 898.780,00 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
M1.038.a metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
01/03/2013 azienda in possesso di autorizzazione ministeriale

ed eseguiti con l'imp ... io comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 6 mesi.
LOTTO 263:
Prospetto A:

42,00 8,70 365,40
Prospetto B:

42,00 8,70 365,40
Prospetto C:

10,70 10,00 107,00
Prospetto D:

10,70 10,00 107,00

LOTTO 407:
Prospetto A:

22,15 10,70 237,01
Prospetto B:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26

5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
Prospetto C:

10,40 10,70 111,28
Prospetto D:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26

5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26

SOMMANO mq 2´150,13 8,12 17´459,06

2 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito
M1.042.a da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
01/03/2013 zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, e tavola fermapi ... o ogni onere
e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.

Vedi voce n° 1 [mq 2 150.13] 2´150,13

SOMMANO mq 2´150,13 2,39 5´138,81

3 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
M1.044 delle impalcature edili in vista, compreso lo
01/03/2013 smontaggio a fine lavori.

Vedi voce n° 1 [mq 2 150.13] 2´150,13

SOMMANO mq 2´150,13 2,71 5´826,85

4 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
M1.038.c metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
20/03/2015 azienda in possesso di autorizzazione ministeriale

ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere
LOTTO 263:
Prospetto A:

42,00 8,70 365,40
Prospetto B:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365,40 28´424,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 365,40 28´424,72

42,00 8,70 365,40
Prospetto C:

10,70 10,00 107,00
Prospetto D:

10,70 10,00 107,00

LOTTO 407:
Prospetto A:

22,15 10,70 237,01
Prospetto B:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26

5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26
Prospetto C:

10,40 10,70 111,28
Prospetto D:
(lung.=10,40+11,40) 21,80 10,70 233,26

5,50 12,00 66,00
(lung.=3,10+8,975) 12,08 10,70 129,26

SOMMANO mq 2´150,13 2,94 6´321,38

5 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le
S.03.32.d seguenti caratteristiche: a) struttura portante,
20/05/2014 costituita da telaio di base superiore ed inferiore e

montanti in profilati di acciai ...  messa a terra. Tutti
i componenti sono a norma CEI; delle dimensioni
di mt. 3,00x2,50x2,50. Costo noleggio giornaliero.
modulo prefabbricato per spogliatoi e servizi 360,00

SOMMANO cad 360,00 7,60 2´736,00

6 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo
S.03.33.b prefabbricato descritto nella voce precedente,
23/05/2013 realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e

n°1 lavabo in ceramica smaltata compl ... as per
illuminazione ed areazione naturale. Delle
dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. costo
noleggio giornaliero.

cellula bagno 360,00

SOMMANO cad 360,00 7,05 2´538,00

7 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere
S.03.21.b sui confini dell'area destinata alla costruzione, con
23/05/2013 lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli

modulari assemblabili di alte ...  finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Recinzione con rete metallica zincata.

delimitazione area di cantiere
(lung.=7,00+7,00+10,50+10,50) 35,00 2,00 70,00

SOMMANO mq 70,00 16,50 1´155,00

8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in
E.01.04.a terre di qualsiasi natura e compattezza, con
23/05/2013 esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,

compresa l'estrazione a bordo scavo: - per
profondita fino a 2 m.

scavo impianto di terra 2,00 2,50 0,40 0,40 0,80
6,25 0,40 0,40 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,80 41´175,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,80 41´175,10

SOMMANO mc 1,80 45,00 81,00

9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del
E.01.09 cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
23/05/2013 d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a
strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.

rinterro scavo impianto di terra 2,00 2,50 0,40 0,40 0,80
6,25 0,40 0,40 1,00

SOMMANO mc 1,80 12,60 22,68

10 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame
EL.07.01.c nudo per impianti di dispersione e di messa a terra,
23/05/2013 su scavo di terreno gia predisposto, escluso

l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5
mm).

impianto di terra 2,00 2,50 5,00
6,25 6,25

SOMMANO ml 11,25 6,50 73,13

11 Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto
EL.07.02.c (bandella) in rame nudo, per impianti di
23/05/2013 dispersione e di messa a terra , a vista,

comprensiva di installazione a vista, accessor ... o
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35
mm2 (7x O 2,5 mm).

impianto di terra 2,00 2,00 4,00
2,00 2,00

SOMMANO ml 6,00 10,80 64,80

12 Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in
EL.07.05 acciaio ramato 0=18  mm, rivestimento 0,1 mm,
23/05/2013 lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto

in ghisa, da conficcare in  terreno  ... za e
comprensiva di collegamento alla rete generale di
terra e quanto altro occorre per dare l'opera.
Dispersore ramato.

dispersore impianto di terra
3,00

SOMMANO cad 3,00 29,40 88,20

13 Fornitura e posa in opera di canalina di protezione
EL.07.06.a calate: in lamiera bordata verniciata, in lamiera
23/05/2013 zincata o in rame di adeguato spessore o in pvc

pesante per la protezione di calate fino a 3 m di
altezza. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata.

impianto di terra
3,00

SOMMANO cad 3,00 39,50 118,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´623,41



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´623,41

14 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.01.10.d polvere polivalente per classi di fuoco A
29/10/2013 (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omologa ... tallazione e
funzionamento. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. - estintore classe 34A - 233BC
(Kg 6).

estintore baraccamenti 1,00
estintore attività di saldatura e utilizzo fiamme
libere 2,00

SOMMANO cad 3,00 63,50 190,50

15 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
S.02.10.a luoghi di lavoro con tre e più lavoratori.
20/11/2012 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi

soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Fla ... io,
5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni
gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per
ogni armadietto.

armadietto 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,00 196,00

16 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in
S.02.08.b polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti
20/11/2012 atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle

dimensioni di mm.400 per lato.

segnali di divieto 4,00

SOMMANO cad 4,00 40,48 161,92

17 Segnali informativi di forma rettangolare delle
S.02.05 dimensioni di 400x400mm. Realizzati in alluminio
20/11/2012 dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti

atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

segnali informativi 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,18 30,36

18 Segnali con scritta di pericolo, realizzati in
S.02.07 alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni
20/11/2012 mm.350x125.

segnali di pericolo 5,00

SOMMANO cad 5,00 11,32 56,60

19 Segnali antincendio luminescenti in alluminio.
S.02.01 Forma rettangolare e misura di 250x310mm.
20/11/2012 Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso

interno sia esterno.

segnali antincendio 2,00

SOMMANO Cad 2,00 18,35 36,70

20 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 di esecuzione e responsabili della sicurezza delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´295,49
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R I P O R T O 42´295,49

2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
24/05/2013 contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione; costo ad personam.

assemblea 8,00

SOMMANO ora 8,00 53,45 427,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´723,09

T O T A L E   euro 42´723,09

     Data, __________

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


