ARCA CAPITANATA

Agenzia Regionale per la Casa e I'Abitare

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO DEI LAVORI

OGGETTO FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007 - 2013

REGIONE PUGLIA - “Settore Aree Urbane - Citta”
Finanziamento: € 2.000.000,00
Finanziamento integrativo: € 600.000,00 (Economie rivenienti dalle Leggi 457/78, 67/88 e 179/92)

REALIZZAZIONE DI N° 18 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Finanziamento complessivo: € 2.600.000,00

Foggia, Ii 27.03.2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dirigente del Settore Tecnico)

ing. Vincenzo De Devitiis

| PROGETTISTI DELL’ARCHITETTONICO
(u.o. Progettazione / Appailti)

arch. Anna Maria Tomasulo

geom. Pietro Lorusso

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

ing. Antonio Paima
Via P. Cascavilla n. 2-71013 San Giovanni Rotondo (FG)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

A.P.01

2
A1.001.a

3
A1.001.b

LAVORI A CORPO

OGL1 - Edifici Civili e Industriali (SpCat 1)
OPERE STRUTTURALI (Cat 1)
Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)

Demolizione totale di ruderi con struttura
portante in tufo, pietrame in genere, mattoni
pieni, solai e fondazioni di qualsiasi natura .
Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza o profondita,
compreso l'onere per il calo o I'innalzamento
dei materiali di risulta con successivo carico
sull'auto mezzo, tagli anche a fiamma ossidrica
dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti,
stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna
e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Il prezzo a corpo comprende il
trasporto e lo smaltimento alla discarica
autorizzata dei materiali derivanti dalla
demolizione, compreso tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica.

ShCat 1 - Demolizioni - Rimozioni

demolizione rudere esistente

SOMMANO a corpo

Scavi - Rinterri - Trasporti (SbCat 2)
Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI1-2-3:

scavo di terreno (H=ml 1,60)

a detrarre sovrapposizioni tra scavi *
(lung.=1,76*2)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in roccia alterata

ShCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI1-2-3:

scavo di terreno (H=ml 1,60)

a detrarre sovrapposizioni tra scavi *
(lung.=1,76*2)

Sommano positivi mc

3,00

3,00

260,55

3,52

260,55

3,52

1,000

1,000

0,600

0,600

1,00

1,00

781,65
-3,52

781,65
-3,52

778,13

468,99
-2,11

468,99

107000,00

4,53

10000,00

3'524,93

A RIPORTARE

466,88

13'524,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 466,88 13'524,93

Sommano negativi mc -2,11

SOMMANO mc 466,88 8,75 4°085,20

4 Rinterro compreso l'avvicinamento dei
A1.010.a materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente
da scavo

SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI1-2-3:

rinterri perimetrali alle strutture e al netto delle
sovrapposizioni

(lung.=(260,55-227,75)) 3,00 32,80 1,600 157,44
a detrarre sovrapposizioni tra scavo *
(lung.=1,76*2) 3,52 1,600 -5,63

Sommano positivi mc 157,44
Sommano negativi mc -5,63

SOMMANO mc 151,81 7,38 1'120,36

5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
A1.009.a recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 ¢, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI1-2-3:

(si considerano km 10 di distanza)
terreno scavato al netto del rinterro
Vedi voce n° 2 [mc 778.13] 10,00 7°781,30
Vedi voce n° 3 [mc 466.88] 10,00 4°668,80
Vedi voce n° 4 [mc 151.81] 10,00 -1'518,10

Sommano positivi mc/km 12°450,10
Sommano negativi mc/km -1'518,10

SOMMANO mc/km 107932,00 0,72 7°871,04

Conglomerati cementizi - Casseformi
(SbCat 3)

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.b strutture non armate prodotto con un processo
industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi

EDIFICI1-2 -3:
magrone sotto la platea
3,000 227,75 0,100 68,33

SOMMANO mc 68,33 109,95 7'512,88

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture non precompresse di

A RIPORTARE 34°114,41

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

IMPORTI

'}'Xgl'géi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34114,41
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie,
platee) e di muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe
di resistenza a compressione minima C25/30.
ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CLS PER PLATEA
quantitativi come da lista materiali per singola
struttura 3,00 136,650 409,95
CLS PER PARETI
- pil 2-3 3,00 4,60 0,20 0,850 2,35
- pil 3-4 3,00 4,00 0,20 0,850 2,04
- pil 4-9 3,00 4,20 0,20 1,100 2,77
- pil 9-16 3,00 3,00 0,20 1,100 1,98
- pil 16-17 3,00 0,90 0,20 0,850 0,46
- pil 17-24 3,00 2,50 0,20 1,100 1,65
- pil 24-30 3,00 3,00 0,20 1,100 1,98
- pil 30-29 3,00 0,90 0,20 0,850 0,46
- pil 29-35 3,00 4,20 0,20 1,100 2,77
- pil 35-34 3,00 4,00 0,20 0,850 2,04
- pil 34-33 3,00 4,60 0,20 0,850 2,35
- pil 33-27 3,00 4,05 0,20 0,850 2,07
- pil 27-20 3,00 2,70 0,20 0,850 1,38
- pil 20-13 3,00 2,20 0,20 0,850 1,12
- pil 13-7 3,00 2,70 0,20 0,850 1,38
- pil 7-2 3,00 4,05 0,20 0,850 2,07
SOMMANO mc 438,82 128,00 56°168,96
8 Fornitura e posa in opera di casserature per
E.004.040 getti di calcestruzzo, per opere in fondazione
poste in opera, piane, curve 0 comungue
sagomate, realizzate in legname in qualunque
posizione, comprese le armature di sostegno
necessarie e compresi pure il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi
I'eventuale perdita di legname costituente le
casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, I'impiego di idonei disarmanti e
quanto altro occorrente e necessario per dare
I'opera a perfetta regola d'arte.
ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CASSERI PER PLATEA
quantitativi come da lista materiali per singola
struttura 3,00 38,160 114,48
CASSERI PER PARETI
- pil 2-3 *(par.ug.=3*2) 6,00 4,60 0,850 23,46
- pil 3-4 6,00 4,00 0,850 20,40
- pil 4-9 6,00 4,20 1,100 27,72
- pil 9-16 6,00 3,00 1,100 19,80
- pil 16-17 6,00 0,90 0,850 4,59
- pil 17-24 6,00 2,50 1,100 16,50
- pil 24-30 6,00 3,00 1,100 19,80
- pil 30-29 6,00 0,90 0,850 4,59
- pil 29-35 6,00 4,20 1,100 27,72
- pil 35-34 6,00 4,00 0,850 20,40
- pil 34-33 6,00 4,60 0,850 23,46
- pil 33-27 6,00 4,05 0,850 20,66
- pil 27-20 6,00 2,70 0,850 13,77
- pil 20-13 6,00 2,20 0,850 11,22
- pil 13-7 6,00 2,70 0,850 13,77
- pil 7-2 6,00 4,05 0,850 20,66
SOMMANO mq 403,00 20,00 8°060,00
9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
A RIPORTARE 98°343,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98°343,37
E.004.008.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture

non precompresse di elevazione (pilastri, travi,

solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e

nuclei ascensore); escluso ogni altro onere:

all'esterno di edifici, non esposte direttamente

all'azione della pioggia, in Classe di

esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -

Classe di resistenza a compressione minima

C28/35

ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi

CLS PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE PER

SINGOLA STRUTTURA

Trave a "Piano 00" 2-4:

campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69

campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29

Trave a "Piano 00" 2-33:

campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61

campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41

campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33

campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41

campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
Parziale mc 2,37

Trave a "Piano 00" 3-14:

campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
Parziale mc 1,04

Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Trave a "Piano 00" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07

Trave a "Piano 00" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62

Trave a "Piano 00" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 00" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Trave a "Piano 00" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Parziale mc 3,36

Trave a "Piano 00" 13-16:

campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74

campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34

Trave a "Piano 00" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 00" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38
Parziale mc 0,52

Trave a "Piano 00" 20-23:

campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74

campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34

Trave a "Piano 00" 21-34:

campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
Parziale mc 1,04

Trave a "Piano 00" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 00" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Trave a "Piano 00" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Trave a "Piano 00" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07

Trave a "Piano 00" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62

Trave a "Piano 00" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 00" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Parziale mc 3,50

Trave a "Piano 00" 33-35:

campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69

campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

A RIPORTARE 17,09 987343,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,09 98°343,37
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 01" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 01" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 01" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 01" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 01" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 01" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Parziale mc 3,36
Trave a "Piano 01" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 01" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38
Parziale mc 0,52
Trave a "Piano 01" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 01" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 01" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 01" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 01" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Parziale mc 3,50
Trave a "Piano 01" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 02" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 02" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
A RIPORTARE 37,84 987343,37

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

IMPORTI

'}'Xgl'géi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,84 98°343,37
Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 02" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 02" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 02" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 02" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 02" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Parziale mc 3,36
Trave a "Piano 02" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 02" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38
Parziale mc 0,52
Trave a "Piano 02" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 02" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 02" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 02" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 02" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Parziale mc 3,50
Trave a "Piano 02" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 03-sottotetto” 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 03-sottotetto” 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 03-sottotetto” 9-10 campata 9-
10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 03-sottotetto” 9-16 campata 9-
16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
A RIPORTARE 58,88 987343,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,88 98°343,37

Parziale mc 2,91

Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:

campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

campata 17-24 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38

campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Parziale mc 1,28

Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:

campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74

campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34

Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17 campata

16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Parziale mc 0,14

Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:

campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74

campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,34

Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:

campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
Parziale mc 1,04

Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24 campata

23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29 campata

23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28 campata

27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07

Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29 campata

28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62

Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30 campata

29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35 campata

29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Parziale mc 3,05

Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:

campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69

campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60
Parziale mc 1,29

Trave a "Falda 1" 1-3:

campata 1-2 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

campata 2-3 1,00 4,60 0,55 0,250 0,63
Parziale mc 0,78

Trave a "Falda 1" 6-8:

campata 6-7 1,00 1,10 0,85 0,250 0,23

campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Parziale mc 1,30

Trave a "Falda 1" 12-15:

campata 12-13 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

campata 13-14 1,00 4,90 0,55 0,250 0,67

campata 14-15 1,00 2,02 0,55 0,250 0,28
Parziale mc 1,10

Trave a "Falda 1" 15-22 campata 15-22 1,00 2,25 0,55 0,250 0,31
Parziale mc 0,31

Trave a "Falda 1" 19-22:

campata 19-20 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

campata 20-21 1,00 4,90 0,55 0,250 0,67

campata 21-22 1,00 2,02 0,55 0,250 0,28
Parziale mc 1,10

Trave a "Falda 1" 26-28:

A RIPORTARE 72,95 98°343,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,95 98343,37
campata 26-27 1,00 1,10 0,85 0,250 0,23
campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Parziale mc 1,30
Trave a "Falda 1" 32-34:
campata 32-33 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
campata 33-34 1,00 4,60 0,55 0,250 0,63
Parziale mc 0,78
Trave a "Falda 2" 3-5:
campata 3-4 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 4-5 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,70
Trave a "Falda 2" 3-34:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 14-21 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
Parziale mc 2,46
Trave a "Falda 2" 4-35:
campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
campata 16-23 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38
campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Parziale mc 2,54
Trave a "Falda 2" 8-11:
campata 8-9 1,00 4,13 0,55 0,250 0,57
campata 9-10 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 10-11 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,84
Trave a "Falda 2" 14-18:
campata 14-16 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 16-17 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 17-18 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,82
Trave a "Falda 2" 21-25:
campata 21-23 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 23-24 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 24-25 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,82
Trave a "Falda 2" 28-31:
campata 28-29 1,00 4,13 0,55 0,250 0,57
campata 29-30 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 30-31 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,84
Trave a "Falda 2" 34-36:
campata 34-35 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 35-36 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
Parziale mc 0,70
Pilastri a filo 2:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 3:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40
Parziale mc 2,32
A RIPORTARE 88,99 98°343,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88,99 98343,37
Pilastri a filo 4:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 7:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 8:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,35 0,600 0,93
tesa 345;630 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 655;940 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,35 0,600 0,47
Parziale mc 2,70
Pilastri a filo 9:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 10:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 13:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 14:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40
Parziale mc 2,32
Pilastri a filo 16:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 17:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 20:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 21:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40
Parziale mc 2,32
A RIPORTARE 111,99 98°343,37
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111,99 98343,37
Pilastri a filo 23:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 24:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 27:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 28:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,35 0,600 0,93
tesa 345;630 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 655;940 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,35 0,600 0,47
Parziale mc 2,70
Pilastri a filo 29:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 30:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 33:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 34:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40
Parziale mc 2,32
Pilastri a filo 35:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10
Parziale mc 2,02
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:
campata 4-10 1,00 0,79 0,30 0,400 0,09
campata 10-11 1,00 1,13 0,30 0,400 0,14
campata 11-18 1,00 0,68 0,30 0,400 0,08
Parziale mc 0,31
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,40 0,250 0,25
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,40 0,250 0,25
Parete a "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 1,097 1,10
Parete a "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 1,244 1,24
Parete a "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 2,581 2,58
Parete a "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 2,581 2,58
A RIPORTARE 139,06 98°343,37
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139,06 98343,37
Parete a "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 3,849 3,85
Parete a "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 0,834 0,83
Parete a "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 0,945 0,95
Parete a "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 1,960 1,96
Parete a "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 1,960 1,96
Parete a "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 2,915 2,92
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 0,840 0,84
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 0,950 0,95
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 1,971 1,97
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 1,971 1,97
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 2,926 2,93
Parziale mc 29,13
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,20 0,200 0,33
campata 12-13 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 13-14 1,00 1,01 1,20 0,200 0,24
Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9
campata 10-7 1,00 1,26 1,20 0,200 0,30
campata 7-8 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 8-9 1,00 1,11 1,20 0,200 0,27
Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,20 0,200 0,33
campata 12-13 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 13-14 1,00 1,01 1,20 0,200 0,24
Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,24 1,20 0,200 0,30
campata 7-8 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 8-9 1,00 1,13 1,20 0,200 0,27
Parziale mc 1,29
CLS PER PARAPETTI BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5+
3,5)*(H/peso=1,50-0,25) 4,00 5,00 0,10 1,250 2,50
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5+
5,8+1,5)*(H/peso=1,50-0,25) 6,00 8,80 0,10 1,250 6,60
CLS PER SOLETTE BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5*
3,5) 4,00 5,25 0,250 5,25
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5*
5,8) 6,00 8,70 0,250 13,05
CLS PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 1,10 0,250 4,14
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,57 0,250 3,59
(lung.=3,95+3,95) 7,90 1,10 0,250 2,17
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,37 0,250 0,28
Parziale mc 37,58
SOMMANO mc 202,93 136,35 27°669,51
10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.008.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture
non precompresse di elevazione (pilastri, travi,
solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e
A RIPORTARE 126°012,88
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126°012,88
nuclei ascensore); escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, non esposte direttamente
all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -
Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 9 [mc 202.93] 2,00 405,86
SOMMANO mc 405,86 136,35 55°339,01
11 Casseforme rette o centinate per getti di
A3.018.e calcestruzzi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri o travi: pannelli misti legno-ferro
ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CASSERI PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE
PER SINGOLA STRUTTURA
Trave a "Piano 00" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 00" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27
Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 00" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 00" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 00" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 00" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 00" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 00" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30
Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 00" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 00" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25
Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 00" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 00" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 00" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
A RIPORTARE 103,38 181°351,89
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103,38 181°351,89
Trave a "Piano 00" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 00" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 00" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 00" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62
Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 00" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 01" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 01" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27
Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 01" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 01" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 01" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 01" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30
Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 01" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 01" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25
Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 01" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 01" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 01" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 01" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 01" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62
Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 01" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 02" 2-4:
A RIPORTARE 271,62 181°351,89
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271,62 181°351,89
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 02" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27
Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 02" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 02" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 02" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 02" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 02" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30
Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 02" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 02" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25
Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 02" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 02" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46
Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 02" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 02" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 02" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62
Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 02" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27
Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:
A RIPORTARE 439,03 181°351,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 439,03 181"351,89

campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46

campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
Parziale mq 7,60

Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62

Trave a "Piano 03-sottotetto" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79

Trave a "Piano 03-sottotetto” 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37

Trave a "Piano 03-sottotetto” 9-10 campata 9-

10 1,00 0,90 1,300 1,17

Trave a "Piano 03-sottotetto” 9-16 campata 9-

16 1,00 3,00 1,100 3,30
Parziale mq 21,25

Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:

campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30

campata 17-24 1,00 2,50 1,100 2,75

campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Parziale mq 9,35

Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:

campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37

campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57

Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17 campata

16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Parziale mq 1,17

Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:

campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37

campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,57

Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:

campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14

campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46
Parziale mq 7,60

Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24 campata

23-24 1,00 0,90 1,300 1,17

Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29 campata

23-29 1,00 3,00 1,100 3,30

Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28 campata

27-28 1,00 5,03 1,350 6,79

Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29 campata

28-29 1,00 4,13 1,300 5,37

Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30 campata

29-30 1,00 0,90 1,300 1,17

Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35 campata

29-35 1,00 4,20 1,100 4,62
Parziale mq 22,42

Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:

campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98

campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20
Parziale mq 11,18

Trave a "Falda 1" 1-3:

campata 1-2 1,00 1,10 1,050 1,16

campata 2-3 1,00 4,60 1,050 4,83
Parziale mq 5,99

Trave a "Falda 1" 6-8:

campata 6-7 1,00 1,10 1,350 1,49

campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Parziale mq 8,28

Trave a "Falda 1" 12-15:

campata 12-13 1,00 1,10 1,050 1,16

campata 13-14 1,00 4,90 1,050 5,15

campata 14-15 1,00 2,02 1,050 2,12

A RIPORTARE 565,44 181°351,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565,44 181"351,89
Parziale mq 8,43
Trave a "Falda 1" 15-22 campata 15-22 1,00 2,25 1,050 2,36
Parziale mq 2,36
Trave a "Falda 1" 19-22:
campata 19-20 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 20-21 1,00 4,90 1,050 5,15
campata 21-22 1,00 2,02 1,050 2,12
Parziale mq 8,43
Trave a "Falda 1" 26-28:
campata 26-27 1,00 1,10 1,350 1,49
campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Parziale mq 8,28
Trave a "Falda 1" 32-34:
campata 32-33 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 33-34 1,00 4,60 1,050 4,83
Parziale mq 5,99
Trave a "Falda 2" 3-5:
campata 3-4 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 4-5 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 5,36
Trave a "Falda 2" 3-34:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 14-21 1,00 2,50 1,100 2,75
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46
Parziale mq 17,95
Trave a "Falda 2" 4-35:
campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
campata 16-23 1,00 2,50 1,100 2,75
campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62
Parziale mq 18,59
Trave a "Falda 2" 8-11:
campata 8-9 1,00 4,13 1,050 4,34
campata 9-10 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 10-11 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 6,45
Trave a "Falda 2" 14-18:
campata 14-16 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 16-17 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 17-18 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 6,31
Trave a "Falda 2" 21-25:
campata 21-23 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 23-24 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 24-25 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 6,31
Trave a "Falda 2" 28-31:
campata 28-29 1,00 4,13 1,050 4,34
campata 29-30 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 30-31 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 6,45
Trave a "Falda 2" 34-36:
campata 34-35 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 35-36 1,00 1,10 1,050 1,16
Parziale mq 5,36
Pilastri a filo 2:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
A RIPORTARE 670,84 181°351,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 670,84 181"351,89
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 3:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58
Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 4:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 7:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 8:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,900 7,98
tesa 345;630 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 655;940 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,900 3,78
Parziale mq 22,60
Pilastri a filo 9:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 10:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 13:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 14:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58
Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 16:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 17:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 20:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
A RIPORTARE 880,42 181°351,89

COMMITTENTE:




pag. 19

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 880,42 181"351,89
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 21:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58
Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 23:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 24:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 27:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 28:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,900 7,98
tesa 345;630 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 655;940 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,900 3,78
Parziale mq 22,60
Pilastri a filo 29:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 30:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 33:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 34:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58
Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 35:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54
Parziale mq 18,36
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:
A RIPORTARE 1°082,44 181°351,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'082,44 181°351,89
campata 4-10 1,00 0,79 1,100 0,87
campata 10-11 1,00 1,13 1,100 1,24
campata 11-18 1,00 0,68 1,100 0,75
Parziale mq 2,86
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,900 2,25
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,900 2,25
Parete a "Fondazione - Piano 01" 1,00 10,770 10,77
Parete a "Fondazione - Piano 01" 1,00 11,810 11,81
Parete a "Fondazione - Piano 01" 1,00 21,300 21,30
Parete a "Fondazione - Piano 01" 1,00 21,300 21,30
Parete a "Fondazione - Piano 01" 1,00 30,230 30,23
Parete a "Piano 01 - Piano 02" 1,00 7,570 7,57
Parete a "Piano 01 - Piano 02" 1,00 8,310 8,31
Parete a "Piano 01 - Piano 02" 1,00 15,080 15,08
Parete a "Piano 01 - Piano 02" 1,00 15,080 15,08
Parete a "Piano 01 - Piano 02" 1,00 21,440 21,44
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto"” 1,00 7,610 7,61
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 8,350 8,35
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 15,150 15,15
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto"” 1,00 15,150 15,15
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 21,520 21,52
Parziale mq 235,17
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,600 2,18
campata 12-13 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 13-14 1,00 1,01 1,600 1,62
Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9
campata 10-7 1,00 1,26 1,600 2,02
campata 7-8 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 8-9 1,00 1,11 1,600 1,78
Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,600 2,18
campata 12-13 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 13-14 1,00 1,01 1,600 1,62
Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,24 1,600 1,98
campata 7-8 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 8-9 1,00 1,13 1,600 1,81
Parziale mq 8,56
CASSERI PER PARAPETTI BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5+
3,5+1,4+3,4)*(H/peso=1,50-0,25) 4,00 9,80 1,250 49,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5+
5,8+1,5+1,4+5,6+1,4)*(H/peso=1,50-0,25) 6,00 17,20 1,250 129,00
CASSERI PER SOLETTE BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5*
3,5) 4,00 5,25 21,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5*
5,8) 6,00 8,70 52,20
CASSERI PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 1,10 16,56
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,57 14,36
(lung.=3,95+3,95) 7,90 1,10 8,69
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,37 1,11
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 0,250 3,76
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,250 6,30
(lung.=3,95+3,95) 7,90 0,250 1,98
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,250 0,75
Parziale mq 304,71
A RIPORTARE 1'659,45 181°351,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'659,45 181"351,89
SOMMANO mq 1'659,45 22,38 37°138,49
12 Casseforme rette o centinate per getti di
A3.018.e calcestruzzi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri o travi: pannelli misti legno-ferro
ShCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 11 [mq 1 659.45] 2,00 37318,90
SOMMANO mq 37318,90 22,38 74°276,98
Ferri di armatura (SbCat 4)
13 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
ShCat 4 - Ferri di armatura
ARMATURA PLATEA PER SINGOLA
STRUTTURA
122¢320 - posizione 1 122,00 12,42 2,466 37736,58
2@20 - posizione 2 2,00 2,96 2,466 14,60
136020 - posizione 3 136,00 13,92 2,466 4°668,43
146@20 - posizione 4 146,00 20,72 2,466 7°459,95
20020 - posizione 5 20,00 11,72 2,466 578,03
216 - posizione 6 2,00 1,33 1,578 4,20
216 - posizione 7 2,00 1,27 1,578 4,01
Spille 2°050,00 1,72 0,395 1'392,77
ARMATURA PARETI (17.92 kg/mq di ferri fi10/
15)
- pil 2-3 *(H/peso0=0,850*17,92) 4,60 15,232 70,07
- pil 3-4 *(H/peso0=0,850%17,92) 4,00 15,232 60,93
- pil 4-9 *(H/pes0=1,100%17,92) 4,20 19,712 82,79
- pil 9-16 *(H/peso=1,100%17,92) 3,00 19,712 59,14
- pil 16-17 *(H/pes0=0,850*17,92) 0,90 15,232 13,71
- pil 17-24 *(H/pes0=1,100*17,92) 2,50 19,712 49,28
- pil 24-30 *(H/pes0=1,100%17,92) 3,00 19,712 59,14
- pil 30-29 *(H/pes0=0,850*17,92) 0,90 15,232 13,71
- pil 29-35 *(H/pes0=1,100*17,92) 4,20 19,712 82,79
- pil 35-34 *(H/pes0=0,850*17,92) 4,00 15,232 60,93
- pil 34-33 *(H/pes0=0,850*17,92) 4,60 15,232 70,07
- pil 33-27 *(H/pes0=0,850*17,92) 4,05 15,232 61,69
- pil 27-20 *(H/pes0=0,850*17,92) 2,70 15,232 41,13
- pil 20-13 *(H/pes0=0,850*17,92) 2,20 15,232 33,51
- pil 13-7 *(H/peso0=0,850%17,92) 2,70 15,232 41,13
- pil 7-2 *(H/pes0=0,850*17,92) 4,05 15,232 61,69
SOMMANO kg 18°720,28 1,53 28°642,03
14 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
A RIPORTARE 321°409,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321°409,39
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
ShCat 4 - Ferri di armatura
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 13 [kg 18 720.28] 2,00 37°440,56
SOMMANO kg 37°440,56 1,53 57°284,06
15 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
ShCat 4 - Ferri di armatura
ACCIAIO PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE
PER SINGOLA STRUTTURA
Trave a "Piano 00" 2-4:
2@16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2@16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2@16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2(16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1216 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1216 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3@16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3016 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3016 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2@16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
@8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
@8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60
Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 00" 2-33:
2@16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2016 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
216 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2016 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2@16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
216 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
2016 - posizione 7 2,00 10,80 1,578 34,08
1016 - posizione 8 1,00 8,62 1,578 13,60
2@16 - posizione 9 2,00 5,50 1,578 17,36
3@16 - posizione 10 3,00 4,70 1,578 22,25
116 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1416 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 571
1016 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 571
116 - posizione 14 1,00 10,80 1,578 17,04
2@16 - posizione 15 2,00 12,00 1,578 37,87
2@16 - posizione 16 2,00 7,22 1,578 22,79
@8/10 2 bracci 62,00 1,62 0,395 39,67
@8/14 2 bracci 44,00 1,62 0,395 28,16
@8/11 2 bracci 30,00 1,62 0,395 19,20
Parziale kg 420,89
Trave a "Piano 00" 3-14:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 00" 4-9:
5@16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
A RIPORTARE 974,02 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 974,02 3787693,45
1216 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 00" 7-8:
5@16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
216 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
416 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 00" 8-9:
216 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
216 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2@16 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1016 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1216 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
2@16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2@16 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 00" 9-10:
2@16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2(16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 9-16:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 10-17:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4716 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 13-16:
2@16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2@16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1716 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1016 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1216 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 571
2@16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2@16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
@8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88
Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 00" 16-17:
216 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
216 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
A RIPORTARE 1'854,77 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'854,77 3787693,45
Trave a "Piano 00" 17-24:
2016 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
216 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
2016 - posizione 3 2,00 5,03 1,578 15,87
10916 - posizione 4 1,00 3,02 1,578 4,77
1016 - posizione 5 1,00 2,52 1,578 3,98
1016 - posizione 6 1,00 2,42 1,578 3,82
1016 - posizione 7 1,00 3,02 1,578 4,77
216 - posizione 8 2,00 3,04 1,578 9,59
@8/8 2 bracci 12,00 1,62 0,395 7,68
@8/9 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24
Parziale kg 91,83
Trave a "Piano 00" 20-23:
2@16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1016 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1016 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1016 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 571
2@16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2@16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
@8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88
Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 00" 21-34:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 00" 23-24:
2716 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
216 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 23-29:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4216 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 24-30:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 27-28:
5@16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2016 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
416 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 00" 28-29:
216 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
216 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
216 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1016 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1216 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
A RIPORTARE 2'863,00 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'863,00 3787693,45
2@16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
216 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 00" 29-30:
216 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
216 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 29-35:
5016 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1016 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 00" 33-35:
2@16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2@16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2@16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2(16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1016 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1216 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3@16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3016 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3016 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2016 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
28/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
@8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
@8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60
Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 01" 2-4:
216 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2@16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2@16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2016 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1016 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1016 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3@16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3@16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3@16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2@16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
@8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
@8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60
Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 01" 2-33:
2@16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2@16 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
2@16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2(16 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2(16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2@16 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
216 - posizione 7 2,00 10,80 1,578 34,08
1216 - posizione 8 1,00 8,62 1,578 13,60
2016 - posizione 9 2,00 5,50 1,578 17,36
316 - posizione 10 3,00 4,70 1,578 22,25
1016 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1016 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 571
1016 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 571
1016 - posizione 14 1,00 10,80 1,578 17,04
2@16 - posizione 15 2,00 12,00 1,578 37,87
216 - posizione 16 2,00 7,22 1,578 22,79
A RIPORTARE 37994,54 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37994,54 3787693,45
@8/10 2 bracci 62,00 1,62 0,395 39,67
@8/14 2 bracci 44,00 1,62 0,395 28,16
@8/11 2 bracci 30,00 1,62 0,395 19,20
Parziale kg 420,89
Trave a "Piano 01" 3-14:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 01" 4-9:
5@16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4716 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1016 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 01" 7-8:
5@16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2016 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
416 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 01" 8-9:
2(16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2(16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1216 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2016 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
10916 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
10916 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
216 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
216 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 01" 9-10:
216 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2016 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 9-16:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 10-17:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 13-16:
216 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1016 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1016 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1016 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 571
216 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
A RIPORTARE 57104,71 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57104,71 378693,45
216 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
@8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88
Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 01" 16-17:
216 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
216 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 17-24:
2016 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
216 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
216 - posizione 3 2,00 5,03 1,578 15,87
1216 - posizione 4 1,00 3,02 1,578 4,77
1016 - posizione 5 1,00 2,52 1,578 3,98
1216 - posizione 6 1,00 2,42 1,578 3,82
1216 - posizione 7 1,00 3,02 1,578 4,77
2016 - posizione 8 2,00 3,04 1,578 9,59
@8/8 2 bracci 12,00 1,62 0,395 7,68
@8/9 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24
Parziale kg 91,83
Trave a "Piano 01" 20-23:
2316 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1016 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1216 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1216 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 571
2716 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2016 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
@8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88
Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 01" 21-34:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 01" 23-24:
216 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2316 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 23-29:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 24-30:
4016 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 27-28:
A RIPORTARE 57966,65 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57966,65 378693,45
5@16 - posizione 1 5,00 717 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2016 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
4016 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 01" 28-29:
216 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
216 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2016 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1016 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1216 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
2016 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2016 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 01" 29-30:
2316 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2316 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 29-35:
5@16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1216 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 01" 33-35:
216 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
216 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2@16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2016 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1016 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1016 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3@16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3@16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3@16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
20316 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
@8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
@8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60
Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 02" 2-4:
2316 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2316 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1216 - posizione 3 1,00 11,31 1,578 17,85
1216 - posizione 4 1,00 5,70 1,578 8,99
2316 - posizione 5 2,00 3,86 1,578 12,18
2316 - posizione 6 2,00 3,46 1,578 10,92
216 - posizione 7 2,00 5,70 1,578 17,99
1216 - posizione 8 1,00 3,86 1,578 6,09
1216 - posizione 9 1,00 3,46 1,578 5,46
2016 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 47,00 1,62 0,395 30,08
Parziale kg 226,44
Trave a "Piano 02" 2-33:
216 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
216 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
A RIPORTARE 7°046,13 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°046,13 3787693,45
2(16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2016 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
216 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2716 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
2716 - posizione 7 2,00 10,90 1,578 34,40
1016 - posizione 8 1,00 8,72 1,578 13,76
1016 - posizione 9 1,00 5,70 1,578 8,99
2@16 - posizione 10 2,00 4,80 1,578 15,15
1016 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1016 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 5,71
1016 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 571
216 - posizione 14 2,00 12,00 1,578 37,87
2016 - posizione 15 2,00 7,22 1,578 22,79
@8/10 2 bracci 50,00 1,62 0,395 32,00
@8/15 2 bracci 21,00 1,62 0,395 13,44
@8/12 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
@8/13 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
@8/15 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Parziale kg 383,75
Trave a "Piano 02" 3-14:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 02" 4-9:
5@16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1216 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 02" 7-8:
6016 - posizione 1 6,00 7,17 1,578 67,89
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
216 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
3016 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 210,60
Trave a "Piano 02" 8-9:
2@16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2016 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2@16 - posizione 4 2,00 3,86 1,578 12,18
2@16 - posizione 5 2,00 3,57 1,578 11,27
1016 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2@16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 117,05
Trave a "Piano 02" 9-10:
2@16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1216 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1216 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 9-16:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
A RIPORTARE 87150,86 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87150,86 378693,45
Trave a "Piano 02" 10-17:
4016 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 13-16:
216 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1016 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
2016 - posizione 4 2,00 6,10 1,578 19,25
1016 - posizione 5 1,00 3,82 1,578 6,03
1016 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
1016 - posizione 7 1,00 3,36 1,578 5,30
2016 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/16 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
@8/19 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24
Parziale kg 199,89
Trave a "Piano 02" 16-17:
2316 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1216 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1216 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 17-24:
216 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
2016 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
1216 - posizione 3 1,00 4,83 1,578 7,62
10916 - posizione 4 1,00 5,03 1,578 7,94
10916 - posizione 5 1,00 4,67 1,578 7,37
216 - posizione 6 2,00 3,04 1,578 9,59
@8/10 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00
Parziale kg 79,63
Trave a "Piano 02" 20-23:
2@16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2016 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1016 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
2016 - posizione 4 2,00 6,10 1,578 19,25
1016 - posizione 5 1,00 3,82 1,578 6,03
1216 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
1016 - posizione 7 1,00 3,36 1,578 5,30
20316 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/16 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
@8/19 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24
Parziale kg 199,89
Trave a "Piano 02" 21-34:
49916 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 02" 23-24:
2316 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1216 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
10916 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 23-29:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
A RIPORTARE 9°026,23 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97026,23 3787693,45
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 24-30:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 27-28:
6016 - posizione 1 6,00 7,17 1,578 67,89
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
216 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
3016 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46
Parziale kg 210,60
Trave a "Piano 02" 28-29:
2@16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2@16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
116 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2@16 - posizione 4 2,00 3,86 1,578 12,18
2@16 - posizione 5 2,00 3,57 1,578 11,27
1216 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2(16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Parziale kg 117,05
Trave a "Piano 02" 29-30:
2716 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1016 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1016 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 29-35:
5@16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4216 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1016 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76
Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 02" 33-35:
2@16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2@16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1716 - posizione 3 1,00 11,31 1,578 17,85
1216 - posizione 4 1,00 5,70 1,578 8,99
2@16 - posizione 5 2,00 3,86 1,578 12,18
2@16 - posizione 6 2,00 3,46 1,578 10,92
2@16 - posizione 7 2,00 5,70 1,578 17,99
1216 - posizione 8 1,00 3,86 1,578 6,09
1216 - posizione 9 1,00 3,46 1,578 5,46
2(16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/14 2 bracci 47,00 1,62 0,395 30,08
Parziale kg 226,44
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
216 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
216 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1016 - posizione 3 1,00 7,06 1,578 11,14
1016 - posizione 4 1,00 6,10 1,578 9,63
1016 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1216 - posizione 6 1,00 3,76 1,578 5,93
A RIPORTARE 10°015,43 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°015,43 3787693,45
1216 - posizione 7 1,00 3,56 1,578 5,62
216 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/20 2 bracci 33,00 1,62 0,395 21,12
Parziale kg 178,30
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
216 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
216 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
216 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
216 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
216 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
216 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
1016 - posizione 7 1,00 11,20 1,578 17,67
1216 - posizione 8 1,00 8,72 1,578 13,76
10916 - posizione 9 1,00 5,70 1,578 8,99
1016 - posizione 10 1,00 4,80 1,578 7,57
1916 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
116 - posizione 12 1,00 3,92 1,578 6,19
1016 - posizione 13 1,00 3,52 1,578 5,55
2@16 - posizione 14 2,00 12,00 1,578 37,87
2@16 - posizione 15 2,00 7,22 1,578 22,79
@8/10 2 bracci 50,00 1,62 0,395 32,00
@8/22 2 bracci 28,00 1,62 0,395 17,92
@8/17 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/13 2 bracci 9,00 1,62 0,395 5,76
Parziale kg 346,32
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:
416 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
416 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9:
416 - posizione 1 4,00 6,27 1,578 39,58
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 23,00 2,80 0,395 25,44
Parziale kg 115,66
Trave a "Piano 03-sottotetto" 7-8:
5@16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
216 - posizione 3 2,00 2,49 1,578 7,86
3016 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
1016 - posizione 5 1,00 1,94 1,578 3,06
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/11 4 bracci 41,00 3,47 0,395 56,20
Parziale kg 205,52
Trave a "Piano 03-sottotetto" 8-9:
2@16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2@16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
1216 - posizione 4 1,00 3,66 1,578 5,78
1216 - posizione 5 1,00 3,57 1,578 5,63
1216 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2(16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/14 2 bracci 22,00 1,62 0,395 14,08
Parziale kg 103,73
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-10:
2016 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
216 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1016 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1016 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
A RIPORTARE 11°086,36 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°086,36 3787693,45
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-16:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4016 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:
416 - posizione 1 4,00 11,17 1,578 70,51
416 - posizione 2 4,00 11,17 1,578 70,51
@8/5 4 bracci 30,00 2,80 0,395 33,18
@8/16 4 bracci 45,00 2,80 0,395 49,77
Parziale kg 223,97
Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:
216 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
10916 - posizione 3 1,00 7,57 1,578 11,95
216 - posizione 4 2,00 5,40 1,578 17,04
1016 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1216 - posizione 6 1,00 3,86 1,578 6,09
1216 - posizione 7 1,00 2,92 1,578 4,61
2316 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/16 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00
@8/17 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 194,95
Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17:
2316 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1216 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1216 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2716 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/6 2 bracci 14,00 1,62 0,395 8,96
Parziale kg 44,31
Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:
216 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
216 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
116 - posizione 3 1,00 7,57 1,578 11,95
216 - posizione 4 2,00 5,40 1,578 17,04
1016 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1016 - posizione 6 1,00 3,86 1,578 6,09
1016 - posizione 7 1,00 2,92 1,578 4,61
216 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/16 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00
@8/17 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52
Parziale kg 194,95
Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:
4716 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4716 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
@8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
@8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92
Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24:
2316 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1216 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
116 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
216 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@816 2 bracci 14,00 1,62 0,395 8,96
Parziale kg 44,31
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29:
416 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
416 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
A RIPORTARE 12°140,53 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°140,53 3787693,45
@8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70
Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28:
5@16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5@16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
216 - posizione 3 2,00 2,49 1,578 7,86
316 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
1016 - posizione 5 1,00 1,94 1,578 3,06
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/11 4 bracci 41,00 3,47 0,395 56,20
Parziale kg 205,52
Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29:
2@16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
216 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1016 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
1016 - posizione 4 1,00 3,66 1,578 5,78
1016 - posizione 5 1,00 3,57 1,578 5,63
1016 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2@16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
@8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
@8/14 2 bracci 22,00 1,62 0,395 14,08
Parziale kg 103,73
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30:
2@16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2016 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1016 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1216 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2016 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
@8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35:
4016 - posizione 1 4,00 6,27 1,578 39,58
416 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
@8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
@8/16 4 bracci 23,00 2,80 0,395 25,44
Parziale kg 115,66
Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:
216 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
216 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1016 - posizione 3 1,00 7,06 1,578 11,14
1016 - posizione 4 1,00 6,10 1,578 9,63
1016 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1016 - posizione 6 1,00 3,76 1,578 5,93
1916 - posizione 7 1,00 3,56 1,578 5,62
2@16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
@8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
@8/20 2 bracci 33,00 1,62 0,395 21,12
Parziale kg 178,30
Trave a "Falda 1" 1-3:
416 - posizione 1 4,00 8,58 1,578 54,16
416 - posizione 2 4,00 8,58 1,578 54,16
2016 - posizione 3 2,00 2,62 1,578 8,27
3@16 - posizione 4 3,00 2,35 1,578 11,12
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
@8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
@8/16 4 bracci 28,00 2,67 0,395 29,53
Parziale kg 176,23
Trave a "Falda 1" 6-8:
5@16 - posizione 1 5,00 8,71 1,578 68,72
5@16 - posizione 2 5,00 8,71 1,578 68,72
1016 - posizione 3 1,00 2,48 1,578 3,91
1016 - posizione 4 1,00 2,22 1,578 3,50
3@16 - posizione 5 3,00 2,58 1,578 12,21
@8/15 4 bracci 8,00 3,47 0,395 10,97
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
A RIPORTARE 137163,08 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137163,08 3787693,45
@8/15 4 bracci 32,00 3,47 0,395 43,86
Parziale kg 225,60
Trave a "Falda 1" 12-15:
4016 - posizione 1 4,00 11,44 1,578 72,21
416 - posizione 2 4,00 11,44 1,578 72,21
5@16 - posizione 3 5,00 3,02 1,578 23,83
1016 - posizione 4 1,00 2,42 1,578 3,82
216 - posizione 5 2,00 2,32 1,578 7,32
1016 - posizione 6 1,00 2,24 1,578 3,53
@8/15 4 bracci 19,00 2,67 0,395 20,04
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 30,00 2,67 0,395 31,64
Parziale kg 255,69
Trave a "Falda 1" 15-22:
4716 - posizione 1 4,00 4,47 1,578 28,21
416 - posizione 2 4,00 4,47 1,578 28,21
@8/16 4 bracci 14,00 2,67 0,395 14,77
Parziale kg 71,19
Trave a "Falda 1" 19-22:
416 - posizione 1 4,00 11,44 1,578 72,21
416 - posizione 2 4,00 11,44 1,578 72,21
5@16 - posizione 3 5,00 3,02 1,578 23,83
1216 - posizione 4 1,00 2,42 1,578 3,82
2016 - posizione 5 2,00 2,32 1,578 7,32
1216 - posizione 6 1,00 2,24 1,578 3,53
@8/15 4 bracci 19,00 2,67 0,395 20,04
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 30,00 2,67 0,395 31,64
Parziale kg 255,69
Trave a "Falda 1" 26-28:
5@16 - posizione 1 5,00 8,71 1,578 68,72
5@16 - posizione 2 5,00 8,71 1,578 68,72
1016 - posizione 3 1,00 2,48 1,578 3,91
1016 - posizione 4 1,00 2,22 1,578 3,50
316 - posizione 5 3,00 2,58 1,578 12,21
@8/15 4 bracci 8,00 3,47 0,395 10,97
@8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
@8/12 4 bracci 40,00 3,47 0,395 54,83
Parziale kg 236,57
Trave a "Falda 1" 32-34:
4016 - posizione 1 4,00 8,58 1,578 54,16
416 - posizione 2 4,00 8,58 1,578 54,16
216 - posizione 3 2,00 2,62 1,578 8,27
3@16 - posizione 4 3,00 2,35 1,578 11,12
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
@8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
@8/16 4 bracci 28,00 2,67 0,395 29,53
Parziale kg 176,23
Trave a "Falda 2" 3-5:
416 - posizione 1 4,00 7,79 1,578 49,17
416 - posizione 2 4,00 7,79 1,578 49,17
2016 - posizione 3 2,00 2,14 1,578 6,75
@8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
@8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 149,39
Trave a "Falda 2" 3-34:
416 - posizione 1 4,00 10,59 1,578 66,84
4@16 - posizione 2 4,00 10,59 1,578 66,84
416 - posizione 3 4,00 9,69 1,578 61,16
416 - posizione 4 4,00 8,20 1,578 51,76
416 - posizione 5 4,00 6,49 1,578 40,96
@8/5 4 bracci 50,00 2,80 0,395 55,30
@8/16 4 bracci 87,00 2,80 0,395 96,22
A RIPORTARE 14°790,78 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°790,78 3787693,45
Parziale kg 439,08
Trave a "Falda 2" 4-35:
416 - posizione 1 4,00 10,59 1,578 66,84
4016 - posizione 2 4,00 10,59 1,578 66,84
4016 - posizione 3 4,00 9,69 1,578 61,16
416 - posizione 4 4,00 8,10 1,578 51,13
416 - posizione 5 4,00 6,39 1,578 40,33
@8/5 4 bracci 50,00 2,80 0,395 55,30
@8/16 4 bracci 91,00 2,80 0,395 100,65
Parziale kg 442,25
Trave a "Falda 2" 8-11:
6016 - posizione 1 6,00 9,53 1,578 90,23
416 - posizione 2 4,00 9,53 1,578 60,15
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 25,00 2,67 0,395 26,37
28/8 4 bracci 6,00 2,67 0,395 6,33
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 212,61
Trave a "Falda 2" 14-18:
4316 - posizione 1 4,00 9,39 1,578 59,27
4316 - posizione 2 4,00 9,39 1,578 59,27
1216 - posizione 3 1,00 2,41 1,578 3,80
1216 - posizione 4 1,00 2,04 1,578 3,22
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
@8/9 4 bracci 5,00 2,67 0,395 5,27
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 185,67
Trave a "Falda 2" 21-25:
416 - posizione 1 4,00 9,39 1,578 59,27
416 - posizione 2 4,00 9,39 1,578 59,27
10916 - posizione 3 1,00 2,41 1,578 3,80
10916 - posizione 4 1,00 2,04 1,578 3,22
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
@8/9 4 bracci 5,00 2,67 0,395 5,27
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 185,67
Trave a "Falda 2" 28-31:
6016 - posizione 1 6,00 9,53 1,578 90,23
4016 - posizione 2 4,00 9,53 1,578 60,15
@8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
@8/16 4 bracci 25,00 2,67 0,395 26,37
@8/8 4 bracci 6,00 2,67 0,395 6,33
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 212,61
Trave a "Falda 2" 34-36:
49316 - posizione 1 4,00 7,79 1,578 49,17
4316 - posizione 2 4,00 7,79 1,578 49,17
2016 - posizione 3 2,00 2,14 1,578 6,75
@8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
@8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
@8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Parziale kg 149,39
Pilastri a filo 2:
4020 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4020 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4020 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4@20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
@10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
A RIPORTARE 16'573,92 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'573,92 3787693,45
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
?10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@10/10 5,00 1,86 0,617 5,74
@10/10 10,00 0,64 0,617 3,95
Parziale kg 437,79
Pilastri a filo 3:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4520 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
420 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
@10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
@10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
@10/10 40,00 0,64 0,617 15,80
Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 4:
420 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4020 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4020 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4@20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4@20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4320 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
@10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
210/18 15,00 1,86 0,617 17,21
210/18 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 7:
420 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
420 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 22,00 1,86 0,617 25,25
@10/12 44,00 0,64 0,617 17,37
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
@10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
@210/11 24,00 1,86 0,617 27,54
@210/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 451,34
A RIPORTARE 187114,81 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187114,81 3787693,45
Pilastri a filo 8:
2020 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4020 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2@20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
4320 - posizione 5 4,00 5,18 2,466 51,10
4320 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2@20 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
4@20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4@20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 10 2,00 3,83 2,466 18,89
4520 - posizione 11 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 12 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 13 2,00 2,72 2,466 13,42
4@20 - posizione 14 4,00 2,72 2,466 26,83
4520 - posizione 15 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 12,00 1,96 0,617 14,51
@10/12 24,00 0,69 0,617 10,22
@10/13 20,00 1,96 0,617 24,19
@10/13 40,00 0,69 0,617 17,03
@10/8 14,00 1,96 0,617 16,93
@10/8 28,00 0,69 0,617 11,92
@10/9 58,00 1,96 0,617 70,14
@10/9 116,00 0,69 0,617 49,38
@10/7 40,00 1,96 0,617 48,37
@10/7 80,00 0,69 0,617 34,06
Parziale kg 716,23
Pilastri a filo 9:
420 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4520 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4320 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4320 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4320 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
@10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 10:
420 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
420 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 32,00 1,86 0,617 36,72
@10/12 64,00 0,64 0,617 25,27
@10/19 14,00 1,86 0,617 16,07
@10/19 28,00 0,64 0,617 11,06
@10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
@10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
?10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@210/14 10,00 1,86 0,617 11,48
@210/14 20,00 0,64 0,617 7,90
Parziale kg 441,67
Pilastri a filo 13:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
A RIPORTARE 19°777,28 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°777,28 3787693,45
4520 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4020 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4320 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
@10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@10/9 6,00 1,86 0,617 6,89
@10/9 12,00 0,64 0,617 4,74
Parziale kg 439,73
Pilastri a filo 14:
4320 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4320 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4520 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
@10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@?10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
@210/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
@10/10 40,00 0,64 0,617 15,80
Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 16:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4520 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4720 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4320 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
420 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 35,00 1,86 0,617 40,17
@10/12 70,00 0,64 0,617 27,64
210/18 15,00 1,86 0,617 17,21
210/18 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@10/13 22,00 1,86 0,617 25,25
@10/13 44,00 0,64 0,617 17,37
Parziale kg 488,33
Pilastri a filo 17:
2020 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
8@20 - posizione 2 8,00 1,45 2,466 28,61
420 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2@20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
820 - posizione 5 8,00 5,18 2,466 102,19
4320 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2120 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
820 - posizione 8 8,00 3,83 2,466 75,56
4@20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 10 2,00 3,58 2,466 17,66
A RIPORTARE 21°626,26 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°626,26 378693,45
8020 - posizione 11 8,00 3,58 2,466 70,63
4020 - posizione 12 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/11 36,00 1,86 0,617 41,31
@10/11 72,00 0,64 0,617 28,43
@10/8 85,00 1,86 0,617 97,55
@10/8 170,00 0,64 0,617 67,13
Parziale kg 719,15
Pilastri a filo 20:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4520 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
40520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4520 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
@10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@10/9 6,00 1,86 0,617 6,89
@10/9 12,00 0,64 0,617 4,74
Parziale kg 439,73
Pilastri a filo 21:
4020 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4920 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4020 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4020 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4320 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
@10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@210/11 24,00 1,86 0,617 27,54
210/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
@10/10 40,00 0,64 0,617 15,80
Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 23:
4920 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4920 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4920 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4920 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4920 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4920 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4920 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4020 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4020 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4@20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 35,00 1,86 0,617 40,17
@10/12 70,00 0,64 0,617 27,64
210/18 15,00 1,86 0,617 17,21
210/18 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@10/13 22,00 1,86 0,617 25,25
@10/13 44,00 0,64 0,617 17,37
Parziale kg 488,33
Pilastri a filo 24:
A RIPORTARE 23'451,11 3787693,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'451,11 3787693,45
2@20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
8@20 - posizione 2 8,00 1,45 2,466 28,61
420 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2@20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
8020 - posizione 5 8,00 5,18 2,466 102,19
4320 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
220 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
820 - posizione 8 8,00 3,83 2,466 75,56
4@20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 10 2,00 3,58 2,466 17,66
8020 - posizione 11 8,00 3,58 2,466 70,63
49520 - posizione 12 4,00 3,58 2,466 35,31
@210/11 36,00 1,86 0,617 41,31
@210/11 72,00 0,64 0,617 28,43
210/8 85,00 1,86 0,617 97,55
210/8 170,00 0,64 0,617 67,13
Parziale kg 719,15
Pilastri a filo 27:
420 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
420 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 22,00 1,86 0,617 25,25
@10/12 44,00 0,64 0,617 17,37
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
@10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
@?10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
@?10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 451,34
Pilastri a filo 28:
2@20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4520 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
220 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
4520 - posizione 5 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
220 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
49520 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4320 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 10 2,00 3,83 2,466 18,89
420 - posizione 11 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 12 4,00 3,83 2,466 37,78
2@20 - posizione 13 2,00 2,72 2,466 13,42
420 - posizione 14 4,00 2,72 2,466 26,83
420 - posizione 15 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 12,00 1,96 0,617 14,51
@10/12 24,00 0,69 0,617 10,22
@?10/13 20,00 1,96 0,617 24,19
@?10/13 40,00 0,69 0,617 17,03
@210/8 14,00 1,96 0,617 16,93
@10/8 28,00 0,69 0,617 11,92
@10/9 58,00 1,96 0,617 70,14
@10/9 116,00 0,69 0,617 49,38
@10/7 40,00 1,96 0,617 48,37
@10/7 80,00 0,69 0,617 34,06
Parziale kg 716,23
Pilastri a filo 29:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4@20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
A RIPORTARE 257468,63 3787693,45
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°468,63 3787693,45
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4020 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4@20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4320 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
@10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@210/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 30:
4720 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4320 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
420 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4520 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 32,00 1,86 0,617 36,72
@10/12 64,00 0,64 0,617 25,27
@10/19 14,00 1,86 0,617 16,07
@10/19 28,00 0,64 0,617 11,06
@10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
@10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
@?10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@?10/14 10,00 1,86 0,617 11,48
@10/14 20,00 0,64 0,617 7,90
Parziale kg 441,67
Pilastri a filo 33:
4320 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4@20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4520 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
@10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
@10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
@10/10 5,00 1,86 0,617 5,74
@10/10 10,00 0,64 0,617 3,95
Parziale kg 437,79
Pilastri a filo 34:
4520 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
420 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4520 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4520 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
420 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4020 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4320 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
@10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
@10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
@10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
A RIPORTARE 27°162,17 3787693,45

COMMITTENTE:




pag. 43

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°162,17 3787693,45
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@?10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
@?10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
@10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
@10/10 40,00 0,64 0,617 15,80
Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 35:
4@20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4@20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4@20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4@20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4@20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4@20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4@20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4@20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
420 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
@10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
@10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
@210/18 15,00 1,86 0,617 17,21
@10/18 30,00 0,64 0,617 11,85
@10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
@10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
@10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
@210/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Parziale kg 490,27
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:
2(16 - posizione 1 2,00 3,51 1,578 11,08
2(16 - posizione 2 2,00 3,51 1,578 11,08
2016 - posizione 3 2,00 3,14 1,578 9,91
@10/24 2 bracci 4,00 1,46 0,617 3,60
@10/8 2 bracci 10,00 1,46 0,617 9,01
@10/16 2 bracci 2,00 1,46 0,617 1,80
210/28 2 bracci 3,00 1,46 0,617 2,70
Parziale kg 49,18
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20:
3016 - posizione 1 3,00 3,73 1,578 17,66
3@16 - posizione 2 3,00 3,73 1,578 17,66
@10/5 3 bracci 10,00 1,85 0,617 11,41
@10/15 3 bracci 13,00 1,85 0,617 14,84
Parziale kg 61,57
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20:
3016 - posizione 1 3,00 3,73 1,578 17,66
3@16 - posizione 2 3,00 3,73 1,578 17,66
@10/5 3 bracci 10,00 1,85 0,617 11,41
@10/15 3 bracci 13,00 1,85 0,617 14,84
Parziale kg 61,57
Parete a "Fondazione - Piano 01"
816 - posizione 1 8,00 6,07 1,578 76,63
4016 - posizione 2 40,00 2,10 1,578 132,55
2016 - posizione 3 2,00 1,62 1,578 511
Spille 27,00 0,46 0,395 4,91
Parziale kg 219,20
Parete a "Fondazione - Piano 01"
10016 - posizione 1 10,00 6,07 1,578 95,78
400916 - posizione 2 40,00 2,21 1,578 139,50
Spille 31,00 0,46 0,395 5,63
Parziale kg 240,91
Parete a "Fondazione - Piano 01"
1416 - posizione 1 14,00 6,07 1,578 134,10
34@16 - posizione 2 34,00 3,37 1,578 180,81
Spille 65,00 0,46 0,395 11,81
Parziale kg 326,72
A RIPORTARE 28°713,41 3787693,45
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°713,41 378°693,45
Parete a "Fondazione - Piano 01":
14016 - posizione 1 14,00 6,07 1,578 134,10
34016 - posizione 2 34,00 3,37 1,578 180,81
Spille 65,00 0,46 0,395 11,81
Parziale kg 326,72
Parete a "Fondazione - Piano 01"
6016 - posizione 1 6,00 6,09 1,578 57,66
10016 - posizione 2 10,00 6,08 1,578 95,94
6016 - posizione 3 6,00 6,07 1,578 57,47
216 - posizione 4 2,00 1,20 1,578 3,79
32@16 - posizione 5 32,00 4,32 1,578 218,14
Spille 103,00 0,46 0,395 18,72
Parziale kg 451,72
Parete a "Piano 01 - Piano 02":
816 - posizione 1 8,00 4,47 1,578 56,43
26016 - posizione 2 26,00 2,10 1,578 86,16
Spille 21,00 0,46 0,395 3,82
Parziale kg 146,41
Parete a "Piano 01 - Piano 02":
10016 - posizione 1 10,00 4,47 1,578 70,54
26016 - posizione 2 26,00 2,21 1,578 90,67
Spille 24,00 0,46 0,395 4,36
Parziale kg 165,57
Parete a "Piano 01 - Piano 02":
14016 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22716 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09
Parziale kg 224,83
Parete a "Piano 01 - Piano 02":
14016 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
2216 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09
Parziale kg 224,83
Parete a "Piano 01 - Piano 02":
22@16 - posizione 1 22,00 4,47 1,578 155,18
22@16 - posizione 2 22,00 4,32 1,578 149,97
Spille 78,00 0,46 0,395 14,17
Parziale kg 319,32
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
816 - posizione 1 8,00 4,47 1,578 56,43
26016 - posizione 2 26,00 2,10 1,578 86,16
Spille 21,00 0,46 0,395 3,82
Parziale kg 146,41
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
10016 - posizione 1 10,00 4,47 1,578 70,54
26016 - posizione 2 26,00 2,21 1,578 90,67
Spille 24,00 0,46 0,395 4,36
Parziale kg 165,57
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
14016 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22716 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09
Parziale kg 224,83
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
14016 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
2216 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09
Parziale kg 224,83
Parete a "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
22@16 - posizione 1 22,00 4,47 1,578 155,18
22@16 - posizione 2 22,00 4,32 1,578 149,97
A RIPORTARE 31'639,60 378°693,45
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31639,60 3787693,45
Spille 79,00 0,46 0,395 14,35
Parziale kg 319,50
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
6016 - posizione 1 6,00 2,93 1,578 27,74
6016 - posizione 2 6,00 5,85 1,578 55,39
6016 - posizione 3 6,00 6,22 1,578 58,89
6016 - posizione 4 6,00 2,64 1,578 25,00
216 - posizione 5 2,00 1,42 1,578 4,48
@10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
@10/10 4 bracci 55,00 3,82 0,617 129,63
Parziale kg 315,27
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9
6016 - posizione 1 6,00 6,08 1,578 57,57
6016 - posizione 2 6,00 2,86 1,578 27,08
6016 - posizione 3 6,00 2,79 1,578 26,42
6016 - posizione 4 6,00 6,07 1,578 57,47
3@16 - posizione 5 3,00 1,32 1,578 6,25
@10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
@10/10 4 bracci 56,00 3,82 0,617 131,99
Parziale kg 320,92
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
6016 - posizione 1 6,00 2,93 1,578 27,74
6016 - posizione 2 6,00 5,85 1,578 55,39
6016 - posizione 3 6,00 6,22 1,578 58,89
6016 - posizione 4 6,00 2,64 1,578 25,00
2016 - posizione 5 2,00 1,42 1,578 4,48
@10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
@10/10 4 bracci 55,00 3,82 0,617 129,63
Parziale kg 315,27
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
6016 - posizione 1 6,00 6,24 1,578 59,08
6016 - posizione 2 6,00 2,94 1,578 27,84
6016 - posizione 3 6,00 2,75 1,578 26,04
6016 - posizione 4 6,00 6,29 1,578 59,55
3@16 - posizione 5 3,00 1,32 1,578 6,25
@10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
@10/9 4 bracci 23,00 3,82 0,617 54,21
@10/10 4 bracci 34,00 3,82 0,617 80,14
Parziale kg 327,25
ARMATURA PER PARAPETTI BALCONI (100
kg/mc)
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2*100)*
(lung.=1,5+3,5)*(H/peso=1,50-0,25) 400,00 5,00 0,10 1,250 250,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3*100)*
(lung.=1,5+5,8+1,5)*(H/peso=1,50-0,25) 600,00 8,80 0,10 1,250 660,00
ARMATURA PER SOLETTE BALCONI (100
kg/mc)
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2*100)*
(lung.=1,5*3,5) 400,00 5,25 0,250 525,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3*100)*
(lung.=1,5%5,8) 600,00 8,70 0,250 1305,00
ARMATURA PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 100,00 15,05 1,10 0,250 413,88
(lung.=12,6+12,6) 100,00 25,20 0,57 0,250 359,10
(lung.=3,95+3,95) 100,00 7,90 1,10 0,250 217,25
(lung.=1,5+1,5) 100,00 3,00 0,37 0,250 27,75
Parziale kg 37757,98
SOMMANO kg 36°690,64 1,53 56°136,68
16 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A RIPORTARE 434°830,13

COMMITTENTE:




pag. 46

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 434°830,13
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
SbCat 4 - Ferri di armatura
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 15 [kg 36 690.64] 2,00 73381,28
SOMMANO kg 73381,28 1,53 112°273,36
Solai (SbCat 5)
17 Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
A5.004.d luci 4 + 6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50
cm, e soletta superiore in calcestruzzo,
spessore 4 cm, I'armatura di ripartizione
costituita da barre dritte 0 sagomate ad
aderenza migliorata e da rete
elettrosaldatacompreso I'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal
piano di appoggio all'intradosso del solaio e
guanto altro necessario per dare il solaio finito
a regola d'arte idoneo al particolare uso
richiesto, escluso tutto I'acciaio delle armature
integrative: per altezza totale 26 cm
SbCat 5 - Sola
SOLAI IN LATERO-CEMENTO
- primo impalcato (quota +0.30m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
3,00 3,00 0,90 8,10
- secondo impalcato (quota +3.45 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20
- terzo impalcato (quota +6.55 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20
- sottotetto (quota +9.65 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20
3,00 2,50 3,95 29,63
- copertura
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 3,00 15,05 4,90 221,24
(lung.=3,95+2,75+2,75+3,95) 3,00 13,40 4,00 160,80
3,00 2,25 1,43 9,65
3,00 2,25 2,02 13,64
(lung.=2,75+2,25+2,75) 3,00 7,75 2,00 46,50
SOMMANO mq 2'125,40 44,04 937602,62
18 Sovraprezzo per solai inclinati. ( Percentuale
E.007.006 del 10 %)
SbCat 5 - Sola
- copertura
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 3,00 15,05 4,90 221,24
A RIPORTARE 221,24 640°706,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221,24 640°706,11
(lung.=3,95+2,75+2,75+3,95) 3,00 13,40 4,00 160,80
3,00 2,25 1,43 9,65
3,00 2,25 2,02 13,64
(lung.=2,75+2,25+2,75) 3,00 7,75 2,00 46,50
SOMMANO mq 451,83 6,56 2°964,00
OPERE EDILI (Cat 2)
Coperture tetti (SbCat 6)
19 Fornitura e posa in opera di tegole di argilla
E.007.021 alla marsigliese fissate alla struttura
sottostante, colmi e pezzi speciali, malta
bastarda per I'allettamento dei primi due corsi
di tegole sulla linea di gronda e
alternativamente i corsi successivi. Incluso
inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Valutata in sviluppo effettivo di falda.
ShCat 6 - Coperture tetti
EDIFICIO 1:
copertura falde tetto 19,70 7,00 137,90
3,90 3,00 11,70
10,70 1,60 17,12
19,70 6,30 124,11
a detrarre 2,90 4,40 -12,76
Parziale mq 278,07
EDIFICIO 2:
copertura falde tetto
quantita di cui all'edificio 1 278,07
EDIFICIO 3:
copertura falde tetto
quantita di cui all'edificio 1 278,07
Parziale mq 556,14
Sommano positivi mq 846,97
Sommano negativi mq -12,76
SOMMANO mq 834,21 27,50 22°940,78
Murature - Tramezzature (SbCat 7)
20 Fornitura e posa di muratura di tamponamento
A.P.02 e/o portante non sismica per zona sismica 4 in
elevazione dello spessore di 40 cm, realizzata
con blocchi in laterizio termoisolanti,
ecosostenibili a massa alleggerita, posati in
opera a fori verticali, tipo MODULO FV
"MVI1400", delle RESISTENZA AL FUOCO
R.E.l. 180 E.I. 240 04/13 dimensioni 24,5 x 30
x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra il
45% ed il 55% e conformi a quanto indicato nel
D.M. 14/01/2008. | blocchi saranno marcati CE
in categoria I, con sistema di attestazione 2+,
secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1 e
saranno dotati di certificazione ITT. La
muratura sara elevata in opera con idonea
malta per muratura di classe non inferiore a
M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2,
A RIPORTARE 666°610,89

COMMITTENTE:




pag. 48

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

666°610,89

21
E.006.030.e

22
E.006.030.d

posata nei soli giunti orizzontali con doppia
interruzione di 2 cm e dello spessore medio di
7 mm, i laterizi in corrispondenza dei giunti
verticali sono dotati di incastri e verranno
posati a secco. | laterizi andranno bagnati
prima della posa e la muratura sara realizzata
sfalsando i giunti verticali e verra completata
con gli appositi pezzi speciali. La muratura
finita, le cui prestazioni risultino corrette ai
sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire
una massa superficiale (escluso intonaci) non
inferiore a 315 kg/mz, un valore di trasmittanza
termica non superiore a 0,28 W/m2K ed un
potere fonoisolante Rw non inferiore a 53 dB.
In opera compreso ogni altro onere e
magistero per ottenere un lavoro finito a regola
d'arte.

ShCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

muratura di tamponamento edificio
piano rialzato
(lung.=6,00+0,90+2,50+0,90+6,00)
(lung.=8,60+10,90+8,60)

piani primo e secondo
(lung.=2,90+8,50+2,90)
(lung.=8,60+10,90+8,60)

timpani tetto

(H/peso0=2,00/2)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
muratura di tamponamento edificio
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
muratura di tamponamento edificio
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
mattoni eseguita con malta bastarda.
Compreso I'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni
forati spessore cm 12

SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICI1-2-3:
tramezzi locali tecnici

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
mattoni eseguita con malta bastarda.
Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, 'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni

2,00
2,00

2,00

3,00

16,30
28,10

14,30
28,10

9,80

4,00

2,850
2,600

2,850
2,600

1,000

2,850

46,46
73,06

81,51
146,12

19,60

366,75

366,75

366,75

733,50

1100,25

34,20

34,20

70,75

28,50

77°842,69

974,70

A RIPORTARE

745°428,28

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

745°428,28

23
E.006.030.c

24
E.011.032

forati spessore cm 10
SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

muratura piano terra (doppia fodera)
(lung.=9,40+7,20)

muratura vano scala (doppia fodera)
(par.ug.=4*2)*(lung.=3,60+0,90)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
muratura piano terra e vano scala
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
muratura piano terra e vano scala
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
mattoni eseguita con malta bastarda.
Compreso I'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni
forati spessore cm 8

SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

tramezzatura alloggi tipo A
(lung.=1,80+1,40+1,60+3,80+4,40+4,50+6,00)
tramezzatura alloggi tipo B
(lung.=3,20+1,40+3,80+2,40+4,40+3,00+4,50+
6,00)

muratura divisione alloggi (doppia fodera)
(par.ug.=3*2)

Parziale mq
EDIFICIO 2:

tramezzature e divisori alloggi
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
tramezzature e divisori alloggi
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Riempimenti - Massetti (SbCat 8)

Fornitura e posa in opera di protezione di
coibentazione acustica e/o termica con
massetto di malta di cemento e sabbia dosata
con 4 quintali di cemento tipo 325, dello
spessore di cm 3, armato con rete metallica
con peso non inferiore 6 Kg/mq (da pagare a
parte), dato finito compreso ogni onere e
magistero.

2,00

8,00

2,00

4,00

6,00

16,60

4,50

23,50

28,70

3,80

2,600

2,600

2,850

2,850

2,850

86,32

93,60

179,92

179,92

179,92

359,84

539,76

133,95

327,18

64,98

526,11

526,11

526,11

1°052,22

1'578,33

26,90

23,40

14'519,54

367932,92

A RIPORTARE

796°880,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

796°880,74

25
A3.026

26
E.008.009

ShCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICIO 1:

massetto protezione isolamenti termici/acustici
piano rialzato (sup. alloggio=mq. 63,26)

piani primo e secondo (sup alloggio=mg.
79,20)

piano sottotetto

Parziale mq

EDIFICIO 2:
massetto protezione isolamenti termici/acustici
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
massetto protezione isolamenti termici/acustici
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450 A o
B450 C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di
calcestruzzo prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.

SbCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICI1-2-3:

rete di armatura massetto di protezione
isolamenti termici/acustici

Vedi voce n° 24 [mq 1 903.05]

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di massetto isolante
in calcestruzzo cellulare confezionato con
cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/mc,
dato in opera battuto e spianato, configurato
anche secondo pendenza, compreso il
trasporto, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi I'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

ShCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICIO 1:

massetto compensazione impianti (spess. cm
4)

piano rialzato (sup. alloggio=mg. 63,26)
(par.ug.=2*4)

piani primo e secondo (sup alloggio=mg.
79,20)

(par.ug.=4*4)

massetto a pendio balconi (spess. medio cm 5)
(par.ug.=2,00%5)

(par.ug.=4+*5)

(par.ug.=4*5)

abbaino tetto (spess. medio cm 5)

2,00

4,00

8,00

16,00

10,00
20,00
20,00

5,00

9,80
1,50

18,10
9,10

5,50
5,50
3,35
2,50

1,35
1,40
1,40
3,70

63,260

79,200

6,000

63,260

79,200

126,52
316,80
177,38

13,65

634,35

634,35

634,35

1'268,70

1'903,05

11°418,30

11°418,30

506,08

17267,20

74,25
154,00
93,80
46,25

6,90

1,55

137131,05

17°698,36

A RIPORTARE

2°141,58

827°710,15

COMMITTENTE:




pag. 51

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'141,58

827°710,15

27
E.011.016.a

28
E.011.018

Parziale mg/cm

EDIFICIO 2:
massetto di compensazione impianti
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
massetto di compensazione impianti
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mg/cm

SOMMANO mg/cm

Impermeabilizzazioni (SbCat 9)

Fornitura e posa in opera di manto
impermeabile in opera a qualsiasi altezza,
composto da guaina ardesiata di peso
complessivo di spessore mm 4 applicata a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10
sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali
o inclinate lisciate o rustiche, previa accurata
pulizia e asportazione di corpi estranei
applicate in indipendenza o in semi- aderenza
0 in aderenza totale a seconda della pendenza
della copertura. Compreso I'onere per
I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina
ardesiata armata con velo vetro

ShCat 9 - Impermeabilizzazioni

EDIFICIO 1:

impermeabilizzazione platea e muro
controterra
(H/peso=1,60+0,15+0,50)

EDIFICIO 2:

impermeabilizzazione platea e muro
controterra

quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:

impermeabilizzazione platea e muro
controterra

quantita di cui all'edificio 1

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di manto monostrato
costituito da una membrana prefabbricata
impermeabile elasto-plastomerica armata con
velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/
dmc 0,96, flessibilita a freddo -10° di spessore
mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre 500
ore, applicato a fiamma di gas propano previa
spalmatura di primer bituminoso a solvente in
ragione di gr/mqg 300 minimo, sul piano di posa
e con sormonti di cm 8/10 in senso
longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei
teli. Compreso I'onere per I'esecuzione dei
risvolti , lo sfrido dei materiali, I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento

66,00

2,250

2°141,58

2°141,58

2°141,58

4°283,16

6°424,74

148,50

148,50

148,50

445,50

1,40

11,81

87994,64

57261,36

A RIPORTARE

8417966,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8417966,15
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 9 - Impermeabilizzazioni
EDIFICIO 1:
impermeabilizzazione ingresso p.t. 3,20 1,50 4,80
impermeabilizzazione balconi 2,00 5,50 1,35 14,85
4,00 5,50 1,40 30,80
4,00 3,35 1,40 18,76
impermeabilizzazione abbaino tetto 2,50 3,70 9,25
impermeabilizzazione solaio piano rialzato
(sup. alloggio=mq 63,26 2,00 63,260 126,52
Parziale mq 204,98
EDIFICIO 2:
impermeabilizzazioni
quantita di cui all'edificio 1 204,98
EDIFICIO 3:
impermeabilizzazioni
quantita di cui all'edificio 1 204,98
Parziale mq 409,96
SOMMANO mq 614,94 9,00 5'534,46
29 Fornitura e posa in opera di manto
E.011.016.b impermeabile in opera a qualsiasi altezza,
composto da guaina ardesiata di peso
complessivo di spessore mm 4 applicata a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10
sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali
o inclinate lisciate o rustiche, previa accurata
pulizia e asportazione di corpi estranei
applicate in indipendenza o in semi- aderenza
0 in aderenza totale a seconda della pendenza
della copertura. Compreso I'onere per
I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant‘altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina
ardesiata armata con poliestere
ShCat 9 - Impermeabilizzazioni
EDIFICIO 1:
impermeabilizzazione falde tetto 19,70 7,00 137,90
3,90 3,00 11,70
10,70 1,60 17,12
19,70 6,30 124,11
a detrarre 2,90 4,40 -12,76
Parziale mq 278,07
EDIFICIO 2:
impermeabilizzazione falde tetto
quantita di cui all'edificio 1 278,07
EDIFICIO 3:
impermeabilizzazione falde tetto
quantita di cui all'edificio 1 278,07
Parziale mq 556,14
Sommano positivi mq 846,97
Sommano negativi mq -12,76
A RIPORTARE 834,21 847°500,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

834,21

847°500,61

30
E.011.021.a

31
E.011.021.b

32
E.011.021.c

SOMMANO mq

Isolamenti termici ed acustici (SbCat 10)

Fornitura e posa in opera di isolanti termici
costituiti da lastre in polistirene espanso
estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 4 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:

isolamento termico di solai:

piani primo e secondo (sup alloggio=mg.
79,20)

EDIFICIO 2:

isolamento termico di solai:

piani primo e secondo (sup alloggio=mg.
79,20)

EDIFICIO 3:

isolamento termico di solai:

piani primo e secondo (sup alloggio=mg.
79,20)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolanti termici
costituiti da lastre in polistirene espanso
estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 6 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera)

EDIFICIO 2:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera)

EDIFICIO 3:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolanti termici
costituiti da lastre in polistirene espanso
estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 10 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:
isolamento termico di solai:

piano rialzato (sup. alloggio=mgq. 63,26)
piano sottotetto

isolamento muratura p. t. (doppia fodera)

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,80

3,80

3,80

9,80
1,50

18,10
9,10

79,200

79,200

79,200

2,850

2,850

2,850

63,260

834,21

316,80

316,80

316,80

950,40

32,49

32,49

32,49

97,47

126,52
177,38
13,65

14,28

15,00

20,00

11'912,52

14°256,00

17949,40

A RIPORTARE

317,55

8757618,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317,55 8757618,53
(lung.=9,40+7,20) 16,60 2,600 43,16
isolamento muratura scala (doppia fodera)
(par.ug.=2+2)*(lung.=3,60+0,90) 4,00 4,50 2,600 46,80
isolamento ponti termici pilastri
(par.ug.=3*10,00) 30,00 0,60 2,600 46,80
(par.ug.=3*4,00) 12,00 0,30 2,600 9,36
(par.ug.=3*2,00) 6,00 0,60 2,850 10,26
(par.ug.=3*4,00) 12,00 0,30 2,850 10,26
isolamento ponti termici travi
(lung.=18,70+10,40+10,40) 3,00 39,50 0,500 59,25
(lung.=4,50+1,50+9,70+1,50+4,50) 3,00 21,70 0,250 16,28
Parziale mq 559,72
EDIFICIO 2:
isolamento termico di solai:
quantita di cui all'edificio 1 559,72
EDIFICIO 3:
isolamento primo impalcato
quantita di cui all'edificio 1 559,72
Parziale mq 1'119,44
SOMMANO mq 1'679,16 28,50 47°856,06
33 Fornitura e posa in opera di isolamento
E.011.031 acustico di solai intermedi ottenuto con feltri di
materiale isolante (fibra di roccia o di vetro)
dello spessore mm 4/6, legati mediante
collanti, con una faccia rivestita da un film di
politene microforato, in opera su superficie ben
livellata e priva di grumi e di asperita,
compreso ogni onere e magistero.
ShCat 10 - Isolamenti termici ed acustici
EDIFICIO 1:
isolamento acustico di solai:
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80
piano sottotetto 9,80 18,10 177,38
1,50 9,10 13,65
Parziale mq 507,83
EDIFICIO 2:
isolamento acustico di solai:
quantita di cui all'edificio 1 507,83
EDIFICIO 3:
isolamento acustico di solai:
quantita di cui all'edificio 1 507,83
Parziale mq 1'015,66
SOMMANO mq 1'523,49 5,20 7°922,15
Intonaci interni - Intonaci esterni (SbCat 11)
34 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.011.a interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su
superfici verticali rette, orizzontali e inclinate
con malta di cemento. Realizzato con un primo
strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg
400 di cemento, e con un secondo strato di
spessore minimo mm 8 in malta cementizia
fino a kg 600, tirato in piano con regolo e
fratazzo, applicati previa disposizione di guide
e poste e rifinito con sovrastante strato di colla
A RIPORTARE 931°396,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 931396,74
della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con fratazzo metallico, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio
a due strati su superfici interne
SbCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni
EDIFICIO 1:
intonaco su superfici interne:
soffitti alloggio tipo A (sup. utile = mq. 64.50) 2,00 63,260 126,52
soffitti alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40) 4,00 79,200 316,80
soffitti androne scala (sup. utile = mq. 13.75) 13,750 13,75
soffitti locale tecnico 5,60 2,40 13,44
soffitti vano scala 2,50 5,40 13,50
pareti alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 2,700 34,99
corridoio 2,00 9,56 2,700 51,62
ripostiglio 2,00 6,00 2,700 32,40
soggiorno 2,00 10,92 2,700 58,97
angolo cottura 2,00 8,02 0,500 8,02
bagno 2,00 13,19 0,500 13,19
letto 2,00 14,35 2,700 77,49
letto 2,00 15,17 2,700 81,92
pareti alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 2,700 101,84
corridoio 4,00 9,56 2,700 103,25
ripostiglio 4,00 6,00 2,700 64,80
cucina 4,00 10,04 2,700 108,43
4,10 0,500 2,05
bagno 4,00 13,19 0,500 26,38
soggiorno 4,00 15,73 2,700 169,88
letto 4,00 14,35 2,700 154,98
letto 4,00 15,39 2,700 166,21
pareti androne scala
(lung.=2,90+3,90+2,90+3,00+6,20) 18,90 2,700 51,03
pareti locale tecnico
(lung.=2,40+5,60+2,40+5,60) 16,00 2,200 35,20
pareti vano scala
(lung.=2,50+5,40+2,50+5,40) 15,80 9,000 142,20
rampe e pianerottoli scale
4,00 3,40 1,50 20,40
2,00 2,50 1,50 7,50
2,00 2,50 1,20 6,00
Parziale mq 2°002,76
EDIFICIO 2:
intonaco su superfici interne
quantita di cui all'edificio 1 2°002,76
EDIFICIO 3:
intonaco su superfici interne
quantita di cui all'edificio 1 2°002,76
Parziale mq 4°005,52
SOMMANO mq 6°008,28 15,30 917926,68
35 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.011.b interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su
superfici verticali rette, orizzontali e inclinate
con malta di cemento. Realizzato con un primo
A RIPORTARE 1°023"323,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°023323,42

36

E.016.009

strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg
400 di cemento, e con un secondo strato di
spessore minimo mm 8 in malta cementizia
fino a kg 600, tirato in piano con regolo e
fratazzo, applicati previa disposizione di guide
e poste e rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con fratazzo metallico, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio
a due strati su superfici esterne

ShCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni

EDIFICIO 1:
intonaco su superfici esterne:
parete prospetto principale

(H/peso=(9,20+9,60)/2)

parete retroprospetto

pareti prospetti laterali
(H/peso=(9,20+9,60)/2)

(H/peso=1,70/2)

abbaino tetto

parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50)*(H/peso=1,50+1,00)
(par.ug.=2*6)*(H/peso=1,50+1,20)

cielini balconi

(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

cornicioni tetto
(lung.=18,90+18,90)*(larg.=1,00+0,25)
(lung.=6,30+7,00+1,50)*(larg.=0,60+0,40)
(larg.=0,60+0,40)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
intonaco su superfici esterne
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
intonaco su superfici esterne
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di
pareti e soffitti con superficie sufficientemente
liscia, eseguita con malta grassa di cemento e
polvere di marmo tirata liscia con cazzuola,
incluso trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

SbCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni

EDIFICIO 1:

intonaco per superfici interne non rifinite:
pareti alloggio tipo A:

angolo cottura

bagno

pareti alloggio tipo B:

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
12,00
2,00
4,00
4,00

2,00
2,00

2,00
2,00

9,90
4,50
1,50
18,90

10,60
10,60
3,10

8,80
1,50
5,80
5,50
3,35

37,80
14,80
3,00

8,02
13,19

1,50
1,40
1,40

1,25
1,00
1,00

9,200
9,600
9,400
9,200

9,400
0,850
2,700

2,500
2,700

2,200
2,200

91,08
86,40
28,20
173,88

199,28
18,02
8,37

44,00
48,60
17,40
30,80
18,76

47,25
29,60
6,00

847,64

847,64

847,64

1'695,28

2'542,92

35,29
58,04

16,40

41°703,89

A RIPORTARE

93,33

1°065°027,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

93,33

1°065°027,31

37
E.012.023.a

38
E.012.012.a.07

cucina
bagno
solaio copertura sottotetto

(H/peso0=2,00/2)
Parziale mq

EDIFICIO 2:

intonaco per superfici interne ed esterne non
rifinite:

quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:

intonaco per superfici interne ed esterne non
rifinite:

quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa
(SbCat 12)

Fornitura e posa in opera di pavimento in
piastrelle di monocottura di prima scelta da cm
20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali
posato a cassero su massetto fratazzato a
sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei
giunti a cemento anche colorato, I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a
misura ed il relativo sfrido, la pulizia della
superficie a posa ultimata e quant‘altro occorre
per dare il lavoro finito incorniciato opera a
perfetta regola d'arte. - monocolore

SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

pavimentazioni:

alloggio tipo A (sup. utile = mqg. 64.50)
alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra
tenera di prima scelta in lastre e superficie fino
a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
con lastre disposte secondo i disegni di
progetto, allettate con malta bastarda previo
spolvero di cemento bianco, con giunti
connessi a cemento bianco o colorato.
Compreso il trasporto, lo scarico

4,00
4,00

2,00

2,00
4,00

4,10
13,19
18,10
18,10

9,80

5,40
4,80

2,200
2,200

1,000

63,260
79,200

36,08
116,07
97,74
86,88
19,60

449,70

449,70

449,70

899,40

1°349,10

126,52
316,80

443,32

443,32

443,32

886,64

1'329,96

10,30 137895,73

35,40 47°080,58

A RIPORTARE

1'126°003,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'126°003,62
dallautomezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita
delle lastre ed il taglio a misura con relativo
sfrido, la protezione fino alla consegna delle
opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm. 2 -
Travertino chiaro Rapolato o Romano
ShCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa
EDIFICIO 1:
pavimentazioni:
pianerottolo di ingresso 3,40 1,50 5,10
androne scala (sup. utile = mq. 13.75) 13,750 13,75
locale tecnico 5,60 2,40 13,44
pianerottoli scale 3,00 2,50 1,50 11,25
2,00 2,50 1,20 6,00
1,20 2,70 3,24
Parziale mq 52,78
EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1 52,78
EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1 52,78
Parziale mq 105,56
SOMMANO mq 158,34 72,00 11°400,48
39 Fornitura e posa in opera di pavimento in
E.012.022.a piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo
di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento
tipo 325, i giunti connessi a cemento puro,
compresa la suggellatura degli incastri a muro,
i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte: - In gres
rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15
cm, spessore 8 -10 mm
ShCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa
EDIFICIO 1:
pavimentazioni:
balconi 2,00 5,50 1,35 14,85
4,00 5,50 1,20 26,40
4,00 3,35 1,20 16,08
abbaino tetto 2,50 3,70 9,25
Parziale mq 66,58
EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1 66,58
EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantita di cui all'edificio 1 66,58
Parziale mq 133,16
SOMMANO mq 199,74 26,50 57293,11
A RIPORTARE 1'142°697,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'142°697,21

40
E.012.006.c

41
E.015.001

42
E.015.006.a

Fornitura e posa in opera di pavimentazione
monolitica col sistema fresco su fresco,
costituita da manto di usura dello spessore
circa mm 2 a base di quarzo puro sferoidale
(durezza> 7° Mohs) composto da miscela di
cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/
mc) in quantita di concumulato di 4-5 kg/mq.,
compreso l'impiego di additivo per stagionatura
rapida, la lavorazione meccanica della
superficie, la lisciatura finale con spatole di
acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4
ma, sigillati con guaina elastomera in gomma
neoprene o con lamierino o in ferro zincato 6/
10, a scelta della D.L., da applicare su
massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mmgq
armato con rete elettrosaldata a maglia
quadrata 20x20 da o 6, compreso ogni onere e
magistero: - Tipo a pastina con manto di usura
di circa 7 mm e colore grigio;

ShCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICI1-2-3:
pavimentazione rampe disabili

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento di
pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
superficie liscia o semilucida applicate su
sottofondi predisposti, compensati
separatamente, compreso l'allettamento con
malta, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi
speciali e ogni intervento sui supporti
sottostanti e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle
dimensioni cm 20 x 20 0 20 x 25.

SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

rivestimento su pareti interne:
pareti alloggio tipo A:

angolo cottura

bagno

pareti alloggio tipo B:

cucina

bagno

Parziale mq
EDIFICIO 2:
rivestimento su pareti interne:
quantita di cui all'edificio 1
EDIFICIO 3:
rivestimento su paretii interne:
quantita di cui all'edificio 1
Parziale mq
SOMMANO mq

Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in
lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o

3,00

2,00
2,00

4,00
4,00

10,00 0,90

8,02
13,19

4,10
13,19

2,200
2,200

2,200
2,200

27,00

27,00

35,29
58,04

36,08
116,07

245,48

245,48

245,48

490,96

736,44

22,00

33,90

594,00

247965,32

A RIPORTARE

1'168256,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'168°256,53
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, applicato con
malta bastarda, compresa la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e
sfridi e quanto altro necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte. - Lastre in pietra
delle cave locali di Alezio o Gallipoli cm 25 x 50
spessore cm 3, lisce o bisellate
ShCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa
EDIFICIO 1:
zoccolatura edificio
(H/peso=(0,35+1,35)/2) 18,90 0,850 16,07
(H/peso=(0,35+1,35)/2) 7,30 0,850 6,21
10,60 1,350 14,31
9,80 0,350 3,43
Parziale mq 40,02
EDIFICIO 2:
zoccolatura edificio
quantita di cui all'edificio 1 40,02 40,02
EDIFICIO 3:
zoccolatura edificio
quantita di cui all'edificio 1 40,02 40,02
Parziale mq 80,04
SOMMANO mq 120,06 62,00 7°443,72
43 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in
E.013.003 piastrelle di gres ceramico a superficie piana di
altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10,
posato con andamento rettilineo o curvo,
fissato alle pareti incollato mediante cemento
adesivo o simili, compreso il taglio a misura ed
il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per
spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, ed
inclusa altresi l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro
in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SbhCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa
EDIFICIO 1:
battiscopa
alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 12,96
corridoio 2,00 9,56 19,12
ripostiglio 2,00 6,00 12,00
soggiorno 2,00 10,92 21,84
letto 2,00 14,35 28,70
letto 2,00 15,17 30,34
alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 37,72
corridoio 4,00 9,56 38,24
ripostiglio 4,00 6,00 24,00
cucina 4,00 10,04 40,16
soggiorno 4,00 15,73 62,92
letto 4,00 14,35 57,40
letto 4,00 15,39 61,56
balconi:
6,00 3,10 18,60
(lung.=2,15+0,70) 4,00 2,85 11,40
A RIPORTARE 476,96 1"175°700,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 476,96 1175°700,25
Parziale ml 476,96
EDIFICIO 2:
battiscopa alloggi e balconi:
quantita di cui all'edificio 1 476,96
EDIFICIO 2:
battiscopa alloggi e balconi:
quantita di cui all'edificio 1 476,96
Parziale ml 953,92
SOMMANO ml 1°430,88 10,10 14°451,89
Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne
(SbCat 13)
44 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
E.016.036 civile o lisciate a gesso, gia preparate,
comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura
con due passate di pittura lavabile opaca di
resine sintetiche acriliche emulsionabili, datiea
pennello o a macchina fino a coprire in modo
uniforme l'intera superficie , a colori correnti
chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza ,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne
EDIFICIO 1:
tinteggiatura di superfici interne:
pareti alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 2,600 33,70
corridoio 2,00 9,56 2,600 49,71
ripostiglio 2,00 6,00 2,600 31,20
soggiorno 2,00 10,92 2,600 56,78
angolo cottura 2,00 8,02 0,500 8,02
bagno 2,00 13,19 0,500 13,19
letto 2,00 14,35 2,600 74,62
letto 2,00 15,17 2,600 78,88
pareti alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 2,600 98,07
corridoio 4,00 9,56 2,600 99,42
ripostiglio 4,00 6,00 2,600 62,40
cucina 4,00 10,04 2,600 104,42
4,00 4,10 0,500 8,20
bagno 4,00 13,19 0,500 26,38
soggiorno 4,00 15,73 2,600 163,59
letto 4,00 14,35 2,600 149,24
letto 4,00 15,39 2,600 160,06
pareti locale tecnico
(lung.=2,40+5,60+2,40+5,60) 16,00 2,200 35,20
Parziale mq 1'253,08
EDIFICIO 2:
tinteggiatura di superfici interne:
quantita di cui all'edificio 1 1'253,08
EDIFICIO 3:
tinteggiatura di superfici interne:
quantita di cui all'edificio 1 1'253,08
A RIPORTARE 37759,24 1'190°152,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3759,24

1'190°152,14

45
E.016.039

46
E.016.032

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura in opera di idropittura tempera di
superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
gesso, gia preparate, comprendente le
seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
tinteggiatura a tempera sintetica con almeno
due strati successivi dati a pennello 0 a
macchina fino a coprire in modo uniforme
l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto
dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
ShCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

tinteggiatura su superfici interne:

soffitti alloggio tipo A (sup. utile = mq. 64.50)
soffitti alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40)
soffitti androne scala (sup. utile = mq. 13.75)
soffitti locale tecnico

soffitti vano scala

Parziale mq

EDIFICIO 2:
tinteggiatura su superfici interne:
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
tinteggiatura su superfici interne:
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura in opera di rivestimento rasato fine
pigmentato policromo naturale a base di
polimeri acrilici in emulsione acquosa e
graniglie di marmo colorato da applicare in due
mani su fondo gia preparato adatto all'impiego
su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso
per interni, su elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio se pretrattati.
Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per
mq di 2.2 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

ShCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1.

rivestimento superfici vano scala:
pareti androne scala
(lung.=2,90+3,90+2,90+3,00+6,20)
pareti vano scala
(lung.=2,50+5,40+2,50+5,40)
rampe e pianerottoli scale

Parziale mq

2,00
4,00

4,00
2,00
2,00

5,60
2,50

2,40
5,40

18,90
15,80
3,40

2,50
2,50

1,50
1,50
1,20

63,260
79,200
13,750

2,600

9,000

2'506,16

3759,24

126,52
316,80
13,75
13,44
13,50

484,01

484,01

484,01

968,02

1°452,03

49,14
142,20
20,40
7,50
6,00

225,24

6,50

5,50

24°435,06

7°986,17

A RIPORTARE

225,24

1'222°573,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

225,24

1'222°573,37

47
E.016.029

48
B5.015.a

EDIFICIO 2:
rivestimento superfici vano scala:
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
rivestimento superfici vano scala:
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura in opera di rivestimento ai silicati,
fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di
silicato di potassio stabilizzato secondo norma
DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie
di marmo a varia granulometria da applicare a
mano singola con spessore di circa 1,2-1,8 mm
in ragione di circa 1,8-2,6 kg di prodotto per
metro quadro su fondo opportunamente
preparato con fissativo a base di silicato di
potassio ed additivi uniformanti in ragione di
0,200 litri per metro quadro. Il tutto eseguito a
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso
dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

ShCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:
rivestimento su superfici esterne:
parete prospetto principale

(H/peso0=(9,20+9,60)/2)

parete retroprospetto

pareti prospetti laterali
(H/peso0=(9,20+9,60)/2)

(H/peso=1,70/2)

abbaino tetto

parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50)*(H/peso=1,50+1,00)
(par.ug.=2*6)*(H/peso=1,50+1,20)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
rivestimento su superfici esterne:
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
rivestimento su superfici esterne:
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio secondo norma DIN 18363,
a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza
agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore,
per esterni ed interni, applicata a pennello in
due mani, esclusa la preparazione, compresi
ponti di servizio fino a 5 m di altezza: bianca
ShCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
12,00

9,90
4,50
1,50
18,90

10,60
10,60
3,10

8,80
1,50

9,200
9,600
9,400
9,200

9,400
0,850
2,700

2,500
2,700

225,24

225,24
450,48

675,72

91,08
86,40
28,20
173,88

199,28
18,02
8,37

44,00
48,60

697,83

697,83

697,83

1395,66

2°093,49

12,70

13,80

8'581,64

28°890,16

A RIPORTARE

1'260°045,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'260°045,17
tinteggiatura superfici esterne:
cielini balconi 2,00 5,80 1,50 17,40
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,40 30,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,35 1,40 18,76
cornicioni tetto
(lung.=18,90+18,90)*(larg.=1,00+0,25) 37,80 1,25 47,25
(lung.=6,30+7,00+1,50)*(larg.=0,60+0,40) 2,00 14,80 1,00 29,60
(larg.=0,60+0,40) 2,00 3,00 1,00 6,00
Parziale mq 149,81
EDIFICIO 2:
tinteggiatura superfici esterne:
quantita di cui all'edificio 1 149,81
EDIFICIO 3:
tinteggiatura superfici esterne:
quantita di cui all'edificio 1 149,81
Parziale mq 299,62
SOMMANO mq 449,43 8,10 3'640,38
Infissi interni - Infissi esterni (SbCat 14)
49 Porta interna in legno con anta mobile
C2.014.a tamburata e con bordi impiallacciati, completa
di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro
in multistrato e tutta la ferramenta necessaria
per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con
anta cieca liscia: noce tanganika scuro
ShCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni
EDIFICIO 1:
porte interne agli alloggi:
alloggi tipo A
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
alloggi tipo B
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
Parziale cad 34,00
EDIFICIO 2:
porte interne agli alloggi:
quantita di cui all'edificio 1 34,00
EDIFICIO 3:
porte interne agli alloggi:
quantita si cui all'edificio 1: 34,00
Parziale cad 68,00
SOMMANO cad 102,00 202,00 20°604,00
50 Porta blindata costituita da telaio in lamiera
C2.006.a d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e
predisposto per I'ancoraggio dei bulloni,
controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10
verniciato con vernice antiruggine, anta in
doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/
10 con profili perimetrali d'acciaio dello
spessore 20/10 e profilo rinforzato dal lato
della battuta, rivestita in gomma con truciolare
di spessore 7 mm circa finitura liscia; completo
di occhio magico, guarnizioni su ambo i lati,
serratura principale e di servizio, compasso di
sicurezza delle seguenti misure, in opera
A RIPORTARE 1'284°289,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'284°289,55

51
C2.001.e

52
C1.030

comprese opere murarie necessarie alla
muratura delle zanche: ad un'anta, luce netta
80/85/90 x 210 cm: rivestimento tanganika
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:
porte caposcala ingresso alloggi:

EDIFICIO 2:
porte caposcala ingresso alloggi:

EDIFICIO 3:
porte caposcala ingresso alloggi:

SOMMANO cad

Portone esterno di ingresso in legno, a due o
piu partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla
muratura con robusti arpioni e da parte mobile
intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore
complessivo minimo di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel
prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone secondo le caratteristiche di
progetto, due robusti paletti, serratura di
sicurezza a 3 o piu mandate, chiavi,
catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera, compresa verniciatura: di
douglas - mogano - noce Tanganika

SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:
portone ingresso edificio

EDIFICIO 2:
portone ingresso edificio

EDIFICIO 3:
portone ingresso edificio

SOMMANO mq

Porta per esterni ed interni in acciaio con
apertura reversibile destra-sinistra, dimensione
standard 1000 x 2000 mm, con battente in
doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a
polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata
su due lati, con rinforzo interno ed isolamento
in lana minerale (coefficiente di trasmissione
termica K = 2,1 W/mgK), telaio in acciaio
zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti
in opera compresi serratura incassata, rostro di
sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione
antipanico

SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:
porte locale tecnico e accesso abbaino:

EDIFICIO 2:
porte locale tecnico e accesso abbaino:

EDIFICIO 3:
porte locale tecnico e accesso abbaino:

1,30

1,30

1,30

2,200

2,200

2,200

6,00

6,00

6,00

18,00

2,86

2,86

2,86

8,58

2,00

2,00

2,00

706,11

339,88

12°709,98

2'916,17

A RIPORTARE

6,00

1'299'915,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

1'299'915,70

53
C2.067.d

54
E.017.008

SOMMANO cad

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
in opera, completo di idonee grappe per
I'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm

ShCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

controtelai porte interne alloggi tipo A
(par.ug.=2*5)*(lung.=2,10+0,80+2,10)
controtelai porte interne alloggi tipo B
(par.ug.=4*6)*(lung.=2,10+0,80+2,10)
controtelai portone ingresso edifici
(lung.=2,20+1,30+2,20)

controtelai porte locale tecnico e abbaino
(lung.=2,00+1,00+2,00)

Parziale m

EDIFICIO 2:
controtelai porte e portoni
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
controtelai porte e portoni
quantita di cui all'edificio 1

Parziale m

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di infisso
monoblocco in lega di alluminio realizzato con
profilati dello spessore minimo di mm 1,5
rifinito con le parti in vista satinate con
superficie totale ossidata anodicamente a 15
micron. Sono compresi: il telaio esterno
costituito dai montanti della sezione di mm
100, con ricavata la battuta per I'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato
(escluso per le porte-finestra) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili
a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/mq, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche,
le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore
a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di
neoprene, gli apparecchi di manovra, i
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie
di alluminio fuso, esclusa la sola fornitura in
opera dei vetri.

SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:
infissi esterni monoblocco in alluminio:

alloggi tipo A
(par.ug.=2*3)

alloggi tipo B
(par.ug.=4*3)

10,00

24,00

2,00

6,00
2,00

12,00

5,00
5,00
5,70

5,00

1,20
0,80

1,20

2,200
1,200

2,200

6,00

50,00
120,00
5,70
10,00

185,70

185,70

185,70

371,40

557,10

15,84
1,92

31,68

340,99

9,66

2°045,94

57381,59

A RIPORTARE

49,44

1'307°343,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49,44

1'307°343,23

55
E.017.006

56
C2.067.d

(par.ug.=4,00*1)
(par.ug.=4*1)
(par.ug.=4*1)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
infissi esterni monoblocco in alluminio
quantita di cui all'edificiol

EDIFICIO 3:
infissi esterni monoblocco in alluminio
quantita di cui all'edificiol

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di infisso in profilato
di lamiera di alluminio anodizzato estruso per
finestre e balconi ad uno o due battenti apribili
ovvero per finestre a due battenti di altezza
eguale, o diversa, la inferiore fissa e la
superiore apribile a vasistas, con profilati a
giunto aperto della sezione minima di mm 50 e
dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in
vista satinate e con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron;
completi di scossalino in alluminio per
I'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di
alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in
lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico

EDIFICIO 2:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico

EDIFICIO 3:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico

SOMMANO mq

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
in opera, completo di idonee grappe per
I'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm

SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

controtelai porte finestre
(lung.=2,20+1,20+2,20)
(lung.=2,20+0,70+2,20)

controtelai finestre
(lung.=1,20+1,20+1,20)
(lung.=1,20+0,80+1,20)

controtelai finestre scala e locale tecnico
(lung.=1,00+1,20+1,00)

EDIFICIO 2:
controtelai finestre e porte finestre
quantita di cui all'edificio 1

4,00
4,00
4,00

3,00

3,00

3,00

18,00
4,00

4,00
6,00

3,00

0,70
1,20
0,80

1,20

1,20

1,20

5,60
5,10

3,60
3,20

3,20

2,200
1,200
1,200

1,000

1,000

1,000

6,16
5,76
3,84

65,20

65,20

65,20

130,40

195,60

3,60

3,60

3,60

10,80

100,80
20,40

14,40
19,20

9,60

164,40

315,00

260,00

61°614,00

2'808,00

A RIPORTARE

328,80

1'371°765,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

328,80

1'371°765,23

57
E.018.019.c

58
E.018.003

59
E.018.001.b

EDIFICIO 3:
controtelai finestre e porte finestre
quantita di cui all'edificio 1

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di vetro camera
costituito da lastre in vetro float con interposta
intercapedine d'aria disidratata e distanziatore
sigillato in alluminio. Dato in opera su telai
metallici o in legno con fermavetro riportato o
fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale, la protezione fino alla consegna delle
opere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro
camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
ShCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI1-2-3:
vetro camera infissi esterni alloggi:
Vedi voce n° 54 [mg 195.60]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cristallo su telaio di
alluminio con guarnizioni in gomma spessore
mm 5, dato in opera su qualsiasi tipo di
serramento ( questo escluso) a qualsiasi
altezza, compreso, il taglio a misura ed il
relativo sfrido comprensivo dell'eventuale
danneggiamento delle lastre, I'assistenza,
I'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, I'eventuale
ferramenta l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in
base alle misure effettive.

ShCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI1-2-3:
cristalli per infissi in alluminio:
Vedi voce n°® 55 [mq 10.80]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cristalli di
sicurezza costituiti da due o piu lastre con
intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera
su qualsiasi tipo di serramento metallico
(questi esclusi) e a qualsiasi altezza, il taglio a
misura ed il relativo sfrido comprensivo
dell'eventuale danneggiamento delle lastre,
l'assistenza, I'imballo, il trasporto, lo scarico
dallautomezzo, l''mmagazzinamento, il tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e
quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base
alle misure effettive - Cristalli di sicurezza
stratificati a 2 strati spessore 8/9mm

SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI1-2-3:
cristalli di sicurezza per portoni ingresso edifici:

164,40

493,20

195,60

195,60

10,80

10,80

9,66

54,50

47,00

4'764,31

10660,20

507,60

A RIPORTARE

1387°697,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'387°697,34

60
E.009.004.b

61
E.009.003.p

62
Cl.116.c

Vedi voce n° 51 [mq 8.58]

SOMMANO mq

Opere da lattoniere (SbCat 15)

Fornitura e posa in opera di canali di gronda
completi di cicogne o tiranti con cambrette, di
converse a canale ed a muro, di scossaline e
di copertine per normali faldali di tetto, in
sagome e sviluppi commerciali, con supporti e
pezzi speciali, per camini, mansarde, abbaini,
lucernari, da lavorazione artistica artigianale.
Dati in opera a qualsiasi altezza compresi viti,
rivetti, tagli a misura, sfridi, gli accessori,
I'opera muraria, l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il
tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10: -
Manufatti in lamiera zincata preverniciata
ShCat 15 - Opere da lattoniere

EDIFICIO 1:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50)

EDIFICIO 2:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50)

EDIFICIO 3:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali
metallici, compresi i pezzi speciali, di forma
circolare o quadrangolare, fissati a staffe di
ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o altro,da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80
a cm 120 in opera a qualsiasi altezza,
compreso il taglio a misura, lo sfrido,
I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in
alluminio - diametro 100 mm

ShCat 15 - Opere da lattoniere

EDIFICIO 1:
discendenti pluviali

EDIFICIO 2:
discendenti pluviali

EDIFICIO 3:
discendenti pluviali

SOMMANO ml

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per
diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m,
posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
opere murarie, ecc.: in acciaio 12/10

6,00

6,00

6,00

40,20 0,60

40,20

0,60

40,20 0,60

8,000

8,000

8,000

8,58

8,58

24,12

24,12

24,12

72,36

48,00

48,00

48,00

144,00

70,00

46,00

18,00

600,60

3328,56

2'592,00

A RIPORTARE

1'394°218,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'394°218,50
ShCat 15 - Opere da lattoniere
EDIFICI1-2-3:
terminali di discendenti pluviali
(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 37,53 675,54
Opere in ferro (SbCat 16)
63 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od
C1.006.d angolare con eventuale impiego di lamiera per
ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti
geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine e opere murarie, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/
2008 con i gradi da S325 a S460: ringhiere
semplici per scale e balconi
ShCat 16 - Opere in ferro
EDIFICIO 1:
manufatti in profilati metallici:
ringhiere balconi 2,00 1,20 1,00 15,000 36,00
4,00 5,50 1,00 15,000 330,00
4,00 3,35 1,00 15,000 201,00
ringhiere scale 4,00 3,10 1,00 15,000 186,00
ringhiere rampe disabili 15,00 0,60 7,500 67,50
Parziale kg 820,50
EDIFICIO 2:
manufatti in profilati metallici:
quantita di cui all'edificio 1 820,50
EDIFICIO 3:
manufatti in profilati metallici:
quantita di cui all'edificio 1 820,50
Parziale kg 1'641,00
SOMMANO kg 2°461,50 6,01 14°793,62
64 Applicazione su opere in ferro gia preparate e
E.016.051 trattate con antiruggine, di pittura oleosintetica
(smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in modo uniforme
I'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
ShCat 16 - Opere in ferro
EDIFICIO 1.
pittura oleosintetica:
per ringhiere balconi 2,00 1,20 1,00 2,40
4,00 5,50 1,00 22,00
4,00 3,35 1,00 13,40
per ringhiere scale 4,00 3,10 1,00 12,40
ringhiere rampe disabili 15,00 0,60 9,00
Parziale mq 59,20
A RIPORTARE 59,20 1°409°687,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59,20

1°409°687,66

65
E.017.050.a

66
A.P.03

67
E.021.001.a.02

EDIFICIO 2:
pittura oleosintetica:
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
pittura oleosintetica:
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di corrimano per
ringhiera o parapetto in legno di sezione media
mm 60x55 con scanalatura nel lato inferiore
per l'incastro al corrente superiore della
ringhiera a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto; in opera
compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Corrimani in legno faggio o pino masso
lucidato

ShCat 16 - Opere in ferro

EDIFICIO 1:
corrimano ringhiere scale

EDIFICIO 2:
corrimano ringhiere scale

EDIFICIO 3:
corrimano ringhiere scale

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di scala metallica
retrattile a scomparsa del tipo a fisarmonica
per l'accesso al sottotetto, in lega leggera, data
in opera completa di botola metallica od il
legno intelaiato, apribile a cerniera, serratura di
chiusura ed ancoraggio e quant'altro occorre
per dare il manufatto perfettamente funzionale
e secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza, di dimensioni stabilite dalla D.L. e
per altezza anche fuori misura.

ShCat 16 - Opere in ferro

EDIFICI1-2-3:
scala retrattile accesso sottotetto

SOMMANO cad

Opere da marmista (ShCat 17)

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
con faccia vista e coste levigate, per soglie,
davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione
di circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione
di cm. 2x1 per I'alloggiamento del battente, lo
stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 o
2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc.
compreso l'eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e I'assistenza del

4,00

4,00

4,00

3,10

3,10

3,10

59,20

59,20
118,40

177,60

12,40

12,40

12,40

37,20

3,00

3,00

12,50 2°220,00

31,50 1'171,80

550,00 1650,00

A RIPORTARE

1°414°729,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°414°729,46
marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale: Spessore 2 cm - Travertino
chiaro Rapolato o Romano
SbCat 17 - Opere da marmista
EDIFICIO 1:
lastre in pietra da cm.2:
alzate scalinata 40,00 1,20 0,150 7,20
battiscopa gradini scalinata 36,00 0,30 0,150 1,62
battiscopa pianerottoli scalinata 2,00 4,90 0,150 1,47
2,00 2,80 0,150 0,84
4,00 0,150 0,60
battiscopa androne scala 18,90 0,150 2,84
battiscopa locale tecnico 18,90 0,150 2,84
10,80 0,150 1,62
Parziale mq 19,03
EDIFICIO 2:
lastre in pietra da cm.2:
quantita di cui all'edificio 1 20,11
EDIFICIO 3:
lastre in pietra da cm. 2:
quantita di cui all'edificio 1 50,20
Parziale mq 70,31
SOMMANO mq 89,34 88,00 7°861,92
68 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
E.021.001.b.02 |con faccia vista e coste levigate, per soglie,
davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione
di circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione
di cm. 2x1 per l'alloggiamento del battente, lo
stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 o
2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc.
compreso l'eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e I'assistenza del
marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale: Spessore 3 cm - Travertino
chiaro Rapolato o Romano
SbCat 17 - Opere da marmista
EDIFICIO 1:
lastre in pietra da cm. 3
pedate scalinata 40,00 1,20 0,30 14,40
riquadratura portone ingresso edificio 1,40 0,40 0,56
6,20 0,20 1,24
riquadratura porte ingresso alloggi 6,00 1,00 0,30 1,80
6,00 5,40 0,20 6,48
riquadratura porta ascensore 6,40 0,20 1,28
riquadratura porta locale tecnico 6,40 0,20 1,28
riquadratura porta abbaino tetto 6,40 0,20 1,28
riquadratura infissi esterni alloggi:
porte finestra 18,00 1,20 0,40 8,64
18,00 6,00 0,20 21,60
4,00 0,80 0,40 1,28
4,00 5,60 0,20 4,48
finestre 4,00 1,20 0,40 1,92
4,00 4,00 0,20 3,20
14,00 0,80 0,40 4,48
14,00 3,60 0,20 10,08
finestre vano scala e locale tecnico 3,00 1,20 0,40 1,44
3,00 3,20 0,20 1,92
stangoni balconi 4,00 5,80 0,20 4,64
4,00 3,50 0,20 2,80
A RIPORTARE 94,80 1'422°591,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

94,80

1°422°591,38

69
A1.001.a

70
A1.009.a

71
E.004.001.a

copertine parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50)
(par.ug.=6*2)

Parziale mq

EDIFICIO 2:
lastre in pietra da cm. 3
quantita di cui all'edificio 1

EDIFICIO 3:
lastre in pietra da cm. 3
quantita di cui all'edificio 1

Parziale mq

SOMMANO mq

Sistemazione esterna (ShCat 18)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SbCat 18 - Sistemazione esterna

scavo per alloggiamento marciapiede edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50)
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60)

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
ShCat 18 - Sistemazione esterna

(si considerano Km. 10 di distanza)
Vedi voce n° 69 [mc 186.24]

SOMMANO mc/km

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
strutture non armate prodotto con un processo
industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C8/10.

SbCat 18 - Sistemazione esterna

fondazione per cordoni marciapiedi edifici:
(lung.=21,30+10,20+18,90+10,20+18,90+
16,00+21,30+1,50+18,90+1,50+18,90+1,50+
14,50)

2,00
12,00

10,00

8,80
1,50

0,20
0,20

109,20 2,70

64,70 1,20

173,60 0,30

0,500

0,500

0,300

3,52
3,60

101,92

101,92

101,92

203,84

305,76

147,42
38,82

186,24

1862,40

1862,40

15,62

104,00

4,53

0,72

31799,04

843,67

1°340,93

A RIPORTARE

15,62

1456°575,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,62

1456°575,02

72
E.008.003

73
E.008.007.c

74
Inf.001.044.b

75
E.012.010

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di vespaio costituito
da gettata di pietrame calcareo informe,
compreso I'assestamento e la regolarizzazione
superficiale con pietrisco, eseguita con
materiale non proveniente dagli scavi e fornito
dallimpresa.

SbCat 18 - Sistemazione esterna

vespaio per marciapiedi edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50)
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di massetto in
conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione conforme
alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensioni massima degli inerti pari a mm 30,
in opera ben livellato e pistonato, armato con
rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia
cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato,
compreso l'uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento,
I'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20
spessore cm 10

SbCat 18 - Sistemazione esterna

massetto armato per marciapiedi edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50)
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60)

SOMMANO mq

F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di
lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non
inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla
faccia vista e a scalpello negli assetti, con
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta
idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo: - di larghezza pari a 20 cm

SbCat 18 - Sistemazione esterna

cordoni marciapiedi edifici
(lung.=21,30+10,20+18,90+10,20+18,90+
16,00+21,30+1,50+18,90+1,50+18,90+1,50+
14,50)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di pavimento in
pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello
spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,
compreso malta di sottofondo e di allettamento
di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato
in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero.

109,20

64,70

109,20

64,70

173,60

2,50

1,00

2,50

1,00

0,300

0,300

15,62

81,90
19,41

101,31

273,00
64,70

337,70

173,60

173,60

105,75

39,00

26,10

38,00

1'651,82

37951,09

8°813,97

6°596,80

A RIPORTARE

1°477°588,70

COMMITTENTE:




pag. 75

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°477°588,70

76
Inf.001.007

77
Inf.001.009

78
Inf.001.011

SbCat 18 - Sistemazione esterna

pavimento per marciapiedi edifici
Vedi voce n° 73 [mq 337.70]

SOMMANO mq

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa
I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

ShCat 18 - Sistemazione esterna

misto granulare per sistemazione area esterna
(superficie mqg.940,00)

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscelati
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche
del CSdA, compreso ogni predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SbCat 18 - Sistemazione esterna

binder per sistemazione area esterna (cm.4)
(par.ug.=4*940)

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetti e
graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo
in idoneo impianto, in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in ragione di
0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere
I'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

SbCat 18 - Sistemazione esterna

tappetino per sistemazione area esterna (cm.
4)
(par.ug.=4*940)

SOMMANO mg/cm

Parziale OG1 - Edifici Civili e Industriali
(SpCat 1) euro

940,00

3760,00

3760,00

0,400

337,70

337,70

376,00

376,00

37760,00

37760,00

3760,00

3760,00

23,50 7935,95

14,50 57452,00

1,15 4°324,00

1,40 57264,00

1500"564,65

A RIPORTARE

1'500°564,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'500°564,65

79
1.001.002.a

80
1.001.004.a

81
E.002.011.e

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie (SpCat 2)
IMPIANTI MECCANICI E A FLUIDO (Cat 3)
Impianto idrico sanitario (SbCat 19)

Fornitura e posa in opera di punto attacco per
alimentazione di apparecchi igienico-sanitari
con acqua calda o fredda, (solo fredda sino
alla cassetta di scarico del vaso a sedere)
eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso)
fino all'apparecchio erogatore, con tubazione
multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri
indicati negli elaborati progettuali, completo di
raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali;
compresa la coibentazione delle tubazioni di
adduzione acqua calda con guaina
elastomerica a celle chiuse avente spessore di
6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione
delle sole opere murarie; Il tutto secondo le
indicazioni della D.L. per dare il lavoro
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso
ogni onere e magistero. per ambienti con o
gruppi di servizio con un numero di apparecchi
da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico.
ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

ALLACCI ACS

BAGNI

- acqua calda *(par.ug.=3*6)

- acqua fredda (compreso vaso e lavatrice) *
(par.ug.=3*6)

CUCINA

- acqua calda *(par.ug.=3*6)

- acqua fredda *(par.ug.=3*6)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto attacco per
scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito,
dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
sub- orizzontale, con tubazioni in polietilene ad
alta densita PEad per diametri sino a 110 mm,
poste in opera con pendenze e quant'altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte; comprese le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole
aperture di tracce su solette, muri in c.a. 0in
pietra, nonche la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti
con gruppi di servizio con un numero di
apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio
igienico.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SCARICHI ACS

BAGNI

- acqua calda *(par.ug.=3*6)

- acqua fredda *(par.ug.=3*6)

CUCINA

- acqua calda *(par.ug.=3*6)

- acqua fredda *(par.ug.=3*6)

SOMMANO cad
Esecuzione di tracce per la posa di

canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne
montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a

18,00
18,00

18,00
18,00

18,00
18,00

18,00
18,00

3,000
5,000

1,000
1,000

3,000
5,000

1,000
1,000

54,00
90,00

18,00
18,00

180,00

54,00
90,00

18,00
18,00

180,00

88,60

73,70

157948,00

13266,00

A RIPORTARE

1'529778,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'529°778,65

82
1.002.018.a

83
1.002.001.a

mano, compresa la chiusura delle stesse e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico. Misurate al metro quadrato per
ogni centimetro di profondita. per tracce in
muratura di mattoni forati - di larghezza fino a
cm 10

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

TRACCE PER ACS (4 ml per wc)

- 4 ml per wc *(par.ug.=4*18)

- 1 ml per cucina *(par.ug.=1*18)

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posa in opera di lavello a canale in
porcellana vetrificata (vitreouschina), completo
di mensole di sostegno di ferro o ghisa
smaltata, i coprigiunti trasversali per il
montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi
di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con
catenella, il tutto in ottone del tipo pesante
cromato. Sono compresi: il raccordo alla
tubazione di allaccio; I'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di circa cm
120x45x20

SbhCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lavabo in
porcellana vetrificata (vitreus-china), installato
su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato
allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione
d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,
scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia,
flessibili a parete, corredati del relativo rosone
in ottone cromato del tipo pesante, relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55
con tolleranza in meno o in piu di cm 2.

72,00
18,00

72,00
18,00

90,00

18,00

18,00

10,00

250,79

900,00

4'514,22

A RIPORTARE

1'5357192,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'5357192,87

84
1.002.003

85
1.002.005

86
1.002.006

87
1.002.010

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di colonna in
porcellana vetrificata per lavabo. delle
dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno
0 in piu dicm 2.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana
vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma
variabile o comunque conforme ai prodotti in
uso nel mercato, con erogazione d'acqua
mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali e comprensivo di raccordi
alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione
dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato,
assistenza muraria, guarnizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunqgue rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in
porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo
ad aspirazione 0 a cacciata con scarico a
pavimento o a parete e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento,
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verra computata a
parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico
per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da
incasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico, con

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

200,19

95,05

200,19

263,44

3'603,42

1°710,90

3'603,42

4'741,92

A RIPORTARE

1'548852,53

COMMITTENTE:




pag. 79

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'548°852,53

88
1.002.016

89
1.004.012

90
1.004.014.b

dispositivo di risciacquamento a due quantita
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi:
I'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per I'ancoraggio degli
intonaci; la batteria interna con possibilita di
facile e completa ispezionabilita in ogni sua
parte all'interno della parete dove e stata
collocata; il comando a placca di copertura con
doppio tasto di comando posto sulla parete
esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in Pe e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di
arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in
vetroresina delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato
rinforzato con fibra di vetro dello spessore
totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento,
completa di piletta o pozzetto sifonato con
coperchio cromato per lo scarico, rosetta di
troppo pieno e relativo tubo, scarico
automatico a pistone e comprensiva di
raccordo alle tubazioni d'allaccio, assistenza
muraria, selle in muratura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del
rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria;
le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SbhCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo
miscelatore monocomando cromato, realizzato
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per vasca del tipo ad incasso, con filtri
incorporati e deviatore automatico
perfettamente funzionante. E' compreso
guanto occorre per dare il lavoro finito.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo
miscelatore monocomando cromato, realizzato
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per lavabo con scarico, corredato di raccordi
con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E' compreso quanto occorre per

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

218,06

344,56

148,55

37925,08

67202,08

2'673,90

A RIPORTARE

1'561'653,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'561653,59

91
1.004.015

92
1.005.006.f

93
1.005.011.b

94
T.009.005.g

dare il lavoro finito. Con bocca erogazione
girevole.
ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo
miscelatore monocomando cromato, realizzato
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per bidet, con bocchetta di erogazione
orientabile e scarico, corredato di raccordi, con
filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di serbatoio a
pressione atmosferica per liquidi alimentari e
fluidi in genere, realizzato da contenitore
cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di
acciaio zincata esternamente ed internamente,
idoneo all'erogazione di acqua alimentare
(D.P.R. 777 - 23.8.82) e comprensivo di
apertura d'ispezione, attacchi per riempimento,
troppo pieno, utilizzo, scarico.” E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Capacita C = 2000 (l)

SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
SERBATOI PER IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo di
sollevamento acqua per grandi impianti,
costituito da due elettropompe ad asse
orizzontale con motore trifase, staffa portante
con piedini antivibranti, collettori di aspirazione
e mandata con giunti antivibranti, valvole di
intercettazione e ritegno per ciascuna
elettropompa, manometro con rubinetto e
flangia di controllo, due o piu' serbatoi
pressurizzati a membrana idonei per impieghi
alimentari, impianto elettrico completo di
quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori,
commutatore per invertire l'ordine di
avviamento, spie di funzionamento e blocco,
pressostati, cavi di collegamento alle
elettropompe e morsetteria. Portata min/med/
max: Q (mc/h) = 0/6,0/12,0 Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar).= 5,5/
4,5/2,3 Potenza nominale dei motori: P (kW) =
2 x 1,10.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato conteggiate a metro lineare, per linee
escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare

3,00

2,000

18,00

18,00

18,00

18,00

6,00

6,00

3,00

3,00

168,80

168,80

578,30

1'363,35

3°038,40

37038,40

3469,80

4°090,05

A RIPORTARE

1'575°290,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'575°290,24

95
T.009.005.e

96
T.009.005.d

97
T.013.014.9

comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN =50 (2")-D x s
=60,3x3,20- P =4,63.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
CIRCUITO PRIMARIO IMPIANTO IDRICO

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato conteggiate a metro lineare, per linee
escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. |l costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN =32 (1"1/4) - D
Xs=42,4x290-P=292.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

CIRCUITO PRIMARIO IMPIANTO IDRICO

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato conteggiate a metro lineare, per linee
escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN =25 (1")-D x s
=33,7x2,90-P =2,28.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

CIRCUITO SECONDARIO IMPIANTO IDRICO

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita = 1200, D = 40
(1"1/2).

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

3,00

3,00

3,00

15,000

15,000

34,000

45,00

45,00

45,00

45,00

102,00

102,00

3,00

3,00

27,60

16,80

13,40

423,68

1'242,00

756,00

1366,80

1'271,04

A RIPORTARE

1'579°926,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1’579

926,08

98
F.001.034.a

99
F.001.035.c

100
F.001.035.f

101
T.008.009.q

102
F.001.012.c

Valvola di ritegno a PN 16. Fornitura e posa in
opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello,
tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16
Atmosfere, con flange di attacco. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro
50 mm

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 2"

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

IMPIANTO IDRICO

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di elettropompa
singola per acqua fredda e surriscaldata,
esecuzione monoblocco con aspirazione
assiale e mandata radiale, tenuta meccanica,
1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura
d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di
protezione IP 55, completa di controflange con
guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). -Q = 0,0/
24/ 48 - H = 0,55/0,45/0,28 - DN = mm 50.
ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
per fognature non in pressione, di
caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la

3,00

3,00

3,00

3,00

6,000

14,000

22,000

2,000

18,00

18,00

42,00

42,00

66,00

66,00

6,00

6,00

73,16 1

20,64

41,16 2

851,40 5

316,88

866,88

716,56

108,40

A RIPORTARE

1589

934,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'589°934,80

103
F.001.012.b

104
F.001.012.a

formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 160.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
Condotta orizzontale acque nere ramo
principale di innesto alla rete pubblica
Primo Fabricato

tratto nord ovest

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
per fognature non in pressione, di
caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 125.

SbhCat 19 - Impianto idrico sanitario

Condotta orizzontale acque nere ramo
secondario di innesto dalla colonna montante
alla rete di diametro 160mm

Primo Fabricato

primo tratto lato Nord Ovest

secondo tratto Nord Ovest

terzo tratto Nord Ovest

Secondo Fabricato

primo tratto Nord Ovest

secondo tratto Nord Ovest

terzo tratto Nord Ovest

Terzo Fabbricato

primo tratto Nord Ovest

secondo tratto Nord Ovest

terzo tratto Nord Ovest

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
per fognature non in pressione, di
caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

55,00
50,00

50,00

7,00
13,00
6,00

7,00
13,00
6,00

7,00
13,00
6,00

55,00
50,00
50,00

155,00

7,00
13,00
6,00

7,00
13,00
6,00

7,00
13,00
6,00

78,00

14,38

12,23

2'228,90

953,94

A RIPORTARE

1'593°117,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'593'117,64

105
F.002.001.b

106
F.002.003.a

acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 110.

SbhCat 19 - Impianto idrico sanitario
Condotta scarico acque nere ramo secondario
di innesto dalla colonna montante alla rete di
diametro 160mm

Primo Fabricato

Colonna prima lato nord ovest

Colonna montante seconda lato nord ovest
Colonna montante terza lato sud est (cucina
primo piano)

Secondo Fabricato

Colonna montante prima lato nord ovest
Colonna montante seconda lato nord ovest
na montante terza lato sud est (cucina primo
piano)

Secondo Fabricato

Colonna montante prima lato nord ovest
Colonna montante seconda lato nord ovest
na montante terza lato sud est (cucina primo
piano)

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo prefabbricato in
conglomerato cementizio non carrabile,
vibrato, in opera compresa la frattura del
diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a gl. 3 alla base e ai lati. Restano
esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi
gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40

SbhCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pozzetto di Raccodo acque nere

Primo Fabricato

tratto nord ovest

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo
prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di
cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per
prolungamento del pozzetto di raccordo. -
Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 40 x 40 x
40

SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pozzetto di Raccodo acque NERE NB: la
colonna num. parti indica il numero di pozzetti,
mentre la colonna Lunghezza indica il numero
degli anelli

Primo Fabricato

tratto nord ovest

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

3,00

13,00
13,00

2,00

13,00
13,00

2,00

13,00
13,00

2,00

2,00

13,00
13,00

2,00

13,00
13,00

2,00

13,00
13,00

2,00

84,00

3,00
3,00
3,00

9,00

6,00

11,54

56,02

969,36

504,18

A RIPORTARE

6,00

1'594591,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

1'594591,18

107
F.002.006.a

108
F.003.002.a

109
F.003.002.b

110
F.003.002.c

Secondo Fabricato
tratto nord ovest
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusino
prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato non carrabile compreso telaio con
battuta e coperchio, malta di allettamento.,
Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi
gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato
in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pozzetto di Raccodo acque nere

Primo Fabricato

tratto nord ovest

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° 0 90° da 110 mm

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pezzi Specieli Raccodo acque nere

Primo Fabricato

tratto nord ovest

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° 0 90° da 125 mm

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pozzetto di Raccodo acque nere

Primo Fabricato

tratto nord ovest

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° 0 90° da 160 mm

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

Pozzetto di Raccodo acque nere

3,00

3,00

2,00

2,00

6,00
6,00

18,00

3,00
3,00
3,00

9,00

3,00
3,00
3,00

9,00

4,00
4,00
4,00

12,00

16,00

31,65

15,23

16,37

288,00

284,85

137,07

196,44

A RIPORTARE

1'595°497,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'595497,54
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00
SOMMANO cad 12,00 23,25 279,00
111 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.d tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 110 mm
ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere NB: la
colonna Num. Parti indica il numero dei pezzi,
mentre la colonna lunghezza indica il numero
degli appartamenti
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00
SOMMANO cad 36,00 16,32 587,52
112 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.e tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 125 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00
SOMMANO cad 12,00 17,71 212,52
113 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.f tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 160 mm
ShCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00
SOMMANO cad 12,00 24,60 295,20
114 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
1.001.004.a scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito,
dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
sub- orizzontale, con tubazioni in polietilene ad
alta densita PEad per diametri sino a 110 mm,
poste in opera con pendenze e quant'altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte; comprese le opere murarie di apertura
A RIPORTARE 1'596°871,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'596°871,78

115
T.005.015.c

116
T.005.011.c

tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole
aperture di tracce su solette, muri in c.a. 0in
pietra, nonche la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti
con gruppi di servizio con un numero di
apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio
igienico.

ShCat 19 - Impianto idrico sanitario

Attacco punio di scarico

Primo Fabricato

Bagno appartamenti piano terra NB nella
colonna num parti & indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze &
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti)

Cucina appartamenti piano terra

Secondo Fabricato

Bagno appartamenti piano terra NB nella
colonna num parti & indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze é
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti)

Cucina appartamenti piano terra

Terzo Fabbricato

Bagno appartamenti piano terra NB nella
colonna num parti & indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze e
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti)

Cucina appartamenti piano terra

SOMMANO cad

Impianto di distribuzione gas metano
(SbCat 20)

Fornitura e posa in opera di giunto di
dilatazione antivibrante per impianti a gas,
realizzato con soffietto in acciaio inox,
pressione max 1000 mbar, conforme alle
vigenti normative, attacchi filettati fino al DN
50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni. -Diametro
nominale 25 (1").

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di
pressione per gas combustibili ed aria,
pressione max di ingresso 200 mbar,
pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar,
corpo e coperchio in alluminio, temperatura
d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia
membrana per evitare l'installazione del tubo di
sfiato all'esterno, completo di prese di
pressione a valle, attacchi filettati fino al DN
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con
controflange, bulloni e guarnizioni. -Portata di
gas/aria, con perdita di carico(1,0 mbar), non
inferiore a: Q=16mc/h Diametro nominale 25
1").

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas

5,00
1,00

5,00
1,00

5,00
1,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

30,00
6,00

30,00
6,00

30,00
6,00

108,00

3,00

3,00

73,70

35,09

7959,60

105,27

A RIPORTARE

1'604936,65

COMMITTENTE:




pag. 88

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'604

936,65

117
T.005.019.c

118
F.001.035.c

119
F.001.035.a

120

T.009.005.d

121
T.009.005.b

metano
GAS

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per
gas normalmente aperta con riarmo manuale,
alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V),
pressione massima di tenuta di 200 mbar fino
a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100,
circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati
fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. -Diametro
nominale 25 (1").

SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro W"

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato conteggiate a metro lineare, per linee
escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN =25 (1")-D x s
=33,7x2,90-P =2,28.

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio

zincato conteggiate a metro lineare, per linee
escluso quelle all'interno di locali tecnici e

3,00

3,00

3,00

4,000

12,000

12,000

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

36,00

36,00

36,00

36,00

37,48

67,95

20,64

17,12

13,40

112,44

203,85

247,68

616,32

482,40

A RIPORTARE

1606

599,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'606°599,34

122
F.002.001.b

123
F.002.003.a

bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 15 (1/2") - D x
$s=21,3x2,30-P=1,13.

ShCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano

GAS

SOMMANO m

Impianto di smaltimento acque meteoriche
(SbCat 21)

Pozzetto di raccordo prefabbricato in
conglomerato cementizio non carrabile,
vibrato, in opera compresa la frattura del
diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a gl. 3 alla base e ai lati. Restano
esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi
gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40

ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche

Pozzetto di Raccodo acque bianche

Primo Fabricato

tratto nord ovest

tratto sud est

pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

tratto sud est

pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

tratto sud est

pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo
prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di
cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per
prolungamento del pozzetto di raccordo. -
Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 40 x 40 x
40

ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche

Pozzetto di Raccodo acque BIANCHE NB: la
colonna num. parti indica il numero di pozzetti,
mentre la colonna Lunghezza indica il numero
degli anelli

Primo Fabricato

tratto nord ovest

tratto sud est

3,00

6,00
3,00

2,00
2,00

18,000

54,00

54,00

6,00
3,00

1,00

6,00
4,00

1,00

6,00
4,00

1,00

32,00

12,00
6,00

8,00

56,02

432,00

1'792,64

A RIPORTARE

18,00

1'608823,98

COMMITTENTE:




pag. 90

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 1'608823,98
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 6,00 2,00 12,00
tratto sud est 4,00 2,00 8,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 6,00 2,00 12,00
tratto sud est 4,00 2,00 8,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 64,00 16,00 1°024,00
124 Fornitura e posa in opera di chiusino
F.002.006.a prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato non carrabile compreso telaio con
battuta e coperchio, malta di allettamento.,
Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi
gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato
in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 3,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
SOMMANO cad 32,00 31,65 1'012,80
125 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
F.002.025.a drenaggio in calcestruzzo polimerico con telaio
in ghisa. Completo di: sifone, secchio di
raccolta in acciaio zincato e griglia in ghisa,
classi A15; B125 (DIN EN 124), su massetto di
fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15
cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo
325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del
massetto. Dimensioni 30x30x41 - Dimensioni
30x30x41con griglia a maglie 30x15 in acciaio
zincato, classi A15; B125 (DIN EN 124)
ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 2,00
tratto sud est 2,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 2,00
tratto sud est 1,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00
tratto sud est 1,00
A RIPORTARE 11,00 1'610°860,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,00

1'610°860,78

126
F.003.002.a

127
F.001.012.c

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme
alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° 0 90° da 110 mm

ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche

Pozzetto di Raccodo acque bianche

Primo Fabricato

tratto nord ovest

tratto sud est

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

tratto sud est

Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

tratto sud est

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
per fognature non in pressione, di
caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 160.

ShCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche

Condotta orizzontale acque bianche ramo
principale di innesto alla rete pubblica

Primo Fabricato

tratto nord ovest

tratti perpedicolari al tratto nord ovest

tratto sud ovest

tratto sud est

tratti perpendicolari al tratto sud est

Secondo Fabricato

tratto nord ovest

tratti perpedicolari al tratto nord ovest

tratto sud est

tratti perpendicolari al tratto sud est

tratto sud est fino ad innesto con rete pubblica
Terzo Fabbricato

tratto nord ovest

tratti perpedicolari al tratto nord ovest

tratto nord est

tratto sud est

tratti perpendicolari al tratto sud est

SOMMANO m

1,00
4,00
1,00
1,00
2,00

1,00
4,00
1,00
2,00
1,00

1,00
4,00
1,00
1,00
2,00

50,00
4,00
18,00
23,00
4,00

50,00
4,00
20,00
4,00
30,00

45,00
4,00
18,00
20,00
4,00

11,00

4,00
2,00

4,00
2,00

4,00
2,00

18,00

50,00
16,00
18,00
23,00

8,00

50,00
16,00
20,00

8,00
30,00

45,00
16,00
18,00
20,00

8,00

346,00

139,81

15,23

14,38

1'537,91

274,14

4°975,48

A RIPORTARE

1'617°648,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'617°648,31
Parziale OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie (SpCat 2) euro 117°083,66
A RIPORTARE 1'617°648,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'617°648,31

128
T.003.006.c

129
1.007.012.a

130
F.001.026.a

131
T.002.011.a

0S28 - Impianti termici e di
condizionamento (SpCat 3)
Impianto di riscaldamento (SbCat 22)

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento
del tipo a condensazione costituito da caldaia
murale a tiraggio forzato con circuito stagno di
combustione, corpo caldaia in alluminio o
ghisa, bruciatore a premiscelazione, potenza
modulante per riscaldamento, accensione
elettronica senza fiamma pilota, regolazione
elettronica della potenza e della temperatura,
rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70°
C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm,
predisposta, tramite apposito kit, al
collegamento di un bollitore di produzione
ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto
di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera,
escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche
e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente. -Potenza termica utile per
riscaldamento non inferiore a: PU = 47,0 (kW).
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatore
volumetrico lancia impulsi con relativa
centralina e sonda di livello per comando di
pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi
filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Centralina
per comando a distanza.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio
saldati per pressioni fino a PN 30, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e
le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi
speciali in acciaio, con rivestimento esterno in
polietilene in triplo strato rinforzato secondo le
norme UNI 9099 e rivestito internamente con
resina epossidica per acqua potabile dello
spessore minimo di 250 micron, con giunto a
bicchiere sferico a camera d'aria. Compresi
altresi gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - DN = 80
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

per collettore centrale termica

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di accessori per
bruciatori di gas, valutati come aggiunta al
prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Kit modulatore di potenza.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

3,00

4,000

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

3,00

3,00

4°897,12

394,25

22,01

845,80

14°691,36

1'182,75

264,12

2'537,40

A RIPORTARE

1'636°323,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1636

323,94

132
T.002.011.b

133
T.002.011.c

134
T.005.010.c

135
T.005.017.c

136
T.008.002.e

137
T.013.006

Fornitura e posa in opera di accessori per
bruciatori di gas, valutati come aggiunta al
prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Sonda di temperatura.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di accessori per
bruciatori di gas, valutati come aggiunta al
prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Sonda di pressione.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di filtro di linea per
gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in
alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia
filtrante intercambiabile in VILEDON con
maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati
fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. -
Portata di gas/aria, con perdita di carico(1,0
mbar), non inferiore a: Q=35mc/h Diametro
nominale 25 (1").

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralina
elettronica per la rilevazione di fughe gas, con
relais per il comando di una o piu elettrovalvole
normalmente chiuse o normalmente aperte,
alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP
67, segnalazione acustica e luminosa, sensore
interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. -Sonda remota.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di elettropompa
gemellare per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile,
temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi
a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni
e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm). -Q = 0,0/ 8,0/
16,0 - H = 1,05/0,77/0,23 - DN = mm 50.
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di complesso di
accessori di sicurezza ISPESL per generatore
di calore ad acqua calda (a temperatura

3,00

2,000

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

311,58

404,37 1

21,68

71,42

1394,73 8

934,74

213,11

65,04

214,26

368,38

A RIPORTARE

1647

119,47

COMMITTENTE:
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lung.

larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

1'647°119,47

138
T.013.013.a

139
T.013.014.f

140
F.001.034.a

141
F.001.035.c

142
F.001.035.f

inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso
di espansione aperto, costituito da manometro
di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di
controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di
controllo temperatura e quanto altro necessario
per la corretta installazione del- le
sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito,
posto in opera e funzionante con esclusione
dei vasi di espansione e delle valvole di
intercettazione combustibile o scarico termico
che vanno computate separatamente.
Complesso accessori per generatore di calore.
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita =15, D = 20 (3/4").
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita =1 100, D = 40
(1"1/2).

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Valvola di ritegno a PN 16. Fornitura e posa in
opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello,
tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16
Atmosfere, con flange di attacco. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro
50 mm

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30
Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -

3,00

3,00

2,000

4,000

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

12,00

12,00

59,36 178,08

19,96 59,88

292,18 876,54

73,16 438,96

20,64 247,68

A RIPORTARE

1'648°920,61

COMMITTENTE:
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1'648°920,61

143
T.006.001.b

144
T.013.008.d

145
T.006.004.e

146
T.012.002.a

Diametro 2"
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o
radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal
collettore di distribuzione oppure dalla rete di
distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola
ad angolo con manopola), valvolina di sfiato
aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati,
comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio ed opere murarie di apertura tracce
su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. -Con valvola
termostatica

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

- PIANI TERRA *(par.ug.=2*3)

- PIANI SUPERIORI *(par.ug.=4*3)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di
distribuzione per impianti di riscaldamento a 2
tubi o monotubo, di tipo componibile, con
attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di
rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4",
1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 3/4"
D=1/2"6+6.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti
costituiti da radiatori ad elementi di alluminio,
completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura
di colore bianco, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per kW di emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
-Altezza massima dell'elemento mm 780.
ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

SOMMANO W

Fornitura e posa in opera di cronotermostato
ambiente a regolazione ON-OFF, campo di
regolazione 5/30° C, differenziale fisso
inferiore a 1,0° C, possibilita di selezionare 2
livelli di temperatura, portata contatti superiore
a 6 A a 250V, alimentazione orologio a riserva
di carica o a batteria. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. -Cronotermostato
elettronico a parete.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

6,00
12,00

3,00

5,00
6,00

10,000

43°280,000

30,00

30,00

30,00
72,00

102,00

18,00

18,00

129°840,00

129°840,00

18,00

41,16

220,50

95,82

0,13

1234,80

22°491,00

1'724,76

16°879,20

A RIPORTARE

18,00

1'691°250,37

COMMITTENTE:
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RIPORTO

18,00

1'691°250,37

147
T.009.002.g

148
T.009.002.h

149
T.009.002.b

150
T.009.002.d

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 50 (2")-D xs =
60,3 x 3,20 - P = 4,49.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN50

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 65 (2"1/2) - D x
s=76,1x3,20-P =5,73.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN65

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 15 (1/2") -D x s
=21,3x2,30-P =1,08.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN15

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee

3,00

3,00

3,00

12,000

4,000

4,000

18,00

36,00

36,00

12,00

12,00

12,00

12,00

111,01

28,00

31,60

8,25

1'998,18

1°008,00

379,20

99,00

A RIPORTARE

1'694734,75

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'694°734,75

151
T.009.001.9

152
T.009.001.e

153
T.009.012.f

eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 25 (1")-D xs =
33,7 x2,90 - P =2,20.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN25

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee
escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al
DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 50
(2")-Dxs=60,3x3,20 - P =4,49.

SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni esterne alla centrale

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a metro lineare, per linee
escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al
DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 32
(1"1/4) -Dxs=42,4x2,90 - P =2,82.

ShCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni esterne alla centrale

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame
nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e
in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o
a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio,
i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce della

3,00

3,00

3,00

2,000

16,000

45,000

6,00

6,00

48,00

48,00

135,00

135,00

13,80

25,50

15,10

82,80

1224,00

2°038,50

A RIPORTARE

1698°080,05

COMMITTENTE:
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unitario

TOTALE

RIPORTO

1°698°080,05

154
EA.001.019.a

chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). -D x s =22 x
1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).

SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Adduzione collettori per riscaldamento

SOMMANO m

Impianto solare termico (SbCat 23)

Fornitura e posa in opera di un impianto solare
centralizzato per la produzione di acqua calda
ad uso igienico-sanitario, completo di: collettori
solari piani tipo Costruzioni Solari o similare
con piastra captante in alluminio roll-bond, per
mq 28,5 con isolamento in poliuretano espanso
dello spessore di 40 mm., contenitore in
lamiera zincata fosfatata e verniciatura a fuoco,
strutture di sostegno componibili in profilato di
acciaio zincato con inclinazione di 45° sul
piano orizzontale, vaso di espansione in
lamiera a palla con foro superiore per lo sfiato;
saracinesche di intercettazione a sfera,
elettropompa di circolazione; valvola
solenoidale; centralina di regolazione
differenziale; tubazione in acciaio zincato per il
collegamento all'ingresso dell'acqua fredda e
dell'uscita acqua calda, valvola di sfiato aria,
boiler solare da 1.500 litri, a norme DPR 23/8/
1983; coibentato con 80 mm. di poliuretano
completo di doppio scambiatore in rame;
liquido termovettore; il tutto dato funzionante
con esclusione di: colonne montanti per
alimentazione acqua fredda e la distribuzione
per l'acqua calda agli appartamenti, sistema di
integrazione, impianto di ricircolo, opere edili di
assistenza, colonne di collegamento pannelli
solari - boiler se su piani diversi. L'impianto e
dimensionato per offrire 'autonomia per circa
otto mesi I'anno per un appartamento tipo di 80
- 1W mq per la zona di Lecce o comunque con
insolazione giornaliera media/annua di 3.400
Kcal/mg. - Prezzo dell'intero impianto per n°® 12
appartamenti

SbCat 23 - Impianto solare termico

IMPIANTO SOLARE

in porporzione a n.18 appartamenti

SOMMANO cad

Parziale OS28 - Impianti termici e di
condizionamento (SpCat 3) euro

3,00

66,000

198,00

198,00

1,50

1,50

8,95

25'816,00

1'772,10

38°724,00

1207927,84

A RIPORTARE

1'738°576,15

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'738°576,15

155
EL.003.005.n

156
EL.004.001.d

157
EL.004.005.b

158
EL.002.004.b

0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (SpCat 4)
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Cat 4)
Impianti elettrici (SbCat 24)

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO7G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEIl 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati 0 in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza é indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SbCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza & indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di scatola di
derivazione in plastica da incasso, con
coperchio a vista incluse le opere murarie per il
fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
118x96x50.

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza ¢ indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Centralino tipo d'appartamento incassato a
parete, fornito e posto in opera, atto a
contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5.
Sono compresi: le opere murarie, lo sportello.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Dimensioni da 5 a 8 moduli

30,00

10,00

3,00

18,00

18,00

18,00

540,00

540,00

180,00

180,00

54,00

54,00

2,42

3,76

3,85

1306,80

676,80

207,90

A RIPORTARE

1'740°767,65

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'740°767,65

159
EL.002.011.a

160
EL.005.003.b

161
EL.005.014.a

162
EL.006.016.a

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza € indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A
tipo AC

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza ¢ indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plafoniera con
corpo in policarbonato autoestinguente V2 e
schermo in policarbonato autoestinguente e
grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi
fluorescenti, starter, reattori, fusibile,
condensatori di rifasamento, la coppa
prismatizzata; gli accessori di fissaggio.
Esecuzione 2x36W.

SbCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza & indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo
di emergenza da inserire su plafoniera con
lampade fluorescenti atto a garantire la
permanenza dell'accensione della lampada per
una durata superiore ad un'ora e comprensivo
di tutti gli accessori necessari e la batteria al
nickel-cadmio per alimentazione lampade. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h
aut.)

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza ¢ indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad
Impianto elettrico per edificio civile completo di:

-sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K

1,00

2,00

10,00

1,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

36,00

36,00

180,00

180,00

18,00

18,00

30,56

96,87

61,22

91,24

550,08

3°487,32

11°019,60

1'642,32

A RIPORTARE

1'757°466,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'757°466,97

163
EL.006.012.a

164
EL.006.013.a

0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmg 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti per scatola; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformita del
disposto della legge 27/2008, escluse le opere
murarie per |'apertura delle tracce, fori e
quant‘altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, ogni onere compreso per dare
I'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente
10/16A con corrugato pesante

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza é indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmqg 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie
commerciale; -placche in materiale plastico o
metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a deviatore e
invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza é indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza ¢ indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmqg 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallol posto per scatola 3 posti; -morsetti a

21,00

5,00

18,00

18,00

378,00

378,00

90,00

90,00

30,28

70,43

11°445,84

6°338,70

A RIPORTARE

1'775°251,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'775°251,51

165
EL.006.022.a

166
EL.006.024.a

167

mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
27/2008, escluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A.
Punto luce con corrugato pesante.

SbCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza & indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza & indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; -cavo NO7V-K ; -scatola di
derivazione; -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm
66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEl
14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina -
placca in materiale plastico o metallo; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 37/2008,
escluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per
suonerie da parete Suoneria da parete da 12V
15 VA

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza & indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile -
connessione al sistema di distribuzione
(quest'ultimo pagato a parte); -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -
placca in materiale plastico o metallo; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 37/2008,
escluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad
impianto sotto traccia

ShCat 24 - Impianti elettrici

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza € indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile

7,00

1,00

1,00

18,00

18,00

18,00

126,00

126,00

18,00

18,00

18,00

18,00

28,90

58,64

18,60

37641,40

1°055,52

334,80

A RIPORTARE

1780°283,23

COMMITTENTE:




pag. 104

Num.Ord.
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par.ug.
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unitario
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RIPORTO

1'780°283,23

EL.003.005.m

168
EL.002.002.a

169
EL.002.017.a

170
EL.002.006.e

isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati 0 in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x10 mm2

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
con comando a maniglia regolabile per blocco
portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A
SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +
N.A. da 10 a 32A

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

12,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

36,00

36,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

2,99

243,90

105,37

107,64

731,70

316,11

A RIPORTARE

6,00

1'781°438,68

COMMITTENTE:
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unitario TOTALE

RIPORTO

6,00

1'781°438,68

171
EL.002.006.0

172
EL.002.011.a

173
EL.002.010.d

174
EL.002.018.z

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare
da 10 a 32A

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A
tipo AC

ShCat 24 - Impianti elettrici

SOMMANO cad

Blocco differenziale da accoppiare ad
interruttori automatici, potere di interruzione
4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN
61009, Fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli
accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare fino a 25A 1d:0,03A tipo A

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Interruttore
temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min.
SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

2,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

6,00

6,00

3,00

30,77 184,62

68,39 410,34

96,87 290,61

87,28 523,68

A RIPORTARE

3,00

1782°847,93

COMMITTENTE:
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RIPORTO

3,00

1'782°847,93

175
EL.003.005.p

176
EL.003.005.0

177
EL.003.005.n

178
EL.004.002.c

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO7G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x4 mm2

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza e
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di tubo rigido

pesante in PVC piegabile a freddo costruito
secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

75,00

75,00

135,00

3,00

3,00

3,00

3,00

225,00

225,00

225,00

225,00

405,00

405,00

40,92

1,35

1,71

2,42

122,76

303,75

384,75

980,10

A RIPORTARE

1'784°639,29

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'784639,29

179
EL.004.001.d

180
EL.004.001.b

181
EL.004.005.b

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 25.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di scatola di
derivazione in plastica da incasso, con
coperchio a vista incluse le opere murarie per il
fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
118x96x50.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

15,00

35,00

25,00

10,00

3,00

3,76

3,00

3,00

45,00

45,00

131,60

131,60

75,00

75,00

30,00

30,00

3,68

3,76

2,37

3,85

165,60

494,82

177,75

115,50

A RIPORTARE

1785°592,96

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'785°592,96

182
EL.007.004.a

183
EL.007.002.d

184
EL.007.014

185
EL.005.002.c

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce
per dispersione realizzata in acciaio zincato a
fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
conficcare in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile e
comprensiva di staffa, morsetto per
collegamento, collegamento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza
parial,5m.

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di corda, tondo o
piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di
dispersione e di messa a terra , a vista,
comprensiva di installazione a vista, accessori
di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Di sezione pari a 25 mm2(7x O 2,1
mm).

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di piastra per
collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio
inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile
400mm, predisposto per il collegamento fino a
6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali
M10, dadi e grove o tondi/ = 7-10 mm con
connettore. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plafoniera di
gualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo
metallico o in policarbonato autoestinguente,
diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in
alluminio martellato o brillantato, comprensivo
di portalampade in ceramica, lampada,
collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed
il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il
peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di
protezione IP54, compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con lampada elettronica
fluorescente tipo SL o PL - max 23W.

12,00

65,00

1,00

3,00

3,00

3,00

36,00

36,00

195,00

195,00

3,00

3,00

31,00 1

116,00

9,80 1'911,00

49,19

147,57

A RIPORTARE

1788

767,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1788

767,53

186
EL.006.002.a

187

EL.006.006.a

188
EL.002.002.a

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di impianto citofonico
per unita modulari, ad 1 pulsante di chiamata,
compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e
collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono
esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto
citofonico per 1 unita modulare

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; -conduttori coassiale con carico di
resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco;
-scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -presa
coassiale derivata di diametro mm 9.5- per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/
VHF -placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa TV con impianto
derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata
con tubo corrugato pesante.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
prowvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &

5,00

1,00

6,00

3,00

3,00

3,00

15,00

15,00

3,00

3,00

18,00

18,00

52,96

516,75 1

25,51

794,40

550,25

459,18

A RIPORTARE

1791

571,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'791'571,36

189
EL.002.011.a

190
EL.003.005.p

191
EL.002.002.a

192
EL.002.011.a

indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza e
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A
tipo AC

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza e
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad
Interruttore magnetotermico differenziale

compatto , caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito

1,00

4,00

75,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

225,00

225,00

3,00

3,00

243,90

96,87

1,35

243,90

731,70

1'162,44

303,75

731,70

A RIPORTARE

1°794°500,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°794500,95

193
EL.003.005.p

194
EL.004.001.b

195
EL.003.005.n

e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A
tipo AC

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati 0 in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2

4,00

75,00

15,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

225,00

225,00

45,00

45,00

96,87

1,35

2,37

1'162,44

303,75

106,65

A RIPORTARE

1°796°073,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'796°073,79

196
EL.003.005.p

197
EL.004.001.d

198
EL.004.001.b

199
EA.001.036.a

ShCat 24 - Impianti elettrici

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
NO7G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEIl 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati 0 in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quadro di campo,
lato DC (moduli solari) comprendente

45,00

20,00

1,00

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

135,00

135,00

60,00

60,00

3,00

3,00

45,00

45,00

2,42

1,35

3,76

2,37

326,70

81,00

11,28

106,65

A RIPORTARE

1796°599,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'796°599,42

200
EL.004.001.c

201
EL.002.006.p

202
EL.002.006.9

sezionatori per corrente continua, per 1 stringa
di moduli piu scaricatori di sovratensione - per
ogni stringa in piu collegata

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare
da 40 a 63A

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40
a 63A

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

2,00

15,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

45,00

45,00

3,00

3,00

3,00

3,00

100,00

3,10

80,20

45,76

600,00

139,50

240,60

137,28

A RIPORTARE

1'797°716,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'797°716,80

203
EL.006.021.a

204
EL.004.001.a

205
EL.002.017.0

206
EL.003.005.0

Impianto elettrico per edificio civile completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallol posto per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A.
Punto pulsante sottotraccia

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
con comando a maniglia regolabile per blocco
portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A
ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza e
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
isolato con gomma speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione

8,00

10,00

1,00

3,00

3,00

3,00

24,00

24,00

30,00

30,00

3,00

3,00

33,54

1,95

37,69

804,96

58,50

113,07

A RIPORTARE

1798°693,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°798693,33

207
EL.004.001.c

208
EL.002.018.p

209
EL.002.017.0

NO07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22Il) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x4 mm2

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO m

Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2X16A+T

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
con comando a maniglia regolabile per blocco
portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A
ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

30,00

10,00

5,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

90,00

90,00

30,00

30,00

15,00

15,00

3,00

3,00

1,71

3,10

14,67

37,69

153,90

93,00

220,05

113,07

A RIPORTARE

1°799°273,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'799°273,35

210
EL.002.018.p

211
EA.001.036

212
EL.008.045

Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T

SbCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di quadro di campo,
lato DC (moduli solari) comprendente
sezionatori per corrente continua, per 1 stringa
di moduli piu scaricatori di sovratensione
ShCat 24 - Impianti elettrici

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza &
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Impianti speciali (SbCat 25)

Fornitura e posa in opera di impianto
ascensore installato in vano proprio, ad
azionamento elettrico, di tipo automatico
portata kg 375, per n. 5 persone, n. 5 fermate,
corsa utile m 12,50, velocita m/s 0,63/0,165,
rapporto di intermittenza 40%, macchinario
posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli -
120 avv./ora in circuito di adatta potenza,
tensione 380 V, telaio argano, guide di
scorrimento per la cabina e per i contrappeso
in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso
in pani di ghisa, livellamento al piano,
bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio
inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille»,
completa di gemma sovraccarico e luce di
emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox
satinato, con carattere in rilievo e «braille», con
comando di chiamata; segnala- zione luminosa
di occupato; segnalazione acustica di cabina
arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80,
profondita m. 1,20, con pareti in lamiera di
acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli
a specchiature verticali internamente rivestiti in
laminato plastico di colore a scelta secondo
campionario, profili d'angolo (a 90°) e
zoccolatura inferiore e superiore in lamiera
plastificata, aerazione naturale tramite apposite
aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici
incassati su cielino in lamiera plastificata
bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum
di colore a scelta della D.L.; un ingresso in
cabina con porta automatica a due partite
telescopiche, con dispositivo elettromeccanico
di interdizione, corredata di fotocellula posta
sulle spallette di cabina, pannelli della porta
finiti internamente come la cabina, apertura
netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza;
porte di piano automatiche a due partite

10,00

1,00

3,00

3,00

30,00

30,00

3,00

3,00

14,67 440,10

320,00 960,00

A RIPORTARE

1'800°673,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'800°673,45

213
EL.008.046

214
EL.008.031

215
A.P.04

telescopiche, abbinate alle porte di cabina,
apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di
altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata
contro la corrosione esternamente rivestiti in
laminato plastico di colore a scelta secondo
campionario, portali in lamiera di acciaio
esternamente in lamiera plastificata (PLALAM)
predisposti per I'applicazione delle bottoniere e
per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle
porte automatiche di piano; gruppo di manovra
alimentato a corrente raddrizzata. compresi
inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature
cogenti. Sono esclusi: le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e
di esercizio.

SbCat 25 - Impianti speciali

ASCENSORE

SOMMANO cad

Differenza di prezzo per ogni fermata in piu o
in meno (massimo n. 9 fermate corsa massima
m 27,50) e conseguente variazione di corsa di
circa m 3,40.

ShCat 25 - Impianti speciali

a detrare n. 2 fermate *(par.ug.=2*3)

SI DETRAGGONO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo
elettronico per riportare automaticamente la
cabina al piano piu vicino in caso di mancanza
di energia in rete, con apertura automatica
delle porte, completo di batteria di
alimentazione.

SbCat 25 - Impianti speciali

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di impianto
fotovoltaico, cioé di un sistema di produzione di
energia elettrica mediante convenzione diretta
della luce (radiazione solare). In elettricita
(effetto fotovoltaico) costituito da un generatore
fotovoltaico e da un gruppo di conversione con
collegamento al distributore di energia locale. Il
generatore fotovoltaico dell'impianto &
I'insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in
serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente
desiderata: la potenza nominale (o massima, o
di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico
¢ la potenza determinata dalla somma delle
singole potenze nominali di ciascun modulo
costituente il generatore fotovoltaico, misurate
nelle condizioni standard di riferimento il
generatore fotovoltaico, misurate nelle
condizioni standard di riferimento. Il gruppo di
conversione € 'apparecchiatura elettrica che
converte la corrente continua (fornita dal
generatore fotovoltaico) in corrente alternata
per la connessione alla rete. Per un impianto di
potenza impegnata di 6KW, si prevede di
realizzare un impianto fotovoltaico tale da
produrre 6KW, cosi costituto:

a) Moduli fotovoltaici al silicio policristallino
comprensivi di diodi di by-pass inseriti, aventi
le seguenti caratteristiche:

6,00

3,00

3,00

-6,00

-6,00

3,00

3,00

24°439,69

1'444,04

2'538,31

73°319,07

-8'664,24

7°614,93

A RIPORTARE

1'872°943,21

COMMITTENTE:




pag. 118

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'872°943,21

216
EL.002.006.e

- potenza massima 250W, corrente massima
8,39A, tensione massima 29,8V, dimensioni h
X | x p - 1662x990x46 mm. Dotati delle
seguenti certificazioni: ESTI - IEC 1215/Ispra
CEC 503/TUV classe I, JPL 5101 -161 per la
durabilita ambientale, marcatura CE-ISO 9001
con garanzia 25 anni. Numero 24 di moduli in
serie (stringa PV) per complessivi 39,5mq. di
superficie captante.

b) Fornitura e posa in opera di Inverter per la
connessione in parallelo alla rete elettrica
dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici,
avente le seguenti caratteristiche generali:
potenza Ac massima:7500W, Massima
tensione assoluta DC in ingresso:1000V,
tensione di uscita:400V, frequenza di uscita
50Hz, corrente massima di ingresso: 30A,
efficienza max 98%

ShCat 25 - Impianti speciali

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti &
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza é
indicato il numero dei vani scala

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +
N.A. da 10 a 32A

ShCat 25 - Impianti speciali

Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza € indicato il numero delle
parti per unita abitative tipo e nella colonna
Lunghezza & indicato il numero complessivo
delle unita abitative

SOMMANO cad
Parziale OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 4)

euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

2,00

3,00

18,00

3,00

3,00

36,00

36,00

13°000,00

30,77

39°000,00

1'107,72

174°474,78

1'913°050,93

17913°050,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OGL1 - Edifici Civili e Industriali 1'500°564,65| 78,438
002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 117°083,66 6,120
003 0S28 - Impianti termici e di condizionamento 1207927,84 6,321
004 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 174°474,78 9,120
Totale SUPER CATEGORIE euro| 179137050,93| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE STRUTTURALI 643'670,11| 33,646
002 OPERE EDILI 856°894,54| 44,792
003 IMPIANTI MECCANICI E A FLUIDO 238°011,50| 12,441
004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 174°474,78 9,120
Totale CATEGORIE euro| 1°913°050,93| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni - Rimozioni 107000,00 0,523
002 Scavi - Rinterri - Trasporti 16°601,53 0,868
003 Conglomerati cementizi - Casseformi 266°165,83| 13,913
004 Ferri di armatura 254°336,13| 13,295
005 Solai 96'566,62| 5,048
006 Coperture tetti 22°940,78 1,199
007 Murature - Tramezzature 130°269,85 6,810
008 Riempimenti - Massetti 39°824,05 2,082
009 Impermeabilizzazioni 22°708,34 1,187
010 Isolamenti termici ed acustici 71°983,61| 3,763
011 Intonaci interni - Intonaci esterni 147°526,30 7,712
012 Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa 111°229,10 5,814
013 Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne 73'533,41 3,844
014 Infissi interni - Infissi esterni 124°612,39 6,514
015 Opere da lattoniere 6'596,10| 0,345
016 Opere in ferro 19°835,42 1,037
017 Opere da marmista 39°660,96 2,073
018 Sistemazione esterna 46°174,23 2,414
019 Impianto idrico sanitario 104°266,73 5,450
020 Impianto di distribuzione gas metano 2°199,96| 0,115
021 Impianto di smaltimento acque meteoriche 10°616,97 0,555
022 Impianto di riscaldamento 82'203,84| 4,297
023 Impianto solare termico 38°724,00 2,024
024 Impianti elettrici 62°097,30| 3,246
025 Impianti speciali 112°377,48 5,874

Totale SUB CATEGORIE euro| 1°913°050,93| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'913°050,93| 100,000
C:001 OGL1 - Edifici Civili e Industriali euro 1'500'564,65| 78,438
C:001.001 OPERE STRUTTURALI euro 643'670,11| 33,646
C:001.001.001 Demolizioni - Rimozioni euro 10°000,00 0,523
C:001.001.002 Scavi - Rinterri - Trasporti euro 16'601,53| 0,868
C:001.001.003 Conglomerati cementizi - Casseformi euro 266°165,83| 13,913
C:001.001.004 Ferri di armatura euro 254°336,13| 13,295
C:001.001.005 Solai euro 96'566,62| 5,048
C:001.002 OPERE EDILI euro 856°894,54| 44,792
C:001.002.006 Coperture tetti euro 22°940,78 1,199
C:001.002.007 Murature - Tramezzature euro 1307269,85 6,810
C:001.002.008 Riempimenti - Massetti euro 39°824,05 2,082
C:001.002.009 Impermeabilizzazioni euro 22°708,34 1,187
C:001.002.010 Isolamenti termici ed acustici euro 71°983,61 3,763
C:001.002.011 Intonaci interni - Intonaci esterni euro 147°526,30 7,712
C:001.002.012 Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa euro 1117229,10 5,814
C:001.002.013 Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne euro 73'533,41 3,844
C:001.002.014 Infissi interni - Infissi esterni euro 124°612,39 6,514
C:001.002.015 Opere da lattoniere euro 6°596,10| 0,345
C:001.002.016 Opere in ferro euro 19°835,42 1,037
C:001.002.017 Opere da marmista euro 39660,96 2,073
C:001.002.018 Sistemazione esterna euro 46°174,23 2,414
C:002 0OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 117°083,66 6,120
C:002.003 IMPIANTI MECCANICI E A FLUIDO euro 117°083,66| 6,120
C:002.003.019 Impianto idrico sanitario euro 1047266,73 5,450
C:002.003.020 Impianto di distribuzione gas metano euro 2°199,96| 0,115
C:002.003.021 Impianto di smaltimento acque meteoriche euro 10°616,97 0,555
C:003 0S28 - Impianti termici e di condizionamento euro 120'927,84| 6,321
C:003.003 IMPIANTI MECCANICI E A FLUIDO euro 1207927,84 6,321
C:003.003.022 Impianto di riscaldamento euro 82'203,84| 4,297
C:003.003.023 Impianto solare termico euro 38724,00 2,024
C:004 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 174°474,78 9,120
C:004.004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 174°474,78) 9,120
C:004.004.024 Impianti elettrici euro 62°097,30| 3,246
C:004.004.025 Impianti speciali euro 112°377,48 5,874

TOTALE euro| 17913°050,93| 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




