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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1 - Edifici Civili e Industriali  (SpCat 1)
OPERE STRUTTURALI  (Cat 1)

Demolizioni - Rimozioni  (SbCat 1)

1 Demolizione totale di ruderi con struttura
A.P.01 portante in tufo, pietrame in genere, mattoni

pieni, solai e fondazioni di qualsiasi natura .
Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza o profondita,
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento
dei materiali di risulta con successivo carico
sull'auto mezzo, tagli anche a fiamma ossidrica
dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti,
stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna
e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Il prezzo a corpo comprende il
trasporto e lo smaltimento alla discarica
autorizzata dei materiali derivanti dalla
demolizione, compreso tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica.
SbCat 1 - Demolizioni - Rimozioni

demolizione rudere esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Scavi - Rinterri - Trasporti   (SbCat 2)

2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
A1.001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
scavo di terreno (H=ml 1,60) 3,00 260,55 1,000 781,65
a detrarre sovrapposizioni tra scavi *
(lung.=1,76*2) 3,52 1,000 -3,52

Sommano positivi mc 781,65
Sommano negativi mc -3,52

SOMMANO mc 778,13 4,53 3´524,93

3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
A1.001.b meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in roccia alterata
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
scavo di terreno (H=ml 1,60) 3,00 260,55 0,600 468,99
a detrarre sovrapposizioni tra scavi *
(lung.=1,76*2) 3,52 0,600 -2,11

Sommano positivi mc 468,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466,88 13´524,93



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 466,88 13´524,93

Sommano negativi mc -2,11

SOMMANO mc 466,88 8,75 4´085,20

4 Rinterro compreso l'avvicinamento dei
A1.010.a materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente
da scavo
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
rinterri perimetrali alle strutture e al netto delle
sovrapposizioni
(lung.=(260,55-227,75)) 3,00 32,80 1,600 157,44
a detrarre sovrapposizioni tra scavo *
(lung.=1,76*2) 3,52 1,600 -5,63

Sommano positivi mc 157,44
Sommano negativi mc -5,63

SOMMANO mc 151,81 7,38 1´120,36

5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
A1.009.a recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SbCat 2 - Scavi - Rinterri - Trasporti

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
(si considerano km 10 di distanza)
terreno scavato al netto del rinterro
Vedi voce n° 2 [mc 778.13] 10,00 7´781,30
Vedi voce n° 3 [mc 466.88] 10,00 4´668,80
Vedi voce n° 4 [mc 151.81] 10,00 -1´518,10

Sommano positivi mc/km 12´450,10
Sommano negativi mc/km -1´518,10

SOMMANO mc/km 10´932,00 0,72 7´871,04

Conglomerati cementizi - Casseformi
(SbCat 3)

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.b strutture non armate prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi

EDIFICI 1 - 2 -3:

EDIFICI 1 - 2 -3:
magrone sotto la platea

3,00 227,75 0,100 68,33

SOMMANO mc 68,33 109,95 7´512,88

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture non precompresse di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´114,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´114,41

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie,
platee) e di muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe
di resistenza a compressione minima C25/30.
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CLS PER PLATEA
quantitativi come da lista materiali per singola
struttura 3,00 136,650 409,95
CLS PER PARETI
- pil 2-3 3,00 4,60 0,20 0,850 2,35
- pil 3-4 3,00 4,00 0,20 0,850 2,04
- pil 4-9 3,00 4,20 0,20 1,100 2,77
- pil 9-16 3,00 3,00 0,20 1,100 1,98
- pil 16-17 3,00 0,90 0,20 0,850 0,46
- pil 17-24 3,00 2,50 0,20 1,100 1,65
- pil 24-30 3,00 3,00 0,20 1,100 1,98
- pil 30-29 3,00 0,90 0,20 0,850 0,46
- pil 29-35 3,00 4,20 0,20 1,100 2,77
- pil 35-34 3,00 4,00 0,20 0,850 2,04
- pil 34-33 3,00 4,60 0,20 0,850 2,35
- pil 33-27 3,00 4,05 0,20 0,850 2,07
- pil 27-20 3,00 2,70 0,20 0,850 1,38
- pil 20-13 3,00 2,20 0,20 0,850 1,12
- pil 13-7 3,00 2,70 0,20 0,850 1,38
- pil 7-2 3,00 4,05 0,20 0,850 2,07

SOMMANO mc 438,82 128,00 56´168,96

8 Fornitura e posa in opera di casserature per
E.004.040 getti di calcestruzzo, per opere in fondazione

poste in opera, piane, curve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque
posizione, comprese le armature di sostegno
necessarie e compresi pure il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi
l'eventuale perdita di legname costituente le
casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e
quanto altro occorrente e necessario per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CASSERI PER PLATEA
quantitativi come da lista materiali per singola
struttura 3,00 38,160 114,48
CASSERI PER PARETI
- pil 2-3  *(par.ug.=3*2) 6,00 4,60 0,850 23,46
- pil 3-4 6,00 4,00 0,850 20,40
- pil 4-9 6,00 4,20 1,100 27,72
- pil 9-16 6,00 3,00 1,100 19,80
- pil 16-17 6,00 0,90 0,850 4,59
- pil 17-24 6,00 2,50 1,100 16,50
- pil 24-30 6,00 3,00 1,100 19,80
- pil 30-29 6,00 0,90 0,850 4,59
- pil 29-35 6,00 4,20 1,100 27,72
- pil 35-34 6,00 4,00 0,850 20,40
- pil 34-33 6,00 4,60 0,850 23,46
- pil 33-27 6,00 4,05 0,850 20,66
- pil 27-20 6,00 2,70 0,850 13,77
- pil 20-13 6,00 2,20 0,850 11,22
- pil 13-7 6,00 2,70 0,850 13,77
- pil 7-2 6,00 4,05 0,850 20,66

SOMMANO mq 403,00 20,00 8´060,00

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´343,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´343,37

E.004.008.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture
non precompresse di elevazione (pilastri, travi,
solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, non esposte direttamente
all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -
Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CLS PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE PER
SINGOLA STRUTTURA
Trave a "Piano 00" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 00" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61

Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 00" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 00" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 00" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 00" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 00" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 00" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Parziale mc 3,36
Trave a "Piano 00" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 00" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 00" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38

Parziale mc 0,52
Trave a "Piano 00" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 00" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 00" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 00" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 00" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 00" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 00" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 00" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 00" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Parziale mc 3,50
Trave a "Piano 00" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,09 98´343,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,09 98´343,37

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 01" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 01" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61

Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 01" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 01" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 01" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 01" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Parziale mc 3,36
Trave a "Piano 01" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 01" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38

Parziale mc 0,52
Trave a "Piano 01" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 01" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 01" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 01" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 01" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 01" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 01" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Parziale mc 3,50
Trave a "Piano 01" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 02" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 02" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,84 98´343,37
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R I P O R T O 37,84 98´343,37

Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 02" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 02" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 02" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 02" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 02" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Parziale mc 3,36
Trave a "Piano 02" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 02" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 0,30 0,500 0,38

Parziale mc 0,52
Trave a "Piano 02" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 02" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 02" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 02" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 02" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 02" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 02" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Parziale mc 3,50
Trave a "Piano 02" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 3-4 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61
campata 7-13 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 13-20 1,00 2,20 0,30 0,500 0,33
campata 20-27 1,00 2,70 0,30 0,500 0,41
campata 27-33 1,00 4,05 0,30 0,500 0,61

Parziale mc 2,37
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
Trave a "Piano 03-sottotetto" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 03-sottotetto" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-10 campata 9-
10 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-16 campata 9-
16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58,88 98´343,37
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R I P O R T O 58,88 98´343,37

Parziale mc 2,91
Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:
campata 10-17 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
campata 17-24 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38
campata 24-30 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45

Parziale mc 1,28
Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 14-16 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17 campata
16-17 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14

Parziale mc 0,14
Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 0,30 0,500 0,74
campata 21-23 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,34
Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

Parziale mc 1,04
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24 campata
23-24 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29 campata
23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28 campata
27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07
Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29 campata
28-29 1,00 4,13 0,30 0,500 0,62
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30 campata
29-30 1,00 0,90 0,30 0,500 0,14
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35 campata
29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Parziale mc 3,05
Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 0,30 0,500 0,69
campata 34-35 1,00 4,00 0,30 0,500 0,60

Parziale mc 1,29
Trave a "Falda 1" 1-3:
campata 1-2 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
campata 2-3 1,00 4,60 0,55 0,250 0,63

Parziale mc 0,78
Trave a "Falda 1" 6-8:
campata 6-7 1,00 1,10 0,85 0,250 0,23
campata 7-8 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07

Parziale mc 1,30
Trave a "Falda 1" 12-15:
campata 12-13 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
campata 13-14 1,00 4,90 0,55 0,250 0,67
campata 14-15 1,00 2,02 0,55 0,250 0,28

Parziale mc 1,10
Trave a "Falda 1" 15-22 campata 15-22 1,00 2,25 0,55 0,250 0,31

Parziale mc 0,31
Trave a "Falda 1" 19-22:
campata 19-20 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
campata 20-21 1,00 4,90 0,55 0,250 0,67
campata 21-22 1,00 2,02 0,55 0,250 0,28

Parziale mc 1,10
Trave a "Falda 1" 26-28:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72,95 98´343,37
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R I P O R T O 72,95 98´343,37

campata 26-27 1,00 1,10 0,85 0,250 0,23
campata 27-28 1,00 5,03 0,85 0,250 1,07

Parziale mc 1,30
Trave a "Falda 1" 32-34:
campata 32-33 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15
campata 33-34 1,00 4,60 0,55 0,250 0,63

Parziale mc 0,78
Trave a "Falda 2" 3-5:
campata 3-4 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 4-5 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,70
Trave a "Falda 2" 3-34:
campata 3-8 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61
campata 8-14 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 14-21 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38
campata 21-28 1,00 2,85 0,60 0,250 0,43
campata 28-34 1,00 4,05 0,60 0,250 0,61

Parziale mc 2,46
Trave a "Falda 2" 4-35:
campata 4-9 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63
campata 9-16 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
campata 16-23 1,00 2,50 0,60 0,250 0,38
campata 23-29 1,00 3,00 0,60 0,250 0,45
campata 29-35 1,00 4,20 0,60 0,250 0,63

Parziale mc 2,54
Trave a "Falda 2" 8-11:
campata 8-9 1,00 4,13 0,55 0,250 0,57
campata 9-10 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 10-11 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,84
Trave a "Falda 2" 14-18:
campata 14-16 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 16-17 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 17-18 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,82
Trave a "Falda 2" 21-25:
campata 21-23 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 23-24 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 24-25 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,82
Trave a "Falda 2" 28-31:
campata 28-29 1,00 4,13 0,55 0,250 0,57
campata 29-30 1,00 0,90 0,55 0,250 0,12
campata 30-31 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,84
Trave a "Falda 2" 34-36:
campata 34-35 1,00 4,00 0,55 0,250 0,55
campata 35-36 1,00 1,10 0,55 0,250 0,15

Parziale mc 0,70
Pilastri a filo 2:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 3:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40

Parziale mc 2,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88,99 98´343,37
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R I P O R T O 88,99 98´343,37

Pilastri a filo 4:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 7:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 8:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,35 0,600 0,93
tesa 345;630 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 655;940 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,35 0,600 0,47

Parziale mc 2,70
Pilastri a filo 9:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 10:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 13:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 14:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40

Parziale mc 2,32
Pilastri a filo 16:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 17:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 20:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 21:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40

Parziale mc 2,32

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 111,99 98´343,37

Pilastri a filo 23:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 24:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 27:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 28:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,35 0,600 0,93
tesa 345;630 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 655;940 1,00 3,10 0,35 0,600 0,65
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,35 0,600 0,47

Parziale mc 2,70
Pilastri a filo 29:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
Pilastri a filo 30:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 33:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56

Parziale mc 1,92
Pilastri a filo 34:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;1164 1,00 2,24 0,30 0,600 0,40

Parziale mc 2,32
Pilastri a filo 35:
tesa -100;320 1,00 4,45 0,30 0,600 0,80
tesa 345;630 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 655;940 1,00 3,10 0,30 0,600 0,56
tesa 965;995 1,00 0,55 0,30 0,600 0,10

Parziale mc 2,02
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:
campata 4-10 1,00 0,79 0,30 0,400 0,09
campata 10-11 1,00 1,13 0,30 0,400 0,14
campata 11-18 1,00 0,68 0,30 0,400 0,08

Parziale mc 0,31
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,40 0,250 0,25
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,40 0,250 0,25
Parete a  "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 1,097 1,10
Parete a  "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 1,244 1,24
Parete a  "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 2,581 2,58
Parete a  "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 2,581 2,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139,06 98´343,37



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139,06 98´343,37

Parete a  "Fondazione - Piano 01" C25/30 1,00 3,849 3,85
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 0,834 0,83
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 0,945 0,95
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 1,960 1,96
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 1,960 1,96
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" C25/30 1,00 2,915 2,92
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 0,840 0,84
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 0,950 0,95
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 1,971 1,97
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 1,971 1,97
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" C25/
30 1,00 2,926 2,93

Parziale mc 29,13
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,20 0,200 0,33
campata 12-13 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 13-14 1,00 1,01 1,20 0,200 0,24

Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,26 1,20 0,200 0,30
campata 7-8 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 8-9 1,00 1,11 1,20 0,200 0,27

Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,20 0,200 0,33
campata 12-13 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 13-14 1,00 1,01 1,20 0,200 0,24

Parziale mc 1,29
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,24 1,20 0,200 0,30
campata 7-8 1,00 2,98 1,20 0,200 0,72
campata 8-9 1,00 1,13 1,20 0,200 0,27

Parziale mc 1,29
CLS PER PARAPETTI BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5+
3,5)*(H/peso=1,50-0,25) 4,00 5,00 0,10 1,250 2,50
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5+
5,8+1,5)*(H/peso=1,50-0,25) 6,00 8,80 0,10 1,250 6,60

CLS PER SOLETTE BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5*
3,5) 4,00 5,25 0,250 5,25
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5*
5,8) 6,00 8,70 0,250 13,05

CLS PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 1,10 0,250 4,14
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,57 0,250 3,59
(lung.=3,95+3,95) 7,90 1,10 0,250 2,17
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,37 0,250 0,28

Parziale mc 37,58

SOMMANO mc 202,93 136,35 27´669,51

10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.008.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, con Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture
non precompresse di elevazione (pilastri, travi,
solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´012,88



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´012,88

nuclei ascensore); escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, non esposte direttamente
all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -
Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 9 [mc 202.93] 2,00 405,86

SOMMANO mc 405,86 136,35 55´339,01

11 Casseforme rette o centinate per getti di
A3.018.e calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri o travi: pannelli misti legno-ferro
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
CASSERI PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE
PER SINGOLA STRUTTURA
Trave a "Piano 00" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 00" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27

Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 00" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 00" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 00" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 00" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 00" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 00" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30

Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 00" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 00" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25

Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 00" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 00" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 00" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103,38 181´351,89



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,38 181´351,89

Trave a "Piano 00" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 00" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 00" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 00" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 00" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62

Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 00" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 01" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 01" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27

Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 01" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 01" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 01" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 01" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 01" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30

Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 01" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 01" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25

Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 01" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 01" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 01" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 01" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 01" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 01" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 01" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62

Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 01" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 02" 2-4:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271,62 181´351,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271,62 181´351,89

campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 02" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27

Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 02" 3-14:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 02" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 02" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 02" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 02" 9-10 campata 9-10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 9-16 campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 10-17 campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30

Parziale mq 24,55
Trave a "Piano 02" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 02" 16-17 campata 16-17 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 17-24 campata 17-24 1,00 2,50 1,300 3,25

Parziale mq 4,42
Trave a "Piano 02" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 02" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 02" 23-24 campata 23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 23-29 campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 24-30 campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 02" 27-28 campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 02" 28-29 campata 28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 02" 29-30 campata 29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 02" 29-35 campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62

Parziale mq 25,72
Trave a "Piano 02" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
campata 2-3 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 3-4 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
campata 2-7 1,00 4,05 1,300 5,27
campata 7-13 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 13-20 1,00 2,20 1,300 2,86
campata 20-27 1,00 2,70 1,300 3,51
campata 27-33 1,00 4,05 1,300 5,27

Parziale mq 20,42
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 439,03 181´351,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 439,03 181´351,89

campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9 campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
Trave a "Piano 03-sottotetto" 7-8 campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 03-sottotetto" 8-9 campata 8-9 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-10 campata 9-
10 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-16 campata 9-
16 1,00 3,00 1,100 3,30

Parziale mq 21,25
Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:
campata 10-17 1,00 3,00 1,100 3,30
campata 17-24 1,00 2,50 1,100 2,75
campata 24-30 1,00 3,00 1,100 3,30

Parziale mq 9,35
Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:
campata 13-14 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 14-16 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17 campata
16-17 1,00 0,90 1,300 1,17

Parziale mq 1,17
Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:
campata 20-21 1,00 4,90 1,300 6,37
campata 21-23 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,57
Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46

Parziale mq 7,60
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24 campata
23-24 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29 campata
23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28 campata
27-28 1,00 5,03 1,350 6,79
Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29 campata
28-29 1,00 4,13 1,300 5,37
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30 campata
29-30 1,00 0,90 1,300 1,17
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35 campata
29-35 1,00 4,20 1,100 4,62

Parziale mq 22,42
Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:
campata 33-34 1,00 4,60 1,300 5,98
campata 34-35 1,00 4,00 1,300 5,20

Parziale mq 11,18
Trave a "Falda 1" 1-3:
campata 1-2 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 2-3 1,00 4,60 1,050 4,83

Parziale mq 5,99
Trave a "Falda 1" 6-8:
campata 6-7 1,00 1,10 1,350 1,49
campata 7-8 1,00 5,03 1,350 6,79

Parziale mq 8,28
Trave a "Falda 1" 12-15:
campata 12-13 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 13-14 1,00 4,90 1,050 5,15
campata 14-15 1,00 2,02 1,050 2,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 565,44 181´351,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 565,44 181´351,89

Parziale mq 8,43
Trave a "Falda 1" 15-22 campata 15-22 1,00 2,25 1,050 2,36

Parziale mq 2,36
Trave a "Falda 1" 19-22:
campata 19-20 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 20-21 1,00 4,90 1,050 5,15
campata 21-22 1,00 2,02 1,050 2,12

Parziale mq 8,43
Trave a "Falda 1" 26-28:
campata 26-27 1,00 1,10 1,350 1,49
campata 27-28 1,00 5,03 1,350 6,79

Parziale mq 8,28
Trave a "Falda 1" 32-34:
campata 32-33 1,00 1,10 1,050 1,16
campata 33-34 1,00 4,60 1,050 4,83

Parziale mq 5,99
Trave a "Falda 2" 3-5:
campata 3-4 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 4-5 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 5,36
Trave a "Falda 2" 3-34:
campata 3-8 1,00 4,05 1,100 4,46
campata 8-14 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 14-21 1,00 2,50 1,100 2,75
campata 21-28 1,00 2,85 1,100 3,14
campata 28-34 1,00 4,05 1,100 4,46

Parziale mq 17,95
Trave a "Falda 2" 4-35:
campata 4-9 1,00 4,20 1,100 4,62
campata 9-16 1,00 3,00 1,100 3,30
campata 16-23 1,00 2,50 1,100 2,75
campata 23-29 1,00 3,00 1,100 3,30
campata 29-35 1,00 4,20 1,100 4,62

Parziale mq 18,59
Trave a "Falda 2" 8-11:
campata 8-9 1,00 4,13 1,050 4,34
campata 9-10 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 10-11 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 6,45
Trave a "Falda 2" 14-18:
campata 14-16 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 16-17 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 17-18 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 6,31
Trave a "Falda 2" 21-25:
campata 21-23 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 23-24 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 24-25 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 6,31
Trave a "Falda 2" 28-31:
campata 28-29 1,00 4,13 1,050 4,34
campata 29-30 1,00 0,90 1,050 0,95
campata 30-31 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 6,45
Trave a "Falda 2" 34-36:
campata 34-35 1,00 4,00 1,050 4,20
campata 35-36 1,00 1,10 1,050 1,16

Parziale mq 5,36
Pilastri a filo 2:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670,84 181´351,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670,84 181´351,89

tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 3:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58

Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 4:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 7:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 8:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,900 7,98
tesa 345;630 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 655;940 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,900 3,78

Parziale mq 22,60
Pilastri a filo 9:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 10:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 13:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 14:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58

Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 16:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 17:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 20:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 880,42 181´351,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 880,42 181´351,89

tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 21:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58

Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 23:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 24:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 27:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 28:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,900 7,98
tesa 345;630 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 655;940 1,00 2,85 1,900 5,42
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,900 3,78

Parziale mq 22,60
Pilastri a filo 29:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
Pilastri a filo 30:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 33:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13

Parziale mq 17,82
Pilastri a filo 34:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;1164 1,00 1,99 1,800 3,58

Parziale mq 21,40
Pilastri a filo 35:
tesa -100;320 1,00 4,20 1,800 7,56
tesa 345;630 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 655;940 1,00 2,85 1,800 5,13
tesa 965;995 1,00 0,30 1,800 0,54

Parziale mq 18,36
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´082,44 181´351,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´082,44 181´351,89

campata 4-10 1,00 0,79 1,100 0,87
campata 10-11 1,00 1,13 1,100 1,24
campata 11-18 1,00 0,68 1,100 0,75

Parziale mq 2,86
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,900 2,25
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20 campata 6-20 1,00 2,50 0,900 2,25
Parete a  "Fondazione - Piano 01" 1,00 10,770 10,77
Parete a  "Fondazione - Piano 01" 1,00 11,810 11,81
Parete a  "Fondazione - Piano 01" 1,00 21,300 21,30
Parete a  "Fondazione - Piano 01" 1,00 21,300 21,30
Parete a  "Fondazione - Piano 01" 1,00 30,230 30,23
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" 1,00 7,570 7,57
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" 1,00 8,310 8,31
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" 1,00 15,080 15,08
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" 1,00 15,080 15,08
Parete a  "Piano 01 - Piano 02" 1,00 21,440 21,44
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 7,610 7,61
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 8,350 8,35
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 15,150 15,15
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 15,150 15,15
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto" 1,00 21,520 21,52

Parziale mq 235,17
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,600 2,18
campata 12-13 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 13-14 1,00 1,01 1,600 1,62

Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,26 1,600 2,02
campata 7-8 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 8-9 1,00 1,11 1,600 1,78

Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
campata 11-12 1,00 1,36 1,600 2,18
campata 12-13 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 13-14 1,00 1,01 1,600 1,62

Parziale mq 8,57
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
campata 10-7 1,00 1,24 1,600 1,98
campata 7-8 1,00 2,98 1,600 4,77
campata 8-9 1,00 1,13 1,600 1,81

Parziale mq 8,56
CASSERI PER PARAPETTI BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5+
3,5+1,4+3,4)*(H/peso=1,50-0,25) 4,00 9,80 1,250 49,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5+
5,8+1,5+1,4+5,6+1,4)*(H/peso=1,50-0,25) 6,00 17,20 1,250 129,00

CASSERI PER SOLETTE BALCONI
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,5*
3,5) 4,00 5,25 21,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5*
5,8) 6,00 8,70 52,20

CASSERI PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 1,10 16,56
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,57 14,36
(lung.=3,95+3,95) 7,90 1,10 8,69
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,37 1,11
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 15,05 0,250 3,76
(lung.=12,6+12,6) 25,20 0,250 6,30
(lung.=3,95+3,95) 7,90 0,250 1,98
(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,250 0,75

Parziale mq 304,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´659,45 181´351,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´659,45 181´351,89

SOMMANO mq 1´659,45 22,38 37´138,49

12 Casseforme rette o centinate per getti di
A3.018.e calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri o travi: pannelli misti legno-ferro
SbCat 3 - Conglomerati cementizi - Casseformi
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 11 [mq 1 659.45] 2,00 3´318,90

SOMMANO mq 3´318,90 22,38 74´276,98

Ferri di armatura  (SbCat 4)

13 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
SbCat 4 - Ferri di armatura
ARMATURA PLATEA PER SINGOLA
STRUTTURA
122Ø20 - posizione 1 122,00 12,42 2,466 3´736,58
2Ø20 - posizione 2 2,00 2,96 2,466 14,60
136Ø20 - posizione 3 136,00 13,92 2,466 4´668,43
146Ø20 - posizione 4 146,00 20,72 2,466 7´459,95
20Ø20 - posizione 5 20,00 11,72 2,466 578,03
2Ø16 - posizione 6 2,00 1,33 1,578 4,20
2Ø16 - posizione 7 2,00 1,27 1,578 4,01
Spille 2´050,00 1,72 0,395 1´392,77

ARMATURA PARETI (17.92 kg/mq di ferri fi10/
15)
- pil 2-3  *(H/peso=0,850*17,92) 4,60 15,232 70,07
- pil 3-4 *(H/peso=0,850*17,92) 4,00 15,232 60,93
- pil 4-9 *(H/peso=1,100*17,92) 4,20 19,712 82,79
- pil 9-16 *(H/peso=1,100*17,92) 3,00 19,712 59,14
- pil 16-17 *(H/peso=0,850*17,92) 0,90 15,232 13,71
- pil 17-24 *(H/peso=1,100*17,92) 2,50 19,712 49,28
- pil 24-30 *(H/peso=1,100*17,92) 3,00 19,712 59,14
- pil 30-29 *(H/peso=0,850*17,92) 0,90 15,232 13,71
- pil 29-35 *(H/peso=1,100*17,92) 4,20 19,712 82,79
- pil 35-34 *(H/peso=0,850*17,92) 4,00 15,232 60,93
- pil 34-33 *(H/peso=0,850*17,92) 4,60 15,232 70,07
- pil 33-27 *(H/peso=0,850*17,92) 4,05 15,232 61,69
- pil 27-20 *(H/peso=0,850*17,92) 2,70 15,232 41,13
- pil 20-13 *(H/peso=0,850*17,92) 2,20 15,232 33,51
- pil 13-7 *(H/peso=0,850*17,92) 2,70 15,232 41,13
- pil 7-2 *(H/peso=0,850*17,92) 4,05 15,232 61,69

SOMMANO kg 18´720,28 1,53 28´642,03

14 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321´409,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 321´409,39

prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
SbCat 4 - Ferri di armatura
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 13 [kg 18 720.28] 2,00 37´440,56

SOMMANO kg 37´440,56 1,53 57´284,06

15 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
SbCat 4 - Ferri di armatura
ACCIAIO PER STRUTTURA IN ELEVAZIONE
PER SINGOLA STRUTTURA
Trave a "Piano 00" 2-4:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2Ø16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3Ø16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3Ø16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3Ø16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
Ø8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
Ø8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60

Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 00" 2-33:
2Ø16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2Ø16 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2Ø16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2Ø16 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,80 1,578 34,08
1Ø16 - posizione 8 1,00 8,62 1,578 13,60
2Ø16 - posizione 9 2,00 5,50 1,578 17,36
3Ø16 - posizione 10 3,00 4,70 1,578 22,25
1Ø16 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1Ø16 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 5,71
1Ø16 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 5,71
1Ø16 - posizione 14 1,00 10,80 1,578 17,04
2Ø16 - posizione 15 2,00 12,00 1,578 37,87
2Ø16 - posizione 16 2,00 7,22 1,578 22,79
Ø8/10 2 bracci 62,00 1,62 0,395 39,67
Ø8/14 2 bracci 44,00 1,62 0,395 28,16
Ø8/11 2 bracci 30,00 1,62 0,395 19,20

Parziale kg 420,89
Trave a "Piano 00" 3-14:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 00" 4-9:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 974,02 378´693,45
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R I P O R T O 974,02 378´693,45

1Ø16 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 00" 7-8:
5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
4Ø16 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 00" 8-9:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
2Ø16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 00" 9-10:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 9-16:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 10-17:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 13-16:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1Ø16 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 5,71
2Ø16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
Ø8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88

Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 00" 16-17:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´854,77 378´693,45
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R I P O R T O 1´854,77 378´693,45

Trave a "Piano 00" 17-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
2Ø16 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 5,03 1,578 15,87
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,02 1,578 4,77
1Ø16 - posizione 5 1,00 2,52 1,578 3,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 2,42 1,578 3,82
1Ø16 - posizione 7 1,00 3,02 1,578 4,77
2Ø16 - posizione 8 2,00 3,04 1,578 9,59
Ø8/8 2 bracci 12,00 1,62 0,395 7,68
Ø8/9 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24

Parziale kg 91,83
Trave a "Piano 00" 20-23:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1Ø16 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 5,71
2Ø16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
Ø8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88

Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 00" 21-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 00" 23-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 23-29:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 24-30:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 00" 27-28:
5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
4Ø16 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 00" 28-29:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´863,00 378´693,45
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R I P O R T O 2´863,00 378´693,45

2Ø16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 00" 29-30:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 00" 29-35:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1Ø16 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 00" 33-35:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2Ø16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3Ø16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3Ø16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3Ø16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
Ø8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
Ø8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60

Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 01" 2-4:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2Ø16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3Ø16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3Ø16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3Ø16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
Ø8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
Ø8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60

Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 01" 2-33:
2Ø16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2Ø16 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2Ø16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2Ø16 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,80 1,578 34,08
1Ø16 - posizione 8 1,00 8,62 1,578 13,60
2Ø16 - posizione 9 2,00 5,50 1,578 17,36
3Ø16 - posizione 10 3,00 4,70 1,578 22,25
1Ø16 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1Ø16 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 5,71
1Ø16 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 5,71
1Ø16 - posizione 14 1,00 10,80 1,578 17,04
2Ø16 - posizione 15 2,00 12,00 1,578 37,87
2Ø16 - posizione 16 2,00 7,22 1,578 22,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´994,54 378´693,45
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R I P O R T O 3´994,54 378´693,45

Ø8/10 2 bracci 62,00 1,62 0,395 39,67
Ø8/14 2 bracci 44,00 1,62 0,395 28,16
Ø8/11 2 bracci 30,00 1,62 0,395 19,20

Parziale kg 420,89
Trave a "Piano 01" 3-14:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 01" 4-9:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1Ø16 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 01" 7-8:
5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
4Ø16 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 01" 8-9:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
2Ø16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 01" 9-10:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 9-16:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 10-17:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 13-16:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1Ø16 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 5,71
2Ø16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´104,71 378´693,45
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R I P O R T O 5´104,71 378´693,45

2Ø16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
Ø8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88

Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 01" 16-17:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 17-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
2Ø16 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 5,03 1,578 15,87
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,02 1,578 4,77
1Ø16 - posizione 5 1,00 2,52 1,578 3,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 2,42 1,578 3,82
1Ø16 - posizione 7 1,00 3,02 1,578 4,77
2Ø16 - posizione 8 2,00 3,04 1,578 9,59
Ø8/8 2 bracci 12,00 1,62 0,395 7,68
Ø8/9 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24

Parziale kg 91,83
Trave a "Piano 01" 20-23:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
1Ø16 - posizione 4 1,00 8,66 1,578 13,67
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,62 1,578 5,71
2Ø16 - posizione 6 2,00 8,66 1,578 27,33
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 27,00 1,62 0,395 17,28
Ø8/18 2 bracci 17,00 1,62 0,395 10,88

Parziale kg 213,28
Trave a "Piano 01" 21-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 01" 23-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 23-29:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 24-30:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 01" 27-28:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´966,65 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´966,65 378´693,45

5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
4Ø16 - posizione 4 4,00 2,44 1,578 15,40
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 203,13
Trave a "Piano 01" 28-29:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,77 1,578 11,90
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,46 1,578 5,46
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,77 1,578 5,95
2Ø16 - posizione 7 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 8 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 122,20
Trave a "Piano 01" 29-30:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,08 1,578 9,72
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/5 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 56,93
Trave a "Piano 01" 29-35:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1Ø16 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 01" 33-35:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
2Ø16 - posizione 3 2,00 11,31 1,578 35,69
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,96 1,578 6,25
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
3Ø16 - posizione 7 3,00 5,70 1,578 26,98
3Ø16 - posizione 8 3,00 3,96 1,578 18,75
3Ø16 - posizione 9 3,00 3,36 1,578 15,91
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/8 2 bracci 6,00 1,62 0,395 3,84
Ø8/12 2 bracci 56,00 1,62 0,395 35,83
Ø8/10 2 bracci 15,00 1,62 0,395 9,60

Parziale kg 280,22
Trave a "Piano 02" 2-4:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,31 1,578 17,85
1Ø16 - posizione 4 1,00 5,70 1,578 8,99
2Ø16 - posizione 5 2,00 3,86 1,578 12,18
2Ø16 - posizione 6 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 8 1,00 3,86 1,578 6,09
1Ø16 - posizione 9 1,00 3,46 1,578 5,46
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 47,00 1,62 0,395 30,08

Parziale kg 226,44
Trave a "Piano 02" 2-33:
2Ø16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´046,13 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´046,13 378´693,45

2Ø16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2Ø16 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2Ø16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2Ø16 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
2Ø16 - posizione 7 2,00 10,90 1,578 34,40
1Ø16 - posizione 8 1,00 8,72 1,578 13,76
1Ø16 - posizione 9 1,00 5,70 1,578 8,99
2Ø16 - posizione 10 2,00 4,80 1,578 15,15
1Ø16 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1Ø16 - posizione 12 1,00 3,62 1,578 5,71
1Ø16 - posizione 13 1,00 3,62 1,578 5,71
2Ø16 - posizione 14 2,00 12,00 1,578 37,87
2Ø16 - posizione 15 2,00 7,22 1,578 22,79
Ø8/10 2 bracci 50,00 1,62 0,395 32,00
Ø8/15 2 bracci 21,00 1,62 0,395 13,44
Ø8/12 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Ø8/13 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32
Ø8/15 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80

Parziale kg 383,75
Trave a "Piano 02" 3-14:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 02" 4-9:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1Ø16 - posizione 3 1,00 1,86 1,578 2,94
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,81
Trave a "Piano 02" 7-8:
6Ø16 - posizione 1 6,00 7,17 1,578 67,89
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 210,60
Trave a "Piano 02" 8-9:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,86 1,578 12,18
2Ø16 - posizione 5 2,00 3,57 1,578 11,27
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 117,05
Trave a "Piano 02" 9-10:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 9-16:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´150,86 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´150,86 378´693,45

Trave a "Piano 02" 10-17:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 13-16:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
2Ø16 - posizione 4 2,00 6,10 1,578 19,25
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,82 1,578 6,03
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
1Ø16 - posizione 7 1,00 3,36 1,578 5,30
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/16 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Ø8/19 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24

Parziale kg 199,89
Trave a "Piano 02" 16-17:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 17-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 4,83 1,578 15,24
2Ø16 - posizione 2 2,00 5,03 1,578 15,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 4,83 1,578 7,62
1Ø16 - posizione 4 1,00 5,03 1,578 7,94
1Ø16 - posizione 5 1,00 4,67 1,578 7,37
2Ø16 - posizione 6 2,00 3,04 1,578 9,59
Ø8/10 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00

Parziale kg 79,63
Trave a "Piano 02" 20-23:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,82 1,578 18,65
2Ø16 - posizione 4 2,00 6,10 1,578 19,25
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,82 1,578 6,03
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,36 1,578 5,30
1Ø16 - posizione 7 1,00 3,36 1,578 5,30
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/16 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36
Ø8/19 2 bracci 16,00 1,62 0,395 10,24

Parziale kg 199,89
Trave a "Piano 02" 21-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 02" 23-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 23-29:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´026,23 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´026,23 378´693,45

4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 24-30:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 02" 27-28:
6Ø16 - posizione 1 6,00 7,17 1,578 67,89
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,35 1,578 7,42
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 39,00 3,47 0,395 53,46

Parziale kg 210,60
Trave a "Piano 02" 28-29:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
2Ø16 - posizione 4 2,00 3,86 1,578 12,18
2Ø16 - posizione 5 2,00 3,57 1,578 11,27
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/13 2 bracci 24,00 1,62 0,395 15,36

Parziale kg 117,05
Trave a "Piano 02" 29-30:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 02" 29-35:
5Ø16 - posizione 1 5,00 6,27 1,578 49,47
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
1Ø16 - posizione 3 1,00 1,85 1,578 2,92
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/14 4 bracci 26,00 2,80 0,395 28,76

Parziale kg 131,79
Trave a "Piano 02" 33-35:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1Ø16 - posizione 3 1,00 11,31 1,578 17,85
1Ø16 - posizione 4 1,00 5,70 1,578 8,99
2Ø16 - posizione 5 2,00 3,86 1,578 12,18
2Ø16 - posizione 6 2,00 3,46 1,578 10,92
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,70 1,578 17,99
1Ø16 - posizione 8 1,00 3,86 1,578 6,09
1Ø16 - posizione 9 1,00 3,46 1,578 5,46
2Ø16 - posizione 10 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/14 2 bracci 47,00 1,62 0,395 30,08

Parziale kg 226,44
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-4:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1Ø16 - posizione 3 1,00 7,06 1,578 11,14
1Ø16 - posizione 4 1,00 6,10 1,578 9,63
1Ø16 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,76 1,578 5,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´015,43 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´015,43 378´693,45

1Ø16 - posizione 7 1,00 3,56 1,578 5,62
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/20 2 bracci 33,00 1,62 0,395 21,12

Parziale kg 178,30
Trave a "Piano 03-sottotetto" 2-33:
2Ø16 - posizione 1 2,00 7,62 1,578 24,05
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,00 1,578 34,72
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,62 1,578 11,42
2Ø16 - posizione 4 2,00 10,02 1,578 31,62
2Ø16 - posizione 5 2,00 8,30 1,578 26,19
2Ø16 - posizione 6 2,00 6,72 1,578 21,21
1Ø16 - posizione 7 1,00 11,20 1,578 17,67
1Ø16 - posizione 8 1,00 8,72 1,578 13,76
1Ø16 - posizione 9 1,00 5,70 1,578 8,99
1Ø16 - posizione 10 1,00 4,80 1,578 7,57
1Ø16 - posizione 11 1,00 5,22 1,578 8,24
1Ø16 - posizione 12 1,00 3,92 1,578 6,19
1Ø16 - posizione 13 1,00 3,52 1,578 5,55
2Ø16 - posizione 14 2,00 12,00 1,578 37,87
2Ø16 - posizione 15 2,00 7,22 1,578 22,79
Ø8/10 2 bracci 50,00 1,62 0,395 32,00
Ø8/22 2 bracci 28,00 1,62 0,395 17,92
Ø8/17 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/13 2 bracci 9,00 1,62 0,395 5,76

Parziale kg 346,32
Trave a "Piano 03-sottotetto" 3-14:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 03-sottotetto" 4-9:
4Ø16 - posizione 1 4,00 6,27 1,578 39,58
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 23,00 2,80 0,395 25,44

Parziale kg 115,66
Trave a "Piano 03-sottotetto" 7-8:
5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,49 1,578 7,86
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
1Ø16 - posizione 5 1,00 1,94 1,578 3,06
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/11 4 bracci 41,00 3,47 0,395 56,20

Parziale kg 205,52
Trave a "Piano 03-sottotetto" 8-9:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,66 1,578 5,78
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,57 1,578 5,63
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/14 2 bracci 22,00 1,62 0,395 14,08

Parziale kg 103,73
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-10:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´086,36 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´086,36 378´693,45

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 03-sottotetto" 9-16:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 03-sottotetto" 10-30:
4Ø16 - posizione 1 4,00 11,17 1,578 70,51
4Ø16 - posizione 2 4,00 11,17 1,578 70,51
Ø8/5 4 bracci 30,00 2,80 0,395 33,18
Ø8/16 4 bracci 45,00 2,80 0,395 49,77

Parziale kg 223,97
Trave a "Piano 03-sottotetto" 13-16:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 7,57 1,578 11,95
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,40 1,578 17,04
1Ø16 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,86 1,578 6,09
1Ø16 - posizione 7 1,00 2,92 1,578 4,61
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/16 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00
Ø8/17 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 194,95
Trave a "Piano 03-sottotetto" 16-17:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/6 2 bracci 14,00 1,62 0,395 8,96

Parziale kg 44,31
Trave a "Piano 03-sottotetto" 20-23:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,83 1,578 37,34
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,72 1,578 36,99
1Ø16 - posizione 3 1,00 7,57 1,578 11,95
2Ø16 - posizione 4 2,00 5,40 1,578 17,04
1Ø16 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,86 1,578 6,09
1Ø16 - posizione 7 1,00 2,92 1,578 4,61
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/16 2 bracci 25,00 1,62 0,395 16,00
Ø8/17 2 bracci 18,00 1,62 0,395 11,52

Parziale kg 194,95
Trave a "Piano 03-sottotetto" 21-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,57 1,578 60,41
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,57 1,578 60,41
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,80 0,395 22,12
Ø8/16 4 bracci 37,00 2,80 0,395 40,92

Parziale kg 183,86
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-24:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/6 2 bracci 14,00 1,62 0,395 8,96

Parziale kg 44,31
Trave a "Piano 03-sottotetto" 23-29:
4Ø16 - posizione 1 4,00 5,07 1,578 32,00
4Ø16 - posizione 2 4,00 5,07 1,578 32,00
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´140,53 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´140,53 378´693,45

Ø8/16 4 bracci 16,00 2,80 0,395 17,70

Parziale kg 92,76
Trave a "Piano 03-sottotetto" 27-28:
5Ø16 - posizione 1 5,00 7,17 1,578 56,57
5Ø16 - posizione 2 5,00 7,17 1,578 56,57
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,49 1,578 7,86
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,44 1,578 11,55
1Ø16 - posizione 5 1,00 1,94 1,578 3,06
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/11 4 bracci 41,00 3,47 0,395 56,20

Parziale kg 205,52
Trave a "Piano 03-sottotetto" 28-29:
2Ø16 - posizione 1 2,00 6,43 1,578 20,29
2Ø16 - posizione 2 2,00 6,32 1,578 19,95
1Ø16 - posizione 3 1,00 6,42 1,578 10,13
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,66 1,578 5,78
1Ø16 - posizione 5 1,00 3,57 1,578 5,63
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,57 1,578 5,63
2Ø16 - posizione 7 2,00 5,02 1,578 15,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 1,62 0,395 6,40
Ø8/14 2 bracci 22,00 1,62 0,395 14,08

Parziale kg 103,73
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-30:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,23 1,578 10,19
2Ø16 - posizione 2 2,00 2,81 1,578 8,87
1Ø16 - posizione 3 1,00 3,23 1,578 5,10
1Ø16 - posizione 4 1,00 3,01 1,578 4,75
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,04 1,578 6,44
Ø8/7 2 bracci 13,00 1,62 0,395 8,32

Parziale kg 43,67
Trave a "Piano 03-sottotetto" 29-35:
4Ø16 - posizione 1 4,00 6,27 1,578 39,58
4Ø16 - posizione 2 4,00 6,27 1,578 39,58
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,80 0,395 11,06
Ø8/16 4 bracci 23,00 2,80 0,395 25,44

Parziale kg 115,66
Trave a "Piano 03-sottotetto" 33-35:
2Ø16 - posizione 1 2,00 11,53 1,578 36,39
2Ø16 - posizione 2 2,00 11,11 1,578 35,06
1Ø16 - posizione 3 1,00 7,06 1,578 11,14
1Ø16 - posizione 4 1,00 6,10 1,578 9,63
1Ø16 - posizione 5 1,00 5,06 1,578 7,98
1Ø16 - posizione 6 1,00 3,76 1,578 5,93
1Ø16 - posizione 7 1,00 3,56 1,578 5,62
2Ø16 - posizione 8 2,00 10,34 1,578 32,63
Ø8/10 2 bracci 20,00 1,62 0,395 12,80
Ø8/20 2 bracci 33,00 1,62 0,395 21,12

Parziale kg 178,30
Trave a "Falda 1" 1-3:
4Ø16 - posizione 1 4,00 8,58 1,578 54,16
4Ø16 - posizione 2 4,00 8,58 1,578 54,16
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,62 1,578 8,27
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,35 1,578 11,12
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
Ø8/16 4 bracci 28,00 2,67 0,395 29,53

Parziale kg 176,23
Trave a "Falda 1" 6-8:
5Ø16 - posizione 1 5,00 8,71 1,578 68,72
5Ø16 - posizione 2 5,00 8,71 1,578 68,72
1Ø16 - posizione 3 1,00 2,48 1,578 3,91
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,22 1,578 3,50
3Ø16 - posizione 5 3,00 2,58 1,578 12,21
Ø8/15 4 bracci 8,00 3,47 0,395 10,97
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´163,08 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´163,08 378´693,45

Ø8/15 4 bracci 32,00 3,47 0,395 43,86

Parziale kg 225,60
Trave a "Falda 1" 12-15:
4Ø16 - posizione 1 4,00 11,44 1,578 72,21
4Ø16 - posizione 2 4,00 11,44 1,578 72,21
5Ø16 - posizione 3 5,00 3,02 1,578 23,83
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,42 1,578 3,82
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,32 1,578 7,32
1Ø16 - posizione 6 1,00 2,24 1,578 3,53
Ø8/15 4 bracci 19,00 2,67 0,395 20,04
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 30,00 2,67 0,395 31,64

Parziale kg 255,69
Trave a "Falda 1" 15-22:
4Ø16 - posizione 1 4,00 4,47 1,578 28,21
4Ø16 - posizione 2 4,00 4,47 1,578 28,21
Ø8/16 4 bracci 14,00 2,67 0,395 14,77

Parziale kg 71,19
Trave a "Falda 1" 19-22:
4Ø16 - posizione 1 4,00 11,44 1,578 72,21
4Ø16 - posizione 2 4,00 11,44 1,578 72,21
5Ø16 - posizione 3 5,00 3,02 1,578 23,83
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,42 1,578 3,82
2Ø16 - posizione 5 2,00 2,32 1,578 7,32
1Ø16 - posizione 6 1,00 2,24 1,578 3,53
Ø8/15 4 bracci 19,00 2,67 0,395 20,04
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 30,00 2,67 0,395 31,64

Parziale kg 255,69
Trave a "Falda 1" 26-28:
5Ø16 - posizione 1 5,00 8,71 1,578 68,72
5Ø16 - posizione 2 5,00 8,71 1,578 68,72
1Ø16 - posizione 3 1,00 2,48 1,578 3,91
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,22 1,578 3,50
3Ø16 - posizione 5 3,00 2,58 1,578 12,21
Ø8/15 4 bracci 8,00 3,47 0,395 10,97
Ø8/5 4 bracci 10,00 3,47 0,395 13,71
Ø8/12 4 bracci 40,00 3,47 0,395 54,83

Parziale kg 236,57
Trave a "Falda 1" 32-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 8,58 1,578 54,16
4Ø16 - posizione 2 4,00 8,58 1,578 54,16
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,62 1,578 8,27
3Ø16 - posizione 4 3,00 2,35 1,578 11,12
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
Ø8/16 4 bracci 28,00 2,67 0,395 29,53

Parziale kg 176,23
Trave a "Falda 2" 3-5:
4Ø16 - posizione 1 4,00 7,79 1,578 49,17
4Ø16 - posizione 2 4,00 7,79 1,578 49,17
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,14 1,578 6,75
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
Ø8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 149,39
Trave a "Falda 2" 3-34:
4Ø16 - posizione 1 4,00 10,59 1,578 66,84
4Ø16 - posizione 2 4,00 10,59 1,578 66,84
4Ø16 - posizione 3 4,00 9,69 1,578 61,16
4Ø16 - posizione 4 4,00 8,20 1,578 51,76
4Ø16 - posizione 5 4,00 6,49 1,578 40,96
Ø8/5 4 bracci 50,00 2,80 0,395 55,30
Ø8/16 4 bracci 87,00 2,80 0,395 96,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´790,78 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´790,78 378´693,45

Parziale kg 439,08
Trave a "Falda 2" 4-35:
4Ø16 - posizione 1 4,00 10,59 1,578 66,84
4Ø16 - posizione 2 4,00 10,59 1,578 66,84
4Ø16 - posizione 3 4,00 9,69 1,578 61,16
4Ø16 - posizione 4 4,00 8,10 1,578 51,13
4Ø16 - posizione 5 4,00 6,39 1,578 40,33
Ø8/5 4 bracci 50,00 2,80 0,395 55,30
Ø8/16 4 bracci 91,00 2,80 0,395 100,65

Parziale kg 442,25
Trave a "Falda 2" 8-11:
6Ø16 - posizione 1 6,00 9,53 1,578 90,23
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,53 1,578 60,15
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 25,00 2,67 0,395 26,37
Ø8/8 4 bracci 6,00 2,67 0,395 6,33
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 212,61
Trave a "Falda 2" 14-18:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,39 1,578 59,27
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,39 1,578 59,27
1Ø16 - posizione 3 1,00 2,41 1,578 3,80
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,04 1,578 3,22
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
Ø8/9 4 bracci 5,00 2,67 0,395 5,27
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 185,67
Trave a "Falda 2" 21-25:
4Ø16 - posizione 1 4,00 9,39 1,578 59,27
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,39 1,578 59,27
1Ø16 - posizione 3 1,00 2,41 1,578 3,80
1Ø16 - posizione 4 1,00 2,04 1,578 3,22
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
Ø8/9 4 bracci 5,00 2,67 0,395 5,27
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 185,67
Trave a "Falda 2" 28-31:
6Ø16 - posizione 1 6,00 9,53 1,578 90,23
4Ø16 - posizione 2 4,00 9,53 1,578 60,15
Ø8/5 4 bracci 20,00 2,67 0,395 21,09
Ø8/16 4 bracci 25,00 2,67 0,395 26,37
Ø8/8 4 bracci 6,00 2,67 0,395 6,33
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 212,61
Trave a "Falda 2" 34-36:
4Ø16 - posizione 1 4,00 7,79 1,578 49,17
4Ø16 - posizione 2 4,00 7,79 1,578 49,17
2Ø16 - posizione 3 2,00 2,14 1,578 6,75
Ø8/5 4 bracci 10,00 2,67 0,395 10,55
Ø8/16 4 bracci 24,00 2,67 0,395 25,31
Ø8/15 4 bracci 8,00 2,67 0,395 8,44

Parziale kg 149,39
Pilastri a filo 2:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
Ø10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´573,92 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 16´573,92 378´693,45

Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/10 5,00 1,86 0,617 5,74
Ø10/10 10,00 0,64 0,617 3,95

Parziale kg 437,79
Pilastri a filo 3:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
Ø10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
Ø10/10 40,00 0,64 0,617 15,80

Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 4:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
Ø10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
Ø10/18 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/18 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 7:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 22,00 1,86 0,617 25,25
Ø10/12 44,00 0,64 0,617 17,37
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
Ø10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 451,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´114,81 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 18´114,81 378´693,45

Pilastri a filo 8:
2Ø20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2Ø20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
4Ø20 - posizione 5 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2Ø20 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 10 2,00 3,83 2,466 18,89
4Ø20 - posizione 11 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 12 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 13 2,00 2,72 2,466 13,42
4Ø20 - posizione 14 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 15 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 12,00 1,96 0,617 14,51
Ø10/12 24,00 0,69 0,617 10,22
Ø10/13 20,00 1,96 0,617 24,19
Ø10/13 40,00 0,69 0,617 17,03
Ø10/8 14,00 1,96 0,617 16,93
Ø10/8 28,00 0,69 0,617 11,92
Ø10/9 58,00 1,96 0,617 70,14
Ø10/9 116,00 0,69 0,617 49,38
Ø10/7 40,00 1,96 0,617 48,37
Ø10/7 80,00 0,69 0,617 34,06

Parziale kg 716,23
Pilastri a filo 9:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
Ø10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 10:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 32,00 1,86 0,617 36,72
Ø10/12 64,00 0,64 0,617 25,27
Ø10/19 14,00 1,86 0,617 16,07
Ø10/19 28,00 0,64 0,617 11,06
Ø10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
Ø10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/14 10,00 1,86 0,617 11,48
Ø10/14 20,00 0,64 0,617 7,90

Parziale kg 441,67
Pilastri a filo 13:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´777,28 378´693,45
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R I P O R T O 19´777,28 378´693,45

4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
Ø10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/9 6,00 1,86 0,617 6,89
Ø10/9 12,00 0,64 0,617 4,74

Parziale kg 439,73
Pilastri a filo 14:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
Ø10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
Ø10/10 40,00 0,64 0,617 15,80

Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 16:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 35,00 1,86 0,617 40,17
Ø10/12 70,00 0,64 0,617 27,64
Ø10/18 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/18 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 22,00 1,86 0,617 25,25
Ø10/13 44,00 0,64 0,617 17,37

Parziale kg 488,33
Pilastri a filo 17:
2Ø20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
8Ø20 - posizione 2 8,00 1,45 2,466 28,61
4Ø20 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2Ø20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
8Ø20 - posizione 5 8,00 5,18 2,466 102,19
4Ø20 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2Ø20 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
8Ø20 - posizione 8 8,00 3,83 2,466 75,56
4Ø20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 10 2,00 3,58 2,466 17,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´626,26 378´693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´626,26 378´693,45

8Ø20 - posizione 11 8,00 3,58 2,466 70,63
4Ø20 - posizione 12 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/11 36,00 1,86 0,617 41,31
Ø10/11 72,00 0,64 0,617 28,43
Ø10/8 85,00 1,86 0,617 97,55
Ø10/8 170,00 0,64 0,617 67,13

Parziale kg 719,15
Pilastri a filo 20:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
Ø10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/9 6,00 1,86 0,617 6,89
Ø10/9 12,00 0,64 0,617 4,74

Parziale kg 439,73
Pilastri a filo 21:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
Ø10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
Ø10/10 40,00 0,64 0,617 15,80

Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 23:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 35,00 1,86 0,617 40,17
Ø10/12 70,00 0,64 0,617 27,64
Ø10/18 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/18 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 22,00 1,86 0,617 25,25
Ø10/13 44,00 0,64 0,617 17,37

Parziale kg 488,33
Pilastri a filo 24:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´451,11 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´451,11 378´693,45

2Ø20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
8Ø20 - posizione 2 8,00 1,45 2,466 28,61
4Ø20 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2Ø20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
8Ø20 - posizione 5 8,00 5,18 2,466 102,19
4Ø20 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2Ø20 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
8Ø20 - posizione 8 8,00 3,83 2,466 75,56
4Ø20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 10 2,00 3,58 2,466 17,66
8Ø20 - posizione 11 8,00 3,58 2,466 70,63
4Ø20 - posizione 12 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/11 36,00 1,86 0,617 41,31
Ø10/11 72,00 0,64 0,617 28,43
Ø10/8 85,00 1,86 0,617 97,55
Ø10/8 170,00 0,64 0,617 67,13

Parziale kg 719,15
Pilastri a filo 27:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 22,00 1,86 0,617 25,25
Ø10/12 44,00 0,64 0,617 17,37
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
Ø10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 451,34
Pilastri a filo 28:
2Ø20 - posizione 1 2,00 1,45 2,466 7,15
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 1,45 2,466 14,30
2Ø20 - posizione 4 2,00 5,18 2,466 25,55
4Ø20 - posizione 5 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 6 4,00 5,18 2,466 51,10
2Ø20 - posizione 7 2,00 3,83 2,466 18,89
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 10 2,00 3,83 2,466 18,89
4Ø20 - posizione 11 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 12 4,00 3,83 2,466 37,78
2Ø20 - posizione 13 2,00 2,72 2,466 13,42
4Ø20 - posizione 14 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 15 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 12,00 1,96 0,617 14,51
Ø10/12 24,00 0,69 0,617 10,22
Ø10/13 20,00 1,96 0,617 24,19
Ø10/13 40,00 0,69 0,617 17,03
Ø10/8 14,00 1,96 0,617 16,93
Ø10/8 28,00 0,69 0,617 11,92
Ø10/9 58,00 1,96 0,617 70,14
Ø10/9 116,00 0,69 0,617 49,38
Ø10/7 40,00 1,96 0,617 48,37
Ø10/7 80,00 0,69 0,617 34,06

Parziale kg 716,23
Pilastri a filo 29:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´468,63 378´693,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25´468,63 378´693,45

4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
Ø10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 490,27
Pilastri a filo 30:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 32,00 1,86 0,617 36,72
Ø10/12 64,00 0,64 0,617 25,27
Ø10/19 14,00 1,86 0,617 16,07
Ø10/19 28,00 0,64 0,617 11,06
Ø10/9 18,00 1,86 0,617 20,66
Ø10/9 36,00 0,64 0,617 14,22
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/14 10,00 1,86 0,617 11,48
Ø10/14 20,00 0,64 0,617 7,90

Parziale kg 441,67
Pilastri a filo 33:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,58 2,466 35,31
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,58 2,466 35,31
Ø10/12 52,00 1,86 0,617 59,68
Ø10/12 104,00 0,64 0,617 41,07
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69
Ø10/10 5,00 1,86 0,617 5,74
Ø10/10 10,00 0,64 0,617 3,95

Parziale kg 437,79
Pilastri a filo 34:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 8 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 9 4,00 2,72 2,466 26,83
4Ø20 - posizione 10 4,00 2,72 2,466 26,83
Ø10/12 34,00 1,86 0,617 39,02
Ø10/12 68,00 0,64 0,617 26,85
Ø10/17 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/17 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´162,17 378´693,45
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R I P O R T O 27´162,17 378´693,45

Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/11 24,00 1,86 0,617 27,54
Ø10/11 48,00 0,64 0,617 18,95
Ø10/10 20,00 1,86 0,617 22,95
Ø10/10 40,00 0,64 0,617 15,80

Parziale kg 556,43
Pilastri a filo 35:
4Ø20 - posizione 1 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 2 4,00 1,45 2,466 14,30
4Ø20 - posizione 3 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 4 4,00 5,18 2,466 51,10
4Ø20 - posizione 5 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 6 4,00 3,83 2,466 37,78
4Ø20 - posizione 7 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 8 4,00 4,13 2,466 40,74
4Ø20 - posizione 9 4,00 1,03 2,466 10,16
4Ø20 - posizione 10 4,00 1,03 2,466 10,16
Ø10/12 47,00 1,86 0,617 53,94
Ø10/12 94,00 0,64 0,617 37,12
Ø10/18 15,00 1,86 0,617 17,21
Ø10/18 30,00 0,64 0,617 11,85
Ø10/9 21,00 1,86 0,617 24,10
Ø10/9 42,00 0,64 0,617 16,58
Ø10/13 11,00 1,86 0,617 12,62
Ø10/13 22,00 0,64 0,617 8,69

Parziale kg 490,27
VANO SCALA E PARETI ASCENSORE
Trave a "pianerottolo 0" 4-18:
2Ø16 - posizione 1 2,00 3,51 1,578 11,08
2Ø16 - posizione 2 2,00 3,51 1,578 11,08
2Ø16 - posizione 3 2,00 3,14 1,578 9,91
Ø10/24 2 bracci 4,00 1,46 0,617 3,60
Ø10/8 2 bracci 10,00 1,46 0,617 9,01
Ø10/16 2 bracci 2,00 1,46 0,617 1,80
Ø10/28 2 bracci 3,00 1,46 0,617 2,70

Parziale kg 49,18
Trave a "Pianerottolo 01" 6-20:
3Ø16 - posizione 1 3,00 3,73 1,578 17,66
3Ø16 - posizione 2 3,00 3,73 1,578 17,66
Ø10/5 3 bracci 10,00 1,85 0,617 11,41
Ø10/15 3 bracci 13,00 1,85 0,617 14,84

Parziale kg 61,57
Trave a "Pianerottolo 02" 6-20:
3Ø16 - posizione 1 3,00 3,73 1,578 17,66
3Ø16 - posizione 2 3,00 3,73 1,578 17,66
Ø10/5 3 bracci 10,00 1,85 0,617 11,41
Ø10/15 3 bracci 13,00 1,85 0,617 14,84

Parziale kg 61,57
Parete a  "Fondazione - Piano 01":
8Ø16 - posizione 1 8,00 6,07 1,578 76,63
40Ø16 - posizione 2 40,00 2,10 1,578 132,55
2Ø16 - posizione 3 2,00 1,62 1,578 5,11
Spille 27,00 0,46 0,395 4,91

Parziale kg 219,20
Parete a  "Fondazione - Piano 01":
10Ø16 - posizione 1 10,00 6,07 1,578 95,78
40Ø16 - posizione 2 40,00 2,21 1,578 139,50
Spille 31,00 0,46 0,395 5,63

Parziale kg 240,91
Parete a  "Fondazione - Piano 01":
14Ø16 - posizione 1 14,00 6,07 1,578 134,10
34Ø16 - posizione 2 34,00 3,37 1,578 180,81
Spille 65,00 0,46 0,395 11,81

Parziale kg 326,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´713,41 378´693,45
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R I P O R T O 28´713,41 378´693,45

Parete a  "Fondazione - Piano 01":
14Ø16 - posizione 1 14,00 6,07 1,578 134,10
34Ø16 - posizione 2 34,00 3,37 1,578 180,81
Spille 65,00 0,46 0,395 11,81

Parziale kg 326,72
Parete a  "Fondazione - Piano 01":
6Ø16 - posizione 1 6,00 6,09 1,578 57,66
10Ø16 - posizione 2 10,00 6,08 1,578 95,94
6Ø16 - posizione 3 6,00 6,07 1,578 57,47
2Ø16 - posizione 4 2,00 1,20 1,578 3,79
32Ø16 - posizione 5 32,00 4,32 1,578 218,14
Spille 103,00 0,46 0,395 18,72

Parziale kg 451,72
Parete a  "Piano 01 - Piano 02":
8Ø16 - posizione 1 8,00 4,47 1,578 56,43
26Ø16 - posizione 2 26,00 2,10 1,578 86,16
Spille 21,00 0,46 0,395 3,82

Parziale kg 146,41
Parete a  "Piano 01 - Piano 02":
10Ø16 - posizione 1 10,00 4,47 1,578 70,54
26Ø16 - posizione 2 26,00 2,21 1,578 90,67
Spille 24,00 0,46 0,395 4,36

Parziale kg 165,57
Parete a  "Piano 01 - Piano 02":
14Ø16 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22Ø16 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09

Parziale kg 224,83
Parete a  "Piano 01 - Piano 02":
14Ø16 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22Ø16 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09

Parziale kg 224,83
Parete a  "Piano 01 - Piano 02":
22Ø16 - posizione 1 22,00 4,47 1,578 155,18
22Ø16 - posizione 2 22,00 4,32 1,578 149,97
Spille 78,00 0,46 0,395 14,17

Parziale kg 319,32
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
8Ø16 - posizione 1 8,00 4,47 1,578 56,43
26Ø16 - posizione 2 26,00 2,10 1,578 86,16
Spille 21,00 0,46 0,395 3,82

Parziale kg 146,41
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
10Ø16 - posizione 1 10,00 4,47 1,578 70,54
26Ø16 - posizione 2 26,00 2,21 1,578 90,67
Spille 24,00 0,46 0,395 4,36

Parziale kg 165,57
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
14Ø16 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22Ø16 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09

Parziale kg 224,83
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
14Ø16 - posizione 1 14,00 4,47 1,578 98,75
22Ø16 - posizione 2 22,00 3,37 1,578 116,99
Spille 50,00 0,46 0,395 9,09

Parziale kg 224,83
Parete a  "Piano 02 - Piano 03-sottotetto":
22Ø16 - posizione 1 22,00 4,47 1,578 155,18
22Ø16 - posizione 2 22,00 4,32 1,578 149,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´639,60 378´693,45
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R I P O R T O 31´639,60 378´693,45

Spille 79,00 0,46 0,395 14,35

Parziale kg 319,50
Scala da "pianerottolo 0" a "Pianerottolo 01"
11-14:
6Ø16 - posizione 1 6,00 2,93 1,578 27,74
6Ø16 - posizione 2 6,00 5,85 1,578 55,39
6Ø16 - posizione 3 6,00 6,22 1,578 58,89
6Ø16 - posizione 4 6,00 2,64 1,578 25,00
2Ø16 - posizione 5 2,00 1,42 1,578 4,48
Ø10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
Ø10/10 4 bracci 55,00 3,82 0,617 129,63

Parziale kg 315,27
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 01" 10-9:
6Ø16 - posizione 1 6,00 6,08 1,578 57,57
6Ø16 - posizione 2 6,00 2,86 1,578 27,08
6Ø16 - posizione 3 6,00 2,79 1,578 26,42
6Ø16 - posizione 4 6,00 6,07 1,578 57,47
3Ø16 - posizione 5 3,00 1,32 1,578 6,25
Ø10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
Ø10/10 4 bracci 56,00 3,82 0,617 131,99

Parziale kg 320,92
Scala da "Piano 01" a "Pianerottolo 02" 11-14:
6Ø16 - posizione 1 6,00 2,93 1,578 27,74
6Ø16 - posizione 2 6,00 5,85 1,578 55,39
6Ø16 - posizione 3 6,00 6,22 1,578 58,89
6Ø16 - posizione 4 6,00 2,64 1,578 25,00
2Ø16 - posizione 5 2,00 1,42 1,578 4,48
Ø10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
Ø10/10 4 bracci 55,00 3,82 0,617 129,63

Parziale kg 315,27
Scala da "Piano 02" a "Pianerottolo 02" 10-9:
6Ø16 - posizione 1 6,00 6,24 1,578 59,08
6Ø16 - posizione 2 6,00 2,94 1,578 27,84
6Ø16 - posizione 3 6,00 2,75 1,578 26,04
6Ø16 - posizione 4 6,00 6,29 1,578 59,55
3Ø16 - posizione 5 3,00 1,32 1,578 6,25
Ø10/3 4 bracci 6,00 3,82 0,617 14,14
Ø10/9 4 bracci 23,00 3,82 0,617 54,21
Ø10/10 4 bracci 34,00 3,82 0,617 80,14

Parziale kg 327,25

ARMATURA PER PARAPETTI BALCONI (100
kg/mc)
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2*100)*
(lung.=1,5+3,5)*(H/peso=1,50-0,25) 400,00 5,00 0,10 1,250 250,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3*100)*
(lung.=1,5+5,8+1,5)*(H/peso=1,50-0,25) 600,00 8,80 0,10 1,250 660,00

ARMATURA PER SOLETTE BALCONI (100
kg/mc)
- LATO INGRESSO *(par.ug.=2*2*100)*
(lung.=1,5*3,5) 400,00 5,25 0,250 525,00
- LATO OPPOSTO *(par.ug.=2*3*100)*
(lung.=1,5*5,8) 600,00 8,70 0,250 1´305,00

ARMATURA PER SPORTI DI GRONDA
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 100,00 15,05 1,10 0,250 413,88
(lung.=12,6+12,6) 100,00 25,20 0,57 0,250 359,10
(lung.=3,95+3,95) 100,00 7,90 1,10 0,250 217,25
(lung.=1,5+1,5) 100,00 3,00 0,37 0,250 27,75

Parziale kg 3´757,98

SOMMANO kg 36´690,64 1,53 56´136,68

16 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 434´830,13
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 434´830,13

A3.025 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP
SbCat 4 - Ferri di armatura
QUANTITATIVI PER ALTRE DUE
STRUTTURE
Vedi voce n° 15 [kg 36 690.64] 2,00 73´381,28

SOMMANO kg 73´381,28 1,53 112´273,36

Solai  (SbCat 5)

17 Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
A5.004.d luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte interposte a

travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50
cm, e soletta superiore in calcestruzzo,
spessore 4 cm, l'armatura di ripartizione
costituita da barre dritte o sagomate ad
aderenza migliorata e da rete
elettrosaldatacompreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal
piano di appoggio all'intradosso del solaio e
quanto altro necessario per dare il solaio finito
a regola d'arte idoneo al particolare uso
richiesto, escluso tutto l'acciaio delle armature
integrative: per altezza totale 26 cm
SbCat 5 - Solai
SOLAI IN LATERO-CEMENTO
- primo impalcato (quota +0.30m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50

3,00 3,00 0,90 8,10
- secondo impalcato (quota +3.45 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20
- terzo impalcato (quota +6.55 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20
- sottotetto (quota +9.65 m)
(lung.=4,2+3+3+4,2) 3,00 14,40 4,00 172,80
(lung.=3,925+2,725+2,725+3,925) 3,00 13,30 4,90 195,51
(par.ug.=1*3) 3,00 2,50 3,80 28,50
(lung.=3+3) 3,00 6,00 0,90 16,20

3,00 2,50 3,95 29,63
- copertura
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 3,00 15,05 4,90 221,24
(lung.=3,95+2,75+2,75+3,95) 3,00 13,40 4,00 160,80

3,00 2,25 1,43 9,65
3,00 2,25 2,02 13,64

(lung.=2,75+2,25+2,75) 3,00 7,75 2,00 46,50

SOMMANO mq 2´125,40 44,04 93´602,62

18 Sovraprezzo per solai inclinati. ( Percentuale
E.007.006 del 10 % )

SbCat 5 - Solai
- copertura
(lung.=3,8+2,6+2,25+2,6+3,8) 3,00 15,05 4,90 221,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 221,24 640´706,11
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R I P O R T O 221,24 640´706,11

(lung.=3,95+2,75+2,75+3,95) 3,00 13,40 4,00 160,80
3,00 2,25 1,43 9,65
3,00 2,25 2,02 13,64

(lung.=2,75+2,25+2,75) 3,00 7,75 2,00 46,50

SOMMANO mq 451,83 6,56 2´964,00

OPERE EDILI  (Cat 2)
Coperture tetti  (SbCat 6)

19 Fornitura e posa in opera di tegole di argilla
E.007.021 alla marsigliese fissate alla struttura

sottostante, colmi e pezzi speciali, malta
bastarda per l'allettamento dei primi due corsi
di tegole sulla linea di gronda e
alternativamente i corsi successivi. Incluso
inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Valutata in sviluppo effettivo di falda.
SbCat 6 - Coperture tetti

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:

copertura  falde tetto

copertura  falde tetto 19,70 7,00 137,90
3,90 3,00 11,70

10,70 1,60 17,12
19,70 6,30 124,11

a detrarre 2,90 4,40 -12,76

Parziale mq 278,07

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:

copertura falde tetto

copertura falde tetto
quantità di cui all'edificio 1 278,07

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
copertura falde tetto
quantità di cui all'edificio 1 278,07

Parziale mq 556,14

Sommano positivi mq 846,97
Sommano negativi mq -12,76

SOMMANO mq 834,21 27,50 22´940,78

Murature - Tramezzature  (SbCat 7)

20 Fornitura e posa di muratura di tamponamento
A.P.02 e/o portante non sismica per zona sismica 4 in

elevazione dello spessore di 40 cm, realizzata
con blocchi in laterizio termoisolanti,
ecosostenibili a massa alleggerita, posati in
opera a fori verticali, tipo MODULO FV
"MVI400", delle RESISTENZA AL FUOCO
R.E.I. 180 E.I. 240 04/13 dimensioni 24,5 x 30
x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra il
45% ed il 55% e conformi a quanto indicato nel
D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE
in categoria I, con sistema di attestazione 2+,
secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1 e
saranno dotati di certificazione ITT. La
muratura sarà elevata in opera con idonea
malta per muratura di classe non inferiore a
M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666´610,89
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´610,89

posata nei soli giunti orizzontali con doppia
interruzione di 2 cm e dello spessore medio di
7 mm, i laterizi in corrispondenza dei giunti
verticali sono dotati di incastri e verranno
posati a secco. I laterizi andranno bagnati
prima della posa e la muratura sarà realizzata
sfalsando i giunti verticali e verrà completata
con gli appositi pezzi speciali. La muratura
finita, le cui prestazioni risultino corrette ai
sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire
una massa superficiale (escluso intonaci) non
inferiore a 315 kg/m², un valore di trasmittanza
termica non superiore a 0,28 W/m²K ed un
potere fonoisolante Rw non inferiore a 53 dB.
In opera compreso ogni altro onere e
magistero per ottenere un lavoro finito a regola
d'arte.
SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
muratura di tamponamento edificio
piano rialzato
(lung.=6,00+0,90+2,50+0,90+6,00) 16,30 2,850 46,46
(lung.=8,60+10,90+8,60) 28,10 2,600 73,06
piani primo e secondo
(lung.=2,90+8,50+2,90) 2,00 14,30 2,850 81,51
(lung.=8,60+10,90+8,60) 2,00 28,10 2,600 146,12
timpani tetto
(H/peso=2,00/2) 2,00 9,80 1,000 19,60

Parziale mq 366,75

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
muratura di tamponamento edificio
quantità di cui all'edificio 1 366,75

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
muratura di tamponamento edificio
quantità di cui all'edificio 1 366,75

Parziale mq 733,50

SOMMANO mq 1´100,25 70,75 77´842,69

21 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
E.006.030.e mattoni eseguita con malta bastarda.

Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni
forati spessore cm 12
SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
tramezzi locali tecnici 3,00 4,00 2,850 34,20

SOMMANO mq 34,20 28,50 974,70

22 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
E.006.030.d mattoni eseguita con malta bastarda.

Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 745´428,28
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R I P O R T O 745´428,28

forati spessore cm 10
SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
muratura piano terra (doppia fodera)
(lung.=9,40+7,20) 2,00 16,60 2,600 86,32
muratura vano scala (doppia fodera)
(par.ug.=4*2)*(lung.=3,60+0,90) 8,00 4,50 2,600 93,60

Parziale mq 179,92

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
muratura piano terra e vano scala
quantità di cui all'edificio 1 179,92

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
muratura piano terra e vano scala
quantità di cui all'edificio 1 179,92

Parziale mq 359,84

SOMMANO mq 539,76 26,90 14´519,54

23 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di
E.006.030.c mattoni eseguita con malta bastarda.

Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni
forati spessore cm 8
SbCat 7 - Murature - Tramezzature

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
tramezzatura alloggi tipo A
(lung.=1,80+1,40+1,60+3,80+4,40+4,50+6,00) 2,00 23,50 2,850 133,95
tramezzatura alloggi tipo B
(lung.=3,20+1,40+3,80+2,40+4,40+3,00+4,50+
6,00) 4,00 28,70 2,850 327,18
muratura divisione alloggi (doppia fodera)
(par.ug.=3*2) 6,00 3,80 2,850 64,98

Parziale mq 526,11

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:

tramezzature e divisori alloggi
quantità di cui all'edificio 1 526,11

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
tramezzature e divisori alloggi
quantità di cui all'edificio 1 526,11

Parziale mq 1´052,22

SOMMANO mq 1´578,33 23,40 36´932,92

Riempimenti - Massetti  (SbCat 8)

24 Fornitura e posa in opera di protezione di
E.011.032 coibentazione acustica e/o termica con

massetto di malta di cemento e sabbia dosata
con 4 quintali di cemento tipo 325, dello
spessore di cm 3, armato con rete metallica
con peso non inferiore 6 Kg/mq (da pagare a
parte), dato finito compreso ogni onere e
magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 796´880,74
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R I P O R T O 796´880,74

SbCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
massetto protezione isolamenti termici/acustici
piano rialzato (sup. alloggio=mq. 63,26) 2,00 63,260 126,52
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80
piano sottotetto 9,80 18,10 177,38

1,50 9,10 13,65

Parziale mq 634,35

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
massetto protezione isolamenti termici/acustici
quantità di cui all'edificio 1 634,35

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
massetto protezione isolamenti termici/acustici
quantità di cui all'edificio 1 634,35

Parziale mq 1´268,70

SOMMANO mq 1´903,05 6,90 13´131,05

25 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 A o
A3.026 B450 C prodotto da azienda in possesso di

Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di
calcestruzzo prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.
SbCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
rete di armatura massetto di protezione
isolamenti termici/acustici
Vedi voce n° 24 [mq 1 903.05] 6,000 11´418,30

SOMMANO kg 11´418,30 1,55 17´698,36

26 Fornitura e posa in opera di massetto isolante
E.008.009 in calcestruzzo cellulare confezionato con

cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/mc,
dato in opera battuto e spianato, configurato
anche secondo pendenza, compreso il
trasporto, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SbCat 8 - Riempimenti - Massetti

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
massetto compensazione impianti (spess. cm
4)
piano rialzato (sup. alloggio=mq. 63,26)
(par.ug.=2*4) 8,00 63,260 506,08
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20)
(par.ug.=4*4) 16,00 79,200 1´267,20
massetto a pendio balconi (spess. medio cm 5)
(par.ug.=2,00*5) 10,00 5,50 1,35 74,25
(par.ug.=4*5) 20,00 5,50 1,40 154,00
(par.ug.=4*5) 20,00 3,35 1,40 93,80
abbaino tetto (spess. medio cm 5) 5,00 2,50 3,70 46,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´141,58 827´710,15
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R I P O R T O 2´141,58 827´710,15

Parziale mq/cm 2´141,58

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
massetto di compensazione impianti
quantità di cui all'edificio 1 2´141,58

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
massetto di compensazione impianti
quantità di cui all'edificio 1 2´141,58

Parziale mq/cm 4´283,16

SOMMANO mq/cm 6´424,74 1,40 8´994,64

Impermeabilizzazioni  (SbCat 9)

27 Fornitura e posa in opera di manto
E.011.016.a impermeabile in opera a qualsiasi altezza,

composto da guaina ardesiata di peso
complessivo di spessore mm 4 applicata a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10
sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali
o inclinate lisciate o rustiche, previa accurata
pulizia e asportazione di corpi estranei
applicate in indipendenza o in semi- aderenza
o in aderenza totale a seconda della pendenza
della copertura. Compreso l'onere per
l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina
ardesiata armata con velo vetro
SbCat 9 - Impermeabilizzazioni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
impermeabilizzazione platea e muro
controterra
(H/peso=1,60+0,15+0,50) 66,00 2,250 148,50

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
impermeabilizzazione platea e muro
controterra
quantità di cui all'edificio 1 148,50

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
impermeabilizzazione platea e muro
controterra
quantità di cui all'edificio 1 148,50

SOMMANO mq 445,50 11,81 5´261,36

28 Fornitura e posa in opera di manto monostrato
E.011.018 costituito da una membrana prefabbricata

impermeabile elasto-plastomerica armata con
velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/
dmc 0,96, flessibilita a freddo -10° di spessore
mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre 500
ore, applicato a fiamma di gas propano previa
spalmatura di primer bituminoso a solvente in
ragione di gr/mq 300 minimo, sul piano di posa
e con sormonti di cm 8/10 in senso
longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei
teli. Compreso l'onere per l'esecuzione dei
risvolti , lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 841´966,15
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R I P O R T O 841´966,15

al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 9 - Impermeabilizzazioni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
impermeabilizzazione ingresso p.t. 3,20 1,50 4,80
impermeabilizzazione balconi 2,00 5,50 1,35 14,85

4,00 5,50 1,40 30,80
4,00 3,35 1,40 18,76

impermeabilizzazione abbaino tetto 2,50 3,70 9,25
impermeabilizzazione solaio piano rialzato
(sup. alloggio=mq 63,26 2,00 63,260 126,52

Parziale mq 204,98

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
impermeabilizzazioni
quantità di cui all'edificio 1 204,98

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
impermeabilizzazioni
quantità di cui all'edificio 1 204,98

Parziale mq 409,96

SOMMANO mq 614,94 9,00 5´534,46

29 Fornitura e posa in opera di manto
E.011.016.b impermeabile in opera a qualsiasi altezza,

composto da guaina ardesiata di peso
complessivo di spessore mm 4 applicata a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10
sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali
o inclinate lisciate o rustiche, previa accurata
pulizia e asportazione di corpi estranei
applicate in indipendenza o in semi- aderenza
o in aderenza totale a seconda della pendenza
della copertura. Compreso l'onere per
l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina
ardesiata armata con poliestere
SbCat 9 - Impermeabilizzazioni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:

impermeabilizzazione falde tetto

impermeabilizzazione falde tetto 19,70 7,00 137,90
3,90 3,00 11,70

10,70 1,60 17,12
19,70 6,30 124,11

a detrarre 2,90 4,40 -12,76

Parziale mq 278,07

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:

impermeabilizzazione falde tetto

impermeabilizzazione falde tetto
quantità di cui all'edificio 1 278,07

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
impermeabilizzazione falde tetto
quantità di cui all'edificio 1 278,07

Parziale mq 556,14

Sommano positivi mq 846,97
Sommano negativi mq -12,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 834,21 847´500,61
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R I P O R T O 834,21 847´500,61

SOMMANO mq 834,21 14,28 11´912,52

Isolamenti termici ed acustici  (SbCat 10)

30 Fornitura e posa in opera di isolanti termici
E.011.021.a costituiti da lastre in polistirene espanso

estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 4 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
isolamento termico di solai:
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
isolamento termico di solai:
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
isolamento termico di solai:
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80

SOMMANO mq 950,40 15,00 14´256,00

31 Fornitura e posa in opera di isolanti termici
E.011.021.b costituiti da lastre in polistirene espanso

estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 6 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera) 3,00 3,80 2,850 32,49

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera) 3,00 3,80 2,850 32,49

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
isolamento divisori alloggi (doppia fodera) 3,00 3,80 2,850 32,49

SOMMANO mq 97,47 20,00 1´949,40

32 Fornitura e posa in opera di isolanti termici
E.011.021.c costituiti da lastre in polistirene espanso

estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo
degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da
cm 10 o equivalente, densita di Kgxmc 33
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
isolamento termico di solai:
piano rialzato (sup. alloggio=mq. 63,26) 2,00 63,260 126,52
piano sottotetto 9,80 18,10 177,38

1,50 9,10 13,65
isolamento muratura p. t. (doppia fodera)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 317,55 875´618,53
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317,55 875´618,53

(lung.=9,40+7,20) 16,60 2,600 43,16
isolamento muratura scala (doppia fodera)
(par.ug.=2+2)*(lung.=3,60+0,90) 4,00 4,50 2,600 46,80
isolamento ponti termici pilastri
(par.ug.=3*10,00) 30,00 0,60 2,600 46,80
(par.ug.=3*4,00) 12,00 0,30 2,600 9,36
(par.ug.=3*2,00) 6,00 0,60 2,850 10,26
(par.ug.=3*4,00) 12,00 0,30 2,850 10,26
isolamento ponti termici travi
(lung.=18,70+10,40+10,40) 3,00 39,50 0,500 59,25
(lung.=4,50+1,50+9,70+1,50+4,50) 3,00 21,70 0,250 16,28

Parziale mq 559,72

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
isolamento termico di solai:
quantità di cui all'edificio 1 559,72

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
isolamento primo impalcato
quantità di cui all'edificio 1 559,72

Parziale mq 1´119,44

SOMMANO mq 1´679,16 28,50 47´856,06

33 Fornitura e posa in opera di isolamento
E.011.031 acustico di solai intermedi ottenuto con feltri di

materiale isolante (fibra di roccia o di vetro)
dello spessore mm 4/6, legati mediante
collanti, con una faccia rivestita da un film di
politene microforato, in opera su superficie ben
livellata e priva di grumi e di asperita,
compreso ogni onere e magistero.
SbCat 10 - Isolamenti termici ed acustici

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
isolamento acustico di solai:
piani primo e secondo (sup alloggio=mq.
79,20) 4,00 79,200 316,80
piano sottotetto 9,80 18,10 177,38

1,50 9,10 13,65

Parziale mq 507,83

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
isolamento acustico di solai:
quantità di cui all'edificio 1 507,83

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
isolamento acustico di solai:
quantità di cui all'edificio 1 507,83

Parziale mq 1´015,66

SOMMANO mq 1´523,49 5,20 7´922,15

Intonaci interni - Intonaci esterni  (SbCat 11)

34 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.011.a interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su

superfici verticali rette, orizzontali e inclinate
con malta di cemento. Realizzato con un primo
strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg
400 di cemento, e con un secondo strato di
spessore minimo mm 8 in malta cementizia
fino a kg 600, tirato in piano con regolo e
fratazzo, applicati previa disposizione di guide
e poste e rifinito con sovrastante strato di colla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 931´396,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 931´396,74

della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con fratazzo metallico, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio
a due strati su superfici interne
SbCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
intonaco su superfici interne:
soffitti alloggio tipo A (sup. utile = mq. 64.50) 2,00 63,260 126,52
soffitti alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40) 4,00 79,200 316,80
soffitti androne scala (sup. utile = mq. 13.75) 13,750 13,75
soffitti locale tecnico 5,60 2,40 13,44
soffitti vano scala 2,50 5,40 13,50

pareti alloggio tipo A:

pareti alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 2,700 34,99
corridoio 2,00 9,56 2,700 51,62
ripostiglio 2,00 6,00 2,700 32,40
soggiorno 2,00 10,92 2,700 58,97
angolo cottura 2,00 8,02 0,500 8,02
bagno 2,00 13,19 0,500 13,19
letto 2,00 14,35 2,700 77,49
letto 2,00 15,17 2,700 81,92

pareti alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 2,700 101,84
corridoio 4,00 9,56 2,700 103,25
ripostiglio 4,00 6,00 2,700 64,80
cucina 4,00 10,04 2,700 108,43

4,10 0,500 2,05
bagno 4,00 13,19 0,500 26,38
soggiorno 4,00 15,73 2,700 169,88
letto 4,00 14,35 2,700 154,98
letto 4,00 15,39 2,700 166,21

pareti androne scala
(lung.=2,90+3,90+2,90+3,00+6,20) 18,90 2,700 51,03
pareti locale tecnico
(lung.=2,40+5,60+2,40+5,60) 16,00 2,200 35,20
pareti vano scala
(lung.=2,50+5,40+2,50+5,40) 15,80 9,000 142,20
rampe e pianerottoli scale

4,00 3,40 1,50 20,40
2,00 2,50 1,50 7,50
2,00 2,50 1,20 6,00

Parziale mq 2´002,76

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
intonaco su superfici interne
quantità di cui all'edificio 1 2´002,76

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
intonaco su superfici interne
quantità di cui all'edificio 1 2´002,76

Parziale mq 4´005,52

SOMMANO mq 6´008,28 15,30 91´926,68

35 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.011.b interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su

superfici verticali rette, orizzontali e inclinate
con malta di cemento. Realizzato con un primo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´023´323,42

strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg
400 di cemento, e con un secondo strato di
spessore minimo mm 8 in malta cementizia
fino a kg 600, tirato in piano con regolo e
fratazzo, applicati previa disposizione di guide
e poste e rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con fratazzo metallico, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio
a due strati su superfici esterne
SbCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
intonaco su superfici esterne:
parete prospetto principale 9,90 9,200 91,08

2,00 4,50 9,600 86,40
(H/peso=(9,20+9,60)/2) 2,00 1,50 9,400 28,20
parete retroprospetto 18,90 9,200 173,88
pareti prospetti laterali
(H/peso=(9,20+9,60)/2) 2,00 10,60 9,400 199,28
(H/peso=1,70/2) 2,00 10,60 0,850 18,02
abbaino tetto 3,10 2,700 8,37
parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50)*(H/peso=1,50+1,00) 2,00 8,80 2,500 44,00
(par.ug.=2*6)*(H/peso=1,50+1,20) 12,00 1,50 2,700 48,60
cielini balconi 2,00 5,80 1,50 17,40
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,40 30,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,35 1,40 18,76
cornicioni tetto
(lung.=18,90+18,90)*(larg.=1,00+0,25) 37,80 1,25 47,25
(lung.=6,30+7,00+1,50)*(larg.=0,60+0,40) 2,00 14,80 1,00 29,60
(larg.=0,60+0,40) 2,00 3,00 1,00 6,00

Parziale mq 847,64

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
intonaco su superfici esterne
quantità di cui all'edificio 1 847,64

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
intonaco su superfici esterne
quantità di cui all'edificio 1 847,64

Parziale mq 1´695,28

SOMMANO mq 2´542,92 16,40 41´703,89

36 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di
E.016.009 pareti e soffitti con superficie sufficientemente

liscia, eseguita con malta grassa di cemento e
polvere di marmo tirata liscia con cazzuola,
incluso trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 11 - Intonaci interni - Intonaci esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
intonaco per superfici interne non rifinite:
pareti alloggio tipo A:
angolo cottura 2,00 8,02 2,200 35,29
bagno 2,00 13,19 2,200 58,04
pareti alloggio tipo B:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93,33 1´065´027,31



pag. 57

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,33 1´065´027,31

cucina 4,00 4,10 2,200 36,08
bagno 4,00 13,19 2,200 116,07
solaio copertura sottotetto 18,10 5,40 97,74

18,10 4,80 86,88
(H/peso=2,00/2) 2,00 9,80 1,000 19,60

Parziale mq 449,70

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
intonaco per superfici interne ed esterne non
rifinite:
quantità di cui all'edificio 1 449,70

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
intonaco per superfici interne ed esterne non
rifinite:
quantità di cui all'edificio 1 449,70

Parziale mq 899,40

SOMMANO mq 1´349,10 10,30 13´895,73

Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa
(SbCat 12)

37 Fornitura e posa in opera di pavimento in
E.012.023.a piastrelle di monocottura di prima scelta da cm

20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali
posato a cassero su massetto fratazzato a
sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei
giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a
misura ed il relativo sfrido, la pulizia della
superficie a posa ultimata e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito incorniciato opera a
perfetta regola d'arte. - monocolore
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
pavimentazioni:
alloggio tipo A (sup. utile = mq. 64.50) 2,00 63,260 126,52
alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40) 4,00 79,200 316,80

Parziale mq 443,32

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 443,32

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 443,32

Parziale mq 886,64

SOMMANO mq 1´329,96 35,40 47´080,58

38 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra
E.012.012.a.07 tenera di prima scelta in lastre e superficie fino

a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
con lastre disposte secondo i disegni di
progetto, allettate con malta bastarda previo
spolvero di cemento bianco, con giunti
connessi a cemento bianco o colorato.
Compreso il trasporto, lo scarico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´126´003,62



pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´126´003,62

dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita
delle lastre ed il taglio a misura con relativo
sfrido, la protezione fino alla consegna delle
opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm. 2 -
Travertino chiaro Rapolato o Romano
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
pavimentazioni:
pianerottolo di ingresso 3,40 1,50 5,10
androne scala (sup. utile = mq. 13.75) 13,750 13,75
locale tecnico 5,60 2,40 13,44
pianerottoli scale 3,00 2,50 1,50 11,25

2,00 2,50 1,20 6,00
1,20 2,70 3,24

Parziale mq 52,78

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 52,78

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 52,78

Parziale mq 105,56

SOMMANO mq 158,34 72,00 11´400,48

39 Fornitura e posa in opera di pavimento in
E.012.022.a piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo

di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento
tipo 325, i giunti connessi a cemento puro,
compresa la suggellatura degli incastri a muro,
i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte: - In gres
rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15
cm, spessore 8 -10 mm
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
pavimentazioni:
balconi 2,00 5,50 1,35 14,85

4,00 5,50 1,20 26,40
4,00 3,35 1,20 16,08

abbaino tetto 2,50 3,70 9,25

Parziale mq 66,58

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 66,58

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
pavimentazioni:
quantità di cui all'edificio 1 66,58

Parziale mq 133,16

SOMMANO mq 199,74 26,50 5´293,11

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´142´697,21

40 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.012.006.c monolitica col sistema fresco su fresco,

costituita da manto di usura dello spessore
circa mm 2 a base di quarzo puro sferoidale
(durezza> 7° Mohs) composto da miscela di
cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/
mc) in quantita di concumulato di 4-5 kg/mq.,
compreso l'impiego di additivo per stagionatura
rapida, la lavorazione meccanica della
superficie, la lisciatura finale con spatole di
acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4
mq, sigillati con guaina elastomera in gomma
neoprene o con lamierino o in ferro zincato 6/
10, a scelta della D.L., da applicare su
massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq
armato con rete elettrosaldata a maglia
quadrata 20x20 da o 6, compreso ogni onere e
magistero: - Tipo a pastina con manto di usura
di circa 7 mm e colore grigio;
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
pavimentazione rampe disabili

3,00 10,00 0,90 27,00

SOMMANO mq 27,00 22,00 594,00

41 Fornitura e posa in opera di rivestimento di
E.015.001 pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata

monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
superficie liscia o semilucida applicate su
sottofondi predisposti, compensati
separatamente, compreso l'allettamento con
malta, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi
speciali e ogni intervento sui supporti
sottostanti e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle
dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
rivestimento su pareti interne:
pareti alloggio tipo A:
angolo cottura 2,00 8,02 2,200 35,29
bagno 2,00 13,19 2,200 58,04
pareti alloggio tipo B:
cucina 4,00 4,10 2,200 36,08
bagno 4,00 13,19 2,200 116,07

Parziale mq 245,48

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
rivestimento su pareti interne:
quantità di cui all'edificio 1 245,48

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
rivestimento su paretii interne:
quantità di cui all'edificio 1 245,48

Parziale mq 490,96

SOMMANO mq 736,44 33,90 24´965,32

42 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in
E.015.006.a lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´168´256,53

lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, applicato con
malta bastarda, compresa la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e
sfridi e quanto altro necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte. - Lastre in pietra
delle cave locali di Alezio o Gallipoli cm 25 x 50
spessore cm 3, lisce o bisellate
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
zoccolatura edificio
(H/peso=(0,35+1,35)/2) 18,90 0,850 16,07
(H/peso=(0,35+1,35)/2) 7,30 0,850 6,21

10,60 1,350 14,31
9,80 0,350 3,43

Parziale mq 40,02

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
zoccolatura edificio
quantità di cui all'edificio 1 40,02 40,02

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
zoccolatura edificio
quantità di cui all'edificio 1 40,02 40,02

Parziale mq 80,04

SOMMANO mq 120,06 62,00 7´443,72

43 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in
E.013.003 piastrelle di gres ceramico a superficie piana di

altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10,
posato con andamento rettilineo o curvo,
fissato alle pareti incollato mediante cemento
adesivo o simili, compreso il taglio a misura ed
il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per
spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, ed
inclusa altresi l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SbCat 12 - Pavimentazioni - Rivestimenti -
Battiscopa

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
battiscopa:

alloggio tipo A:

alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 12,96
corridoio 2,00 9,56 19,12
ripostiglio 2,00 6,00 12,00
soggiorno 2,00 10,92 21,84
letto 2,00 14,35 28,70
letto 2,00 15,17 30,34

alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 37,72
corridoio 4,00 9,56 38,24
ripostiglio 4,00 6,00 24,00
cucina 4,00 10,04 40,16
soggiorno 4,00 15,73 62,92
letto 4,00 14,35 57,40
letto 4,00 15,39 61,56

balconi:
6,00 3,10 18,60

(lung.=2,15+0,70) 4,00 2,85 11,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476,96 1´175´700,25



pag. 61

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 476,96 1´175´700,25

Parziale ml 476,96

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:

battiscopa alloggi e balconi:

battiscopa alloggi e balconi:

quantità di cui all'edificio 1

quantità di cui all'edificio 1 476,96

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:

battiscopa alloggi e balconi:

battiscopa alloggi e balconi:

quantità di cui all'edificio 1

quantità di cui all'edificio 1 476,96

Parziale ml 953,92

SOMMANO ml 1´430,88 10,10 14´451,89

Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne
(SbCat 13)

44 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
E.016.036 civile o lisciate a gesso, gia preparate,

comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura
con due passate di pittura lavabile opaca di
resine sintetiche acriliche emulsionabili, datiea
pennello o a macchina fino a coprire in modo
uniforme l'intera superficie , a colori correnti
chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza ,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
tinteggiatura di superfici interne:

pareti alloggio tipo A:

pareti alloggio tipo A:
ingresso 2,00 6,48 2,600 33,70
corridoio 2,00 9,56 2,600 49,71
ripostiglio 2,00 6,00 2,600 31,20
soggiorno 2,00 10,92 2,600 56,78
angolo cottura 2,00 8,02 0,500 8,02
bagno 2,00 13,19 0,500 13,19
letto 2,00 14,35 2,600 74,62
letto 2,00 15,17 2,600 78,88

pareti alloggio tipo B:
ingresso 4,00 9,43 2,600 98,07
corridoio 4,00 9,56 2,600 99,42
ripostiglio 4,00 6,00 2,600 62,40
cucina 4,00 10,04 2,600 104,42

4,00 4,10 0,500 8,20
bagno 4,00 13,19 0,500 26,38
soggiorno 4,00 15,73 2,600 163,59
letto 4,00 14,35 2,600 149,24
letto 4,00 15,39 2,600 160,06

pareti locale tecnico
(lung.=2,40+5,60+2,40+5,60) 16,00 2,200 35,20

Parziale mq 1´253,08

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
tinteggiatura di superfici interne:
quantità di cui all'edificio 1 1´253,08

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
tinteggiatura di superfici interne:
quantità di cui all'edificio 1 1´253,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´759,24 1´190´152,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´759,24 1´190´152,14

Parziale mq 2´506,16

SOMMANO mq 3´759,24 6,50 24´435,06

45 Fornitura in opera di idropittura tempera di
E.016.039 superfici interne, intonacate a civile o lisciate a

gesso, gia preparate, comprendente le
seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
tinteggiatura a tempera sintetica con almeno
due strati successivi dati a pennello o a
macchina fino a coprire in modo uniforme
l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto
dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
tinteggiatura su superfici interne:
soffitti alloggio tipo A (sup. utile = mq. 64.50) 2,00 63,260 126,52
soffitti alloggio tipo B (sup. utile = mq. 80.40) 4,00 79,200 316,80
soffitti androne scala (sup. utile = mq. 13.75) 13,750 13,75
soffitti locale tecnico 5,60 2,40 13,44
soffitti vano scala 2,50 5,40 13,50

Parziale mq 484,01

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
tinteggiatura su superfici interne:
quantità di cui all'edificio 1 484,01

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
tinteggiatura su superfici interne:
quantità di cui all'edificio 1 484,01

Parziale mq 968,02

SOMMANO mq 1´452,03 5,50 7´986,17

46 Fornitura in opera di rivestimento rasato fine
E.016.032 pigmentato policromo naturale a base di

polimeri acrilici in emulsione acquosa e
graniglie di marmo colorato da applicare in due
mani su fondo gia preparato adatto all'impiego
su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso
per interni, su elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio se pretrattati.
Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per
mq di 2.2 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
rivestimento superfici vano scala:
pareti androne scala
(lung.=2,90+3,90+2,90+3,00+6,20) 18,90 2,600 49,14
pareti vano scala
(lung.=2,50+5,40+2,50+5,40) 15,80 9,000 142,20
rampe e pianerottoli scale

4,00 3,40 1,50 20,40
2,00 2,50 1,50 7,50
2,00 2,50 1,20 6,00

Parziale mq 225,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225,24 1´222´573,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,24 1´222´573,37

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
rivestimento superfici vano scala:
quantità di cui all'edificio 1 225,24

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
rivestimento superfici vano scala:
quantità di cui all'edificio 1 225,24

Parziale mq 450,48

SOMMANO mq 675,72 12,70 8´581,64

47 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati,
E.016.029 fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di

silicato di potassio stabilizzato secondo norma
DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie
di marmo a varia granulometria da applicare a
mano singola con spessore di circa 1,2-1,8 mm
in ragione di circa 1,8-2,6 kg di prodotto per
metro quadro su fondo opportunamente
preparato con fissativo a base di silicato di
potassio ed additivi uniformanti in ragione di
0,200 litri per metro quadro. Il tutto eseguito a
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso
dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
rivestimento su superfici esterne:
parete prospetto principale 9,90 9,200 91,08

2,00 4,50 9,600 86,40
(H/peso=(9,20+9,60)/2) 2,00 1,50 9,400 28,20
parete retroprospetto 18,90 9,200 173,88
pareti prospetti laterali
(H/peso=(9,20+9,60)/2) 2,00 10,60 9,400 199,28
(H/peso=1,70/2) 2,00 10,60 0,850 18,02
abbaino tetto 3,10 2,700 8,37
parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50)*(H/peso=1,50+1,00) 2,00 8,80 2,500 44,00
(par.ug.=2*6)*(H/peso=1,50+1,20) 12,00 1,50 2,700 48,60

Parziale mq 697,83

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
rivestimento su superfici esterne:
quantità di cui all'edificio 1 697,83

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
rivestimento su superfici esterne:
quantità di cui all'edificio 1 697,83

Parziale mq 1´395,66

SOMMANO mq 2´093,49 13,80 28´890,16

48 Tinteggiatura con pittura minerale a base di
B5.015.a silicato di potassio secondo norma DIN 18363,

a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza
agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore,
per esterni ed interni, applicata a pennello in
due mani, esclusa la preparazione, compresi
ponti di servizio fino a 5 m di altezza: bianca
SbCat 13 - Tinteggiature interne - Tinteggiature
esterne

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´260´045,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´260´045,17

tinteggiatura superfici esterne:
cielini balconi 2,00 5,80 1,50 17,40
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,40 30,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,35 1,40 18,76
cornicioni tetto
(lung.=18,90+18,90)*(larg.=1,00+0,25) 37,80 1,25 47,25
(lung.=6,30+7,00+1,50)*(larg.=0,60+0,40) 2,00 14,80 1,00 29,60
(larg.=0,60+0,40) 2,00 3,00 1,00 6,00

Parziale mq 149,81

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
tinteggiatura superfici esterne:
quantità di cui all'edificio 1 149,81

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
tinteggiatura superfici esterne:
quantità di cui all'edificio 1 149,81

Parziale mq 299,62

SOMMANO mq 449,43 8,10 3´640,38

Infissi interni - Infissi esterni  (SbCat 14)

49 Porta interna in legno con anta mobile
C2.014.a tamburata e con bordi impiallacciati, completa

di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro
in multistrato e tutta la ferramenta necessaria
per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con
anta cieca liscia: noce tanganika scuro
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
porte  interne agli alloggi:
alloggi tipo A
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
alloggi tipo B
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

Parziale cad 34,00

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
porte  interne agli alloggi:
quantità di cui all'edificio 1 34,00

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
porte  interne agli alloggi:
quantità si cui all'edificio 1: 34,00

Parziale cad 68,00

SOMMANO cad 102,00 202,00 20´604,00

50 Porta blindata costituita da telaio in lamiera
C2.006.a d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e

predisposto per l'ancoraggio dei bulloni,
controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10
verniciato con vernice antiruggine, anta in
doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/
10 con profili perimetrali d'acciaio dello
spessore 20/10 e profilo rinforzato dal lato
della battuta, rivestita in gomma con truciolare
di spessore 7 mm circa finitura liscia; completo
di occhio magico, guarnizioni su ambo i lati,
serratura principale e di servizio, compasso di
sicurezza delle seguenti misure, in opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´284´289,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´284´289,55

comprese opere murarie necessarie alla
muratura delle zanche: ad un'anta, luce netta
80/85/90 x 210 cm: rivestimento tanganika
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
porte caposcala ingresso alloggi: 6,00

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
porte caposcala ingresso alloggi: 6,00

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
porte caposcala ingresso alloggi: 6,00

SOMMANO cad 18,00 706,11 12´709,98

51 Portone esterno di ingresso in legno, a due o
C2.001.e più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio

maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla
muratura con robusti arpioni e da parte mobile
intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore
complessivo minimo di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel
prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone secondo le caratteristiche di
progetto, due robusti paletti, serratura di
sicurezza a 3 o più mandate, chiavi,
catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera, compresa verniciatura: di
douglas - mogano - noce Tanganika
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
portone ingresso edificio 1,30 2,200 2,86

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
portone ingresso edificio 1,30 2,200 2,86

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
portone ingresso edificio 1,30 2,200 2,86

SOMMANO mq 8,58 339,88 2´916,17

52 Porta per esterni ed interni in acciaio con
C1.030 apertura reversibile destra-sinistra, dimensione

standard 1000 x 2000 mm, con battente in
doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a
polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata
su due lati, con rinforzo interno ed isolamento
in lana minerale (coefficiente di trasmissione
termica K = 2,1 W/mqK), telaio in acciaio
zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti
in opera compresi serratura incassata, rostro di
sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione
antipanico
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
porte locale tecnico e accesso abbaino: 2,00

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
porte locale tecnico e accesso abbaino: 2,00

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
porte locale tecnico e accesso abbaino: 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 1´299´915,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 1´299´915,70

SOMMANO cad 6,00 340,99 2´045,94

53 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
C2.067.d in opera, completo di idonee grappe per

l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
controtelai porte interne alloggi tipo A
(par.ug.=2*5)*(lung.=2,10+0,80+2,10) 10,00 5,00 50,00
controtelai porte interne alloggi tipo B
(par.ug.=4*6)*(lung.=2,10+0,80+2,10) 24,00 5,00 120,00
controtelai portone ingresso edifici
(lung.=2,20+1,30+2,20) 5,70 5,70
controtelai porte locale tecnico e abbaino
(lung.=2,00+1,00+2,00) 2,00 5,00 10,00

Parziale m 185,70

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
controtelai porte e portoni
quantità di cui all'edificio 1 185,70

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
controtelai porte e portoni
quantità di cui all'edificio 1 185,70

Parziale m 371,40

SOMMANO m 557,10 9,66 5´381,59

54 Fornitura e posa in opera di infisso
E.017.008 monoblocco in lega di alluminio realizzato con

profilati dello spessore minimo di mm 1,5
rifinito con le parti in vista satinate con
superficie totale ossidata anodicamente a 15
micron. Sono compresi: il telaio esterno
costituito dai montanti della sezione di mm
100, con ricavata la battuta per l'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato
(escluso per le porte-finestra) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili
a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/mq, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche,
le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore
a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di
neoprene, gli apparecchi di manovra, i
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie
di alluminio fuso, esclusa la sola fornitura in
opera dei vetri.
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
infissi esterni monoblocco in alluminio:
alloggi tipo A
(par.ug.=2*3) 6,00 1,20 2,200 15,84

2,00 0,80 1,200 1,92
alloggi tipo B
(par.ug.=4*3) 12,00 1,20 2,200 31,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49,44 1´307´343,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49,44 1´307´343,23

(par.ug.=4,00*1) 4,00 0,70 2,200 6,16
(par.ug.=4*1) 4,00 1,20 1,200 5,76
(par.ug.=4*1) 4,00 0,80 1,200 3,84

Parziale mq 65,20

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
infissi esterni monoblocco in alluminio
quantità di cui all'edificio1 65,20

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
infissi esterni monoblocco in alluminio
quantità di cui all'edificio1 65,20

Parziale mq 130,40

SOMMANO mq 195,60 315,00 61´614,00

55 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato
E.017.006 di lamiera di alluminio anodizzato estruso per

finestre e balconi ad uno o due battenti apribili
ovvero per finestre a due battenti di altezza
eguale, o diversa, la inferiore fissa e la
superiore apribile a vasistas, con profilati a
giunto aperto della sezione minima di mm 50 e
dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in
vista satinate e con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron;
completi di scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di
alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in
lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico 3,00 1,20 1,000 3,60

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico 3,00 1,20 1,000 3,60

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
infissi esterni in alluminio:
vano scala e locale tecnico 3,00 1,20 1,000 3,60

SOMMANO mq 10,80 260,00 2´808,00

56 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
C2.067.d in opera, completo di idonee grappe per

l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
controtelai porte finestre
(lung.=2,20+1,20+2,20) 18,00 5,60 100,80
(lung.=2,20+0,70+2,20) 4,00 5,10 20,40
controtelai finestre
(lung.=1,20+1,20+1,20) 4,00 3,60 14,40
(lung.=1,20+0,80+1,20) 6,00 3,20 19,20
controtelai finestre scala e locale tecnico
(lung.=1,00+1,20+1,00) 3,00 3,20 9,60

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
controtelai finestre e porte finestre
quantità di cui all'edificio 1 164,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 328,80 1´371´765,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328,80 1´371´765,23

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
controtelai finestre e porte finestre
quantità di cui all'edificio 1 164,40

SOMMANO m 493,20 9,66 4´764,31

57 Fornitura e posa in opera di vetro camera
E.018.019.c costituito da lastre in vetro float con interposta

intercapedine d'aria disidratata e distanziatore
sigillato in alluminio. Dato in opera su telai
metallici o in legno con fermavetro riportato o
fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale, la protezione fino alla consegna delle
opere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro
camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
vetro camera infissi esterni alloggi:
Vedi voce n° 54 [mq 195.60] 195,60

SOMMANO mq 195,60 54,50 10´660,20

58 Fornitura e posa in opera di cristallo su telaio di
E.018.003 alluminio con guarnizioni in gomma spessore

mm 5, dato in opera su qualsiasi tipo di
serramento ( questo escluso) a qualsiasi
altezza, compreso, il taglio a misura ed il
relativo sfrido comprensivo dell'eventuale
danneggiamento delle lastre, l'assistenza,
l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'eventuale
ferramenta l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in
base alle misure effettive.
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
cristalli per infissi in alluminio:
Vedi voce n° 55 [mq 10.80] 10,80

SOMMANO mq 10,80 47,00 507,60

59 Fornitura e posa in opera di cristalli di
E.018.001.b sicurezza costituiti da due o piu lastre con

intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera
su qualsiasi tipo di serramento metallico
(questi esclusi) e a qualsiasi altezza, il taglio a
misura ed il relativo sfrido comprensivo
dell'eventuale danneggiamento delle lastre,
l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base
alle misure effettive - Cristalli di sicurezza
stratificati a 2 strati spessore 8/9mm
SbCat 14 - Infissi interni - Infissi esterni

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
cristalli di sicurezza per portoni ingresso edifici:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´387´697,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´387´697,34

Vedi voce n° 51 [mq 8.58] 8,58

SOMMANO mq 8,58 70,00 600,60

Opere da lattoniere  (SbCat 15)

Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali, con supporti e pezzi speciali, per camini, mansarde, abbaini, lucernari, da lavorazione artistica artigianale. Dati in opera a qualsiasi altezza compresi viti, rivetti, tagli a misura, sfridi, gli accessori, l'opera muraria, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10: -Manufatti in lamiera zincata preverniciata

60 Fornitura e posa in opera di canali di gronda 
E.009.004.b completi di cicogne o tiranti con cambrette, di 

converse a canale ed a muro, di scossaline e 
di copertine per normali faldali di tetto, in 
sagome e sviluppi commerciali, con supporti e 
pezzi speciali, per camini, mansarde, abbaini, 
lucernari, da lavorazione artistica artigianale. 
Dati in opera a qualsiasi altezza compresi viti, 
rivetti, tagli a misura, sfridi, gli accessori, 
l'opera muraria, l'assistenza, il trasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il 
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10: -
Manufatti in lamiera zincata preverniciata
SbCat 15 - Opere da lattoniere

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50) 40,20 0,60 24,12

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50) 40,20 0,60 24,12

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
canali di gronda
(lung.=20,10+4,50+11,10+4,50) 40,20 0,60 24,12

SOMMANO mq 72,36 46,00 3´328,56

61 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali
E.009.003.p metallici, compresi i pezzi speciali, di forma

circolare o quadrangolare, fissati a staffe di
ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o altro,da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80
a cm 120 in opera a qualsiasi altezza,
compreso il taglio a misura, lo sfrido,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in
alluminio - diametro 100 mm
SbCat 15 - Opere da lattoniere

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
discendenti pluviali 6,00 8,000 48,00

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
discendenti pluviali 6,00 8,000 48,00

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
discendenti pluviali 6,00 8,000 48,00

SOMMANO ml 144,00 18,00 2´592,00

62 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per
C1.116.c diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m,

posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
opere murarie, ecc.: in acciaio 12/10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´394´218,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´394´218,50

SbCat 15 - Opere da lattoniere

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
terminali di discendenti pluviali
(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 37,53 675,54

Opere in ferro  (SbCat 16)

63 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od
C1.006.d angolare con eventuale impiego di lamiera per

ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti
geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine e opere murarie, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/
2008 con i gradi da S325 a S460: ringhiere
semplici per scale e balconi
SbCat 16 - Opere in ferro

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
manufatti in profilati metallici:
ringhiere balconi 2,00 1,20 1,00 15,000 36,00

4,00 5,50 1,00 15,000 330,00
4,00 3,35 1,00 15,000 201,00

ringhiere scale 4,00 3,10 1,00 15,000 186,00
ringhiere rampe disabili 15,00 0,60 7,500 67,50

Parziale kg 820,50

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
manufatti in profilati metallici:
quantità di cui all'edificio 1 820,50

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
manufatti in profilati metallici:
quantità di cui all'edificio 1 820,50

Parziale kg 1´641,00

SOMMANO kg 2´461,50 6,01 14´793,62

64 Applicazione su opere in ferro gia preparate e
E.016.051 trattate con antiruggine, di pittura oleosintetica

(smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in modo uniforme
l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SbCat 16 - Opere in ferro

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:

pittura oleosintetica:

pittura oleosintetica:

per ringhiere balconi

per ringhiere balconi 2,00 1,20 1,00 2,40
4,00 5,50 1,00 22,00
4,00 3,35 1,00 13,40

per ringhiere scale 4,00 3,10 1,00 12,40
ringhiere rampe disabili 15,00 0,60 9,00

Parziale mq 59,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,20 1´409´687,66
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,20 1´409´687,66

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
pittura oleosintetica:
quantità di cui all'edificio 1 59,20

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
pittura oleosintetica:
quantità di cui all'edificio 1 59,20

Parziale mq 118,40

SOMMANO mq 177,60 12,50 2´220,00

65 Fornitura e posa in opera di corrimano per
E.017.050.a ringhiera o parapetto in legno di sezione media

mm 60x55 con scanalatura nel lato inferiore
per l'incastro al corrente superiore della
ringhiera a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto; in opera
compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Corrimani in legno faggio o pino masso
lucidato
SbCat 16 - Opere in ferro

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
corrimano ringhiere scale 4,00 3,10 12,40

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
corrimano ringhiere scale 4,00 3,10 12,40

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
corrimano ringhiere scale 4,00 3,10 12,40

SOMMANO ml 37,20 31,50 1´171,80

66 Fornitura e posa in opera di scala metallica
A.P.03 retrattile a scomparsa del tipo a fisarmonica

per l'accesso al sottotetto, in lega leggera, data
in opera completa di botola metallica od il
legno intelaiato, apribile a cerniera, serratura di
chiusura ed ancoraggio e quant'altro occorre
per dare il manufatto perfettamente funzionale
e secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza, di dimensioni stabilite dalla D.L. e
per altezza anche fuori misura.
SbCat 16 - Opere in ferro

EDIFICI 1 - 2 - 3:

EDIFICI 1 - 2 - 3:
scala retrattile accesso sottotetto 3,00

SOMMANO cad 3,00 550,00 1´650,00

Opere da marmista  (SbCat 17)

67 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
E.021.001.a.02 con faccia vista e coste levigate, per soglie,

davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione
di circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione
di cm. 2x1 per l'alloggiamento del battente, lo
stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 o
2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc.
compreso l'eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e l'assistenza del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´414´729,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´414´729,46

marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale: Spessore 2 cm - Travertino
chiaro Rapolato o Romano
SbCat 17 - Opere da marmista

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
lastre in pietra da cm.2:
alzate scalinata 40,00 1,20 0,150 7,20
battiscopa gradini scalinata 36,00 0,30 0,150 1,62
battiscopa pianerottoli scalinata 2,00 4,90 0,150 1,47

2,00 2,80 0,150 0,84
4,00 0,150 0,60

battiscopa androne scala 18,90 0,150 2,84
battiscopa locale tecnico 18,90 0,150 2,84

10,80 0,150 1,62

Parziale mq 19,03

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
lastre in pietra da cm.2:
quantità di cui all'edificio 1 20,11

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
lastre in pietra da cm. 2:
quantità di cui all'edificio 1 50,20

Parziale mq 70,31

SOMMANO mq 89,34 88,00 7´861,92

68 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
E.021.001.b.02 con faccia vista e coste levigate, per soglie,

davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione
di circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione
di cm. 2x1 per l'alloggiamento del battente, lo
stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 o
2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc.
compreso l'eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e l'assistenza del
marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale: Spessore 3 cm - Travertino
chiaro Rapolato o Romano
SbCat 17 - Opere da marmista

EDIFICIO 1:

EDIFICIO 1:
lastre in pietra da cm. 3
pedate scalinata 40,00 1,20 0,30 14,40
riquadratura portone ingresso edificio 1,40 0,40 0,56

6,20 0,20 1,24
riquadratura porte ingresso alloggi 6,00 1,00 0,30 1,80

6,00 5,40 0,20 6,48
riquadratura porta ascensore 6,40 0,20 1,28
riquadratura porta locale tecnico 6,40 0,20 1,28
riquadratura porta abbaino tetto 6,40 0,20 1,28
riquadratura infissi esterni alloggi:
porte finestra 18,00 1,20 0,40 8,64

18,00 6,00 0,20 21,60
4,00 0,80 0,40 1,28
4,00 5,60 0,20 4,48

finestre 4,00 1,20 0,40 1,92
4,00 4,00 0,20 3,20

14,00 0,80 0,40 4,48
14,00 3,60 0,20 10,08

finestre vano scala e locale tecnico 3,00 1,20 0,40 1,44
3,00 3,20 0,20 1,92

stangoni balconi 4,00 5,80 0,20 4,64
4,00 3,50 0,20 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94,80 1´422´591,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,80 1´422´591,38

copertine parapetti balconi
(lung.=1,50+5,80+1,50) 2,00 8,80 0,20 3,52
(par.ug.=6*2) 12,00 1,50 0,20 3,60

Parziale mq 101,92

EDIFICIO 2:

EDIFICIO 2:
lastre in pietra da cm. 3
quantità di cui all'edificio 1 101,92

EDIFICIO 3:

EDIFICIO 3:
lastre in pietra da cm. 3
quantità di cui all'edificio 1 101,92

Parziale mq 203,84

SOMMANO mq 305,76 104,00 31´799,04

Sistemazione esterna  (SbCat 18)

69 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
A1.001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SbCat 18 - Sistemazione esterna

scavo per alloggiamento marciapiede edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50) 109,20 2,70 0,500 147,42
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60) 64,70 1,20 0,500 38,82

SOMMANO mc 186,24 4,53 843,67

70 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
A1.009.a recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SbCat 18 - Sistemazione esterna

(si considerano Km. 10 di distanza)
Vedi voce n° 69 [mc 186.24] 10,00 1´862,40

SOMMANO mc/km 1´862,40 0,72 1´340,93

71 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.a strutture non armate prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C8/10.
SbCat 18 - Sistemazione esterna

fondazione per cordoni marciapiedi edifici:
(lung.=21,30+10,20+18,90+10,20+18,90+
16,00+21,30+1,50+18,90+1,50+18,90+1,50+
14,50) 173,60 0,30 0,300 15,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,62 1´456´575,02
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,62 1´456´575,02

SOMMANO mc 15,62 105,75 1´651,82

72 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito
E.008.003 da gettata di pietrame calcareo informe,

compreso l'assestamento e la regolarizzazione
superficiale con pietrisco, eseguita con
materiale non proveniente dagli scavi e fornito
dall'impresa.
SbCat 18 - Sistemazione esterna

vespaio per marciapiedi edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50) 109,20 2,50 0,300 81,90
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60) 64,70 1,00 0,300 19,41

SOMMANO mc 101,31 39,00 3´951,09

73 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.007.c conglomerato cementizio a resistenza

caratteristica e classe di esposizione conforme
alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensioni massima degli inerti pari a mm 30,
in opera ben livellato e pistonato, armato con
rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia
cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato,
compreso l'uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20
spessore cm 10
SbCat 18 - Sistemazione esterna

massetto armato per marciapiedi edifici
(lung.=21,30+20,10+20,10+16,70+15,50+
15,50) 109,20 2,50 273,00
(lung.=7,50+7,50+10,60+4,50+7,50+4,50+
7,50+4,50+10,60) 64,70 1,00 64,70

SOMMANO mq 337,70 26,10 8´813,97

74 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di
Inf.001.044.b lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non

inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla
faccia vista e a scalpello negli assetti, con
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta
idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo: - di larghezza pari a 20 cm
SbCat 18 - Sistemazione esterna

cordoni marciapiedi edifici
(lung.=21,30+10,20+18,90+10,20+18,90+
16,00+21,30+1,50+18,90+1,50+18,90+1,50+
14,50) 173,60 173,60

SOMMANO ml 173,60 38,00 6´596,80

75 Fornitura e posa in opera di pavimento in
E.012.010 pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello

spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,
compreso malta di sottofondo e di allettamento
di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato
in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´477´588,70
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R I P O R T O 1´477´588,70

SbCat 18 - Sistemazione esterna

pavimento per marciapiedi edifici
Vedi voce n° 73 [mq 337.70] 337,70

SOMMANO mq 337,70 23,50 7´935,95

76 Strato di fondazione in misto granulare
Inf.001.007 stabilizzato con legante naturale, compresa

l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
SbCat 18 - Sistemazione esterna

misto granulare per sistemazione area esterna
(superficie mq.940,00) 940,00 0,400 376,00

SOMMANO mc 376,00 14,50 5´452,00

77 Conglomerato bituminoso per strato di
Inf.001.009 collegamento (binder) costituito da miscelati

aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche
del CSdA, compreso ogni predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SbCat 18 - Sistemazione esterna

binder per sistemazione area esterna (cm.4)
(par.ug.=4*940) 3´760,00 3´760,00

SOMMANO mq/cm 3´760,00 1,15 4´324,00

78 Conglomerato bituminoso per strato di usura
Inf.001.011 (tappetino), ottenuto con pietrischetti e

graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo
in idoneo impianto, in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in ragione di
0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:
SbCat 18 - Sistemazione esterna

tappetino per sistemazione area esterna (cm.
4)
(par.ug.=4*940) 3´760,00 3´760,00

SOMMANO mq/cm 3´760,00 1,40 5´264,00

Parziale OG1 - Edifici Civili e Industriali
(SpCat 1) euro 1´500´564,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´500´564,65
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R I P O R T O 1´500´564,65

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie  (SpCat 2)

IMPIANTI MECCANICI  E A FLUIDO  (Cat 3)
Impianto idrico sanitario  (SbCat 19)

79 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
I.001.002.a alimentazione di apparecchi igienico-sanitari

con acqua calda o fredda, (solo fredda sino
alla cassetta di scarico del vaso a sedere)
eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso)
fino all'apparecchio erogatore, con tubazione
multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri
indicati negli elaborati progettuali, completo di
raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali;
compresa la coibentazione delle tubazioni di
adduzione acqua calda con guaina
elastomerica a celle chiuse avente spessore di
6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione
delle sole opere murarie; Il tutto secondo le
indicazioni della D.L. per dare il lavoro
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso
ogni onere e magistero. per ambienti con o
gruppi di servizio con un numero di apparecchi
da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
ALLACCI ACS
BAGNI
- acqua calda *(par.ug.=3*6) 18,00 3,000 54,00
- acqua fredda (compreso vaso e lavatrice) *
(par.ug.=3*6) 18,00 5,000 90,00
CUCINA
- acqua calda *(par.ug.=3*6) 18,00 1,000 18,00
- acqua fredda  *(par.ug.=3*6) 18,00 1,000 18,00

SOMMANO cad 180,00 88,60 15´948,00

80 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
I.001.004.a scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito,

dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
sub- orizzontale, con tubazioni in polietilene ad
alta densita PEad per diametri sino a 110 mm,
poste in opera con pendenze e quant'altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte; comprese le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole
aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, nonche la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti
con gruppi di servizio con un numero di
apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio
igienico.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
SCARICHI ACS
BAGNI
- acqua calda *(par.ug.=3*6) 18,00 3,000 54,00
- acqua fredda *(par.ug.=3*6) 18,00 5,000 90,00
CUCINA
- acqua calda *(par.ug.=3*6) 18,00 1,000 18,00
- acqua fredda  *(par.ug.=3*6) 18,00 1,000 18,00

SOMMANO cad 180,00 73,70 13´266,00

81 Esecuzione di tracce per la posa di
E.002.011.e canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne

montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a
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mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico. Misurate al metro quadrato per
ogni centimetro di profondita. per tracce in
muratura di mattoni forati - di larghezza fino a
cm 10
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
TRACCE PER ACS (4 ml per wc)
- 4 ml per wc *(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
- 1 ml per cucina *(par.ug.=1*18) 18,00 18,00

SOMMANO mq/cm 90,00 10,00 900,00

82 Fornitura e posa in opera di lavello a canale in
I.002.018.a porcellana vetrificata (vitreouschina), completo

di mensole di sostegno di ferro o ghisa
smaltata, i coprigiunti trasversali per il
montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi
di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con
catenella, il tutto in ottone del tipo pesante
cromato. Sono compresi: il raccordo alla
tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di circa cm
120x45x20
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 250,79 4´514,22

83 Fornitura e posa in opera di lavabo in
I.002.001.a porcellana vetrificata (vitreus-china), installato

su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato
allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione
d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,
scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia,
flessibili a parete, corredati del relativo rosone
in ottone cromato del tipo pesante, relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55
con tolleranza in meno o in piu di cm 2.
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SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
18,00

SOMMANO cad 18,00 200,19 3´603,42

84 Fornitura e posa in opera di colonna in
I.002.003 porcellana vetrificata per lavabo. delle

dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno
o in piu di cm 2.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 95,05 1´710,90

85 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana
I.002.005 vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma

variabile o comunque conforme ai prodotti in
uso nel mercato, con erogazione d'acqua
mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali e comprensivo di raccordi
alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione
dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato,
assistenza muraria, guarnizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 200,19 3´603,42

86 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in
I.002.006 porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo

ad aspirazione o a cacciata con scarico a
pavimento o a parete e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento,
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verra computata a
parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 263,44 4´741,92

87 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico
I.002.010 per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da

incasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico, con
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dispositivo di risciacquamento a due quantita
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per l'ancoraggio degli
intonaci; la batteria interna con possibilita di
facile e completa ispezionabilita in ogni sua
parte all'interno della parete dove e stata
collocata; il comando a placca di copertura con
doppio tasto di comando posto sulla parete
esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in Pe e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di
arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 218,06 3´925,08

88 Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in
I.002.016 vetroresina delle dimensioni standard di

mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato
rinforzato con fibra di vetro dello spessore
totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento,
completa di piletta o pozzetto sifonato con
coperchio cromato per lo scarico, rosetta di
troppo pieno e relativo tubo, scarico
automatico a pistone e comprensiva di
raccordo alle tubazioni d'allaccio, assistenza
muraria, selle in muratura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del
rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria;
le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 344,56 6´202,08

89 Fornitura e posa in opera di gruppo
I.004.012 miscelatore monocomando cromato, realizzato

nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per vasca del tipo ad incasso, con filtri
incorporati e deviatore automatico
perfettamente funzionante. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 148,55 2´673,90

90 Fornitura e posa in opera di gruppo
I.004.014.b miscelatore monocomando cromato, realizzato

nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per lavabo con scarico, corredato di raccordi
con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E' compreso quanto occorre per
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dare il lavoro finito. Con bocca erogazione
girevole.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 168,80 3´038,40

91 Fornitura e posa in opera di gruppo
I.004.015 miscelatore monocomando cromato, realizzato

nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per bidet, con bocchetta di erogazione
orientabile e scarico, corredato di raccordi, con
filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

18,00

SOMMANO cad 18,00 168,80 3´038,40

92 Fornitura e posa in opera di serbatoio a
I.005.006.f pressione atmosferica per liquidi alimentari e

fluidi in genere, realizzato da contenitore
cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di
acciaio zincata esternamente ed internamente,
idoneo all'erogazione di acqua alimentare
(D.P.R. 777 - 23.8.82) e comprensivo di
apertura d'ispezione, attacchi per riempimento,
troppo pieno, utilizzo, scarico." E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Capacita C = 2000 (l)
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
SERBATOI PER IMPIANTO IDRICO 3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 578,30 3´469,80

93 Fornitura e posa in opera di gruppo di
I.005.011.b sollevamento acqua per grandi impianti,

costituito da due elettropompe ad asse
orizzontale con motore trifase, staffa portante
con piedini antivibranti, collettori di aspirazione
e mandata con giunti antivibranti, valvole di
intercettazione e ritegno per ciascuna
elettropompa, manometro con rubinetto e
flangia di controllo, due o piu' serbatoi
pressurizzati a membrana idonei per impieghi
alimentari, impianto elettrico completo di
quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori,
commutatore per invertire l'ordine di
avviamento, spie di funzionamento e blocco,
pressostati, cavi di collegamento alle
elettropompe e morsetteria. Portata min/med/
max: Q (mc/h) = 0/6,0/12,0 Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar).= 5,5/
4,5/2,3 Potenza nominale dei motori: P (kW) =
2 x 1,10.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´363,35 4´090,05

94 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.g zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
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comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 50 (2") - D x s
= 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
CIRCUITO PRIMARIO IMPIANTO IDRICO

3,00 15,000 45,00

SOMMANO m 45,00 27,60 1´242,00

95 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.e zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 32 (1"1/4) - D
x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
CIRCUITO PRIMARIO IMPIANTO IDRICO

3,00 15,000 45,00

SOMMANO m 45,00 16,80 756,00

96 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.d zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 25 (1") - D x s
= 33,7 x 2,90 - P = 2,28.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
CIRCUITO SECONDARIO IMPIANTO IDRICO

3,00 34,000 102,00

SOMMANO m 102,00 13,40 1´366,80

97 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
T.013.014.g chiuso con membrana per impianti di

riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita = l 200, D = 40
(1"1/2).
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO 3,00

SOMMANO cad 3,00 423,68 1´271,04
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98 Valvola di ritegno a PN 16. Fornitura e posa in
F.001.034.a opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello,

tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16
Atmosfere, con flange di attacco. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro
50 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO 3,00 6,000 18,00

SOMMANO cad 18,00 73,16 1´316,88

99 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.c leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO 3,00 14,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 20,64 866,88

100 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.f leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 2"
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
IMPIANTO IDRICO 3,00 22,000 66,00

SOMMANO cad 66,00 41,16 2´716,56

101 Fornitura e posa in opera di elettropompa
T.008.009.q singola per acqua fredda e surriscaldata,

esecuzione monoblocco con aspirazione
assiale e mandata radiale, tenuta meccanica,
1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura
d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di
protezione IP 55, completa di controflange con
guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). -Q = 0,0/
24/ 48 - H = 0,55/0,45/0,28 - DN = mm 50.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 851,40 5´108,40

102 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
F.001.012.c per fognature non in pressione, di

caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
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formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 160.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Condotta orizzontale acque nere  ramo
principale di innesto alla rete pubblica
Primo Fabricato
tratto nord ovest 1,00 55,00 55,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 1,00 50,00 50,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 155,00 14,38 2´228,90

103 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
F.001.012.b per fognature non in pressione, di

caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 125.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Condotta orizzontale acque nere ramo
secondario di innesto dalla colonna montante
alla rete di diametro 160mm
Primo Fabricato
primo tratto lato Nord Ovest 1,00 7,00 7,00
secondo tratto  Nord Ovest 1,00 13,00 13,00
terzo tratto  Nord Ovest 1,00 6,00 6,00
Secondo Fabricato
primo tratto  Nord Ovest 1,00 7,00 7,00
secondo tratto  Nord Ovest 1,00 13,00 13,00
terzo tratto  Nord Ovest 1,00 6,00 6,00
Terzo Fabbricato
primo tratto  Nord Ovest 1,00 7,00 7,00
secondo tratto  Nord Ovest 1,00 13,00 13,00
terzo tratto  Nord Ovest 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 78,00 12,23 953,94

104 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
F.001.012.a per fognature non in pressione, di

caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´593´117,64

acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 110.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Condotta scarico acque nere ramo secondario
di innesto dalla colonna montante alla rete di
diametro 160mm
Primo Fabricato
Colonna  prima lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
Colonna montante seconda lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
Colonna montante terza lato sud est (cucina
primo piano) 1,00 2,00 2,00
Secondo Fabricato
Colonna montante prima lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
Colonna montante seconda lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
na montante terza lato sud est (cucina primo
piano) 1,00 2,00 2,00
Secondo Fabricato
Colonna montante prima lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
Colonna montante seconda lato nord ovest 1,00 13,00 13,00
na montante terza lato sud est (cucina primo
piano) 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 84,00 11,54 969,36

105 Pozzetto di raccordo prefabbricato in
F.002.001.b conglomerato cementizio non carrabile,

vibrato, in opera compresa la frattura del
diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano
esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi
gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00

SOMMANO cad 9,00 56,02 504,18

106 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo
F.002.003.a prefabbricato in conglomerato cementizio

vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di
cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per
prolungamento del pozzetto di raccordo. -
Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 40 x 40 x
40
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque NERE  NB: la
colonna num. parti indica il numero di pozzetti,
mentre la colonna Lunghezza indica il numero
degli anelli
Primo Fabricato
tratto nord ovest 3,00 2,00 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 1´594´591,18



pag. 85

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 1´594´591,18

Secondo Fabricato
tratto nord ovest 3,00 2,00 6,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 16,00 288,00

107 Fornitura e posa in opera di chiusino
F.002.006.a prefabbricato in conglomerato cementizio

vibrato non carrabile compreso telaio con
battuta e coperchio, malta di allettamento.,
Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi
gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato
in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00

SOMMANO cad 9,00 31,65 284,85

108 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.a tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° o 90° da 110 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pezzi Specieli Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 3,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00

SOMMANO cad 9,00 15,23 137,07

109 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.b tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° o 90° da 125 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00

SOMMANO cad 12,00 16,37 196,44

110 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.c tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° o 90° da 160 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´595´497,54

Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00

SOMMANO cad 12,00 23,25 279,00

111 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.d tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 110 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere  NB: la
colonna Num. Parti indica il numero dei pezzi,
mentre la colonna lunghezza indica il numero
degli appartamenti
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00 3,00 12,00

SOMMANO cad 36,00 16,32 587,52

112 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.e tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 125 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00

SOMMANO cad 12,00 17,71 212,52

113 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.f tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Braghe e derivazioni da 160 mm
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Pozzetto di Raccodo acque nere
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00

SOMMANO cad 12,00 24,60 295,20

114 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
I.001.004.a scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito,

dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
sub- orizzontale, con tubazioni in polietilene ad
alta densita PEad per diametri sino a 110 mm,
poste in opera con pendenze e quant'altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte; comprese le opere murarie di apertura

COMMITTENTE: 
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tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole
aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, nonche la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti
con gruppi di servizio con un numero di
apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio
igienico.
SbCat 19 - Impianto idrico sanitario
Attacco punio di scarico
Primo Fabricato
Bagno appartamenti piano terra  NB nella
colonna num parti è indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze è
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti) 5,00 6,00 30,00
Cucina appartamenti piano terra 1,00 6,00 6,00
Secondo Fabricato
Bagno appartamenti piano terra  NB nella
colonna num parti è indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze è
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti) 5,00 6,00 30,00
Cucina appartamenti piano terra 1,00 6,00 6,00
Terzo Fabbricato
Bagno appartamenti piano terra  NB nella
colonna num parti è indicato il singolo punto di
scarico mentre nella colonna lunghezze è
indicato il numero degli ambienti
(appartamenti) 5,00 6,00 30,00
Cucina appartamenti piano terra 1,00 6,00 6,00

SOMMANO cad 108,00 73,70 7´959,60

Impianto di distribuzione gas metano
(SbCat 20)

115 Fornitura e posa in opera di giunto di
T.005.015.c dilatazione antivibrante per impianti a gas,

realizzato con soffietto in acciaio inox,
pressione max 1000 mbar, conforme alle
vigenti normative, attacchi filettati fino al DN
50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni. -Diametro
nominale 25 (1").
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00

SOMMANO cad 3,00 35,09 105,27

116 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di
T.005.011.c pressione per gas combustibili ed aria,

pressione max di ingresso 200 mbar,
pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar,
corpo e coperchio in alluminio, temperatura
d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia
membrana per evitare l'installazione del tubo di
sfiato all'esterno, completo di prese di
pressione a valle, attacchi filettati fino al DN
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con
controflange, bulloni e guarnizioni. -Portata di
gas/aria, con perdita di carico(1,0 mbar), non
inferiore a: Q=16mc/h Diametro nominale 25
(1").
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´604´936,65

metano
GAS 3,00

SOMMANO cad 3,00 37,48 112,44

117 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per
T.005.019.c gas normalmente aperta con riarmo manuale,

alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V),
pressione massima di tenuta di 200 mbar fino
a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100,
circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati
fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. -Diametro
nominale 25 (1").
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,95 203,85

118 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.c leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,64 247,68

119 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.a leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro W"
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00 12,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 17,12 616,32

120 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.d zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 25 (1") - D x s
= 33,7 x 2,90 - P = 2,28.
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00 12,000 36,00

SOMMANO m 36,00 13,40 482,40

121 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.b zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e

COMMITTENTE: 
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bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 15 (1/2") - D x
s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.
SbCat 20 - Impianto di distribuzione gas
metano
GAS 3,00 18,000 54,00

SOMMANO m 54,00 8,00 432,00

Impianto di smaltimento acque meteoriche
(SbCat 21)

122 Pozzetto di raccordo prefabbricato in
F.002.001.b conglomerato cementizio non carrabile,

vibrato, in opera compresa la frattura del
diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano
esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi
gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 3,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00

SOMMANO cad 32,00 56,02 1´792,64

123 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo
F.002.003.a prefabbricato in conglomerato cementizio

vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di
cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per
prolungamento del pozzetto di raccordo. -
Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 40 x 40 x
40
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque BIANCHE  NB: la
colonna num. parti indica il numero di pozzetti,
mentre la colonna Lunghezza indica il numero
degli anelli
Primo Fabricato
tratto nord ovest 6,00 2,00 12,00
tratto sud est 3,00 2,00 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,00 1´608´823,98



pag. 90

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 1´608´823,98

pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 6,00 2,00 12,00
tratto sud est 4,00 2,00 8,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 6,00 2,00 12,00
tratto sud est 4,00 2,00 8,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 64,00 16,00 1´024,00

124 Fornitura e posa in opera di chiusino
F.002.006.a prefabbricato in conglomerato cementizio

vibrato non carrabile compreso telaio con
battuta e coperchio, malta di allettamento.,
Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi
gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato
in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 3,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 6,00
tratto sud est 4,00
pozzetto di sedimentazione e prelievo
campioni 1,00

SOMMANO cad 32,00 31,65 1´012,80

125 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
F.002.025.a drenaggio in calcestruzzo polimerico con telaio

in ghisa. Completo di: sifone, secchio di
raccolta in acciaio zincato e griglia in ghisa,
classi A15; B125 (DIN EN 124), su massetto di
fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15
cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo
325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del
massetto. Dimensioni 30x30x41 - Dimensioni
30x30x41con griglia a maglie 30x15 in acciaio
zincato, classi A15; B125 (DIN EN 124)
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 2,00
tratto sud est 2,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 2,00
tratto sud est 1,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 3,00
tratto sud est 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11,00 1´610´860,78

SOMMANO cad 11,00 139,81 1´537,91

126 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
F.003.002.a tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme

alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
acque meteoriche, con giunti a bicchiere. -
Curve a 45° o 90° da 110 mm
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Pozzetto di Raccodo acque bianche
Primo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
tratto sud est 2,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 4,00
tratto sud est 2,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 4,00
tratto sud est 2,00

SOMMANO cad 18,00 15,23 274,14

127 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
F.001.012.c per fognature non in pressione, di

caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22, con
marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro
esterno da mm 160.
SbCat 21 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Condotta orizzontale acque bianche  ramo
principale di innesto alla rete pubblica
Primo Fabricato
tratto nord ovest 1,00 50,00 50,00
tratti perpedicolari al tratto nord ovest 4,00 4,00 16,00
tratto sud ovest 1,00 18,00 18,00
tratto sud est 1,00 23,00 23,00
tratti perpendicolari al tratto sud est 2,00 4,00 8,00
Secondo Fabricato
tratto nord ovest 1,00 50,00 50,00
tratti perpedicolari al tratto nord ovest 4,00 4,00 16,00
tratto sud est 1,00 20,00 20,00
tratti perpendicolari al tratto sud est 2,00 4,00 8,00
tratto sud est fino ad innesto con rete pubblica 1,00 30,00 30,00
Terzo Fabbricato
tratto nord ovest 1,00 45,00 45,00
tratti perpedicolari al tratto nord ovest 4,00 4,00 16,00
tratto nord est 1,00 18,00 18,00
tratto sud est 1,00 20,00 20,00
tratti perpendicolari al tratto sud est 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 346,00 14,38 4´975,48

COMMITTENTE: 
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Parziale OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie  (SpCat 2) euro 117´083,66
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pag. 93

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´617´648,31

OS28 - Impianti termici e di
condizionamento  (SpCat 3)

Impianto di riscaldamento  (SbCat 22)

128 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento
T.003.006.c del tipo a condensazione costituito da caldaia

murale a tiraggio forzato con circuito stagno di
combustione, corpo caldaia in alluminio o
ghisa, bruciatore a premiscelazione, potenza
modulante per riscaldamento, accensione
elettronica senza fiamma pilota, regolazione
elettronica della potenza e della temperatura,
rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70°
C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm,
predisposta, tramite apposito kit, al
collegamento di un bollitore di produzione
ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto
di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera,
escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche
e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente. -Potenza termica utile per
riscaldamento non inferiore a: PU = 47,0 (kW).
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 4´897,12 14´691,36

129 Fornitura e posa in opera di contatore
I.007.012.a volumetrico lancia impulsi con relativa

centralina e sonda di livello per comando di
pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi
filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Centralina
per comando a distanza.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 394,25 1´182,75

130 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio
F.001.026.a saldati per pressioni fino a PN 30, di qualsiasi

lunghezza, secondo  le norme UNI  6363/84  e
le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi
speciali in acciaio, con rivestimento esterno in
polietilene in triplo strato rinforzato secondo le
norme UNI 9099 e rivestito internamente con
resina epossidica per acqua potabile dello
spessore minimo di 250 micron, con giunto a
bicchiere sferico a camera d'aria. Compresi
altresi gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
l'esecuzione delle prove idrauliche,  il  lavaggio
e la  disinfezione, sono esclusi gli  scavi,
rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - DN = 80
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
per collettore centrale termica 3,00 4,000 12,00

SOMMANO m 12,00 22,01 264,12

131 Fornitura e posa in opera di accessori per
T.002.011.a bruciatori di gas, valutati come aggiunta al

prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Kit modulatore di potenza.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 845,80 2´537,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´636´323,94
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132 Fornitura e posa in opera di accessori per
T.002.011.b bruciatori di gas, valutati come aggiunta al

prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Sonda di temperatura.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 311,58 934,74

133 Fornitura e posa in opera di accessori per
T.002.011.c bruciatori di gas, valutati come aggiunta al

prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di
collaudo. -Sonda di pressione.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 404,37 1´213,11

134 Fornitura e posa in opera di filtro di linea per
T.005.010.c gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in

alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia
filtrante intercambiabile in VILEDON con
maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati
fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. -
Portata di gas/aria, con perdita di carico(1,0
mbar), non inferiore a: Q=35mc/h Diametro
nominale 25 (1").
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,68 65,04

135 Fornitura e posa in opera di centralina
T.005.017.c elettronica per la rilevazione di fughe gas, con

relais per il comando di una o piu elettrovalvole
normalmente chiuse o normalmente aperte,
alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP
67, segnalazione acustica e luminosa, sensore
interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. -Sonda remota.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 71,42 214,26

136 Fornitura e posa in opera di elettropompa
T.008.002.e gemellare per acqua calda e refrigerata,

esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile,
temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi
a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni
e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm). -Q = 0,0/ 8,0/
16,0 - H = 1,05/0,77/0,23 - DN = mm 50.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´394,73 8´368,38

137 Fornitura e posa in opera di complesso di
T.013.006 accessori di sicurezza ISPESL per generatore

di calore ad acqua calda (a temperatura

COMMITTENTE: 
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inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso
di espansione aperto, costituito da manometro
di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di
controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di
controllo temperatura e quanto altro necessario
per la corretta installazione del- le
sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito,
posto in opera e funzionante con esclusione
dei vasi di espansione e delle valvole di
intercettazione combustibile o scarico termico
che vanno computate separatamente.
Complesso accessori per generatore di calore.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 59,36 178,08

138 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
T.013.013.a chiuso con membrana per impianti di

riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita = l 5, D = 20 (3/4").
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 19,96 59,88

139 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione
T.013.014.f chiuso con membrana per impianti di

riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/
12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). -Capacita = l 100, D = 40
(1"1/2).
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00

SOMMANO cad 3,00 292,18 876,54

140 Valvola di ritegno a PN 16. Fornitura e posa in
F.001.034.a opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello,

tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16
Atmosfere, con flange di attacco. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro
50 mm
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 73,16 438,96

141 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.c leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -
Diametro 1"
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,64 247,68

142 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con
F.001.035.f leva a farfalla a passaggio totale, serie PN 30

Atmosfere; fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. -

COMMITTENTE: 
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Diametro 2"
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00 10,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 41,16 1´234,80

143 Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o
T.006.001.b radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

collettore di distribuzione oppure dalla rete di
distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola
ad angolo con manopola), valvolina di sfiato
aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati,
comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio ed opere murarie di apertura tracce
su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. -Con valvola
termostatica
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
- PIANI TERRA *(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 30,00
- PIANI SUPERIORI *(par.ug.=4*3) 12,00 6,00 72,00

SOMMANO cad 102,00 220,50 22´491,00

144 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di
T.013.008.d distribuzione per impianti di riscaldamento a 2

tubi o monotubo, di tipo componibile, con
attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di
rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4",
1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 3/4"
D = 1/2" 6 + 6.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

18,00

SOMMANO cad 18,00 95,82 1´724,76

145 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti
T.006.004.e costituiti da radiatori ad elementi di alluminio,

completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura
di colore bianco, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per kW di emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
-Altezza massima dell'elemento mm 780.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

3,00 43´280,000 129´840,00

SOMMANO W 129´840,00 0,13 16´879,20

146 Fornitura e posa in opera di cronotermostato
T.012.002.a ambiente a regolazione ON-OFF, campo di

regolazione 5/30° C, differenziale fisso
inferiore a 1,0° C, possibilita di selezionare 2
livelli di temperatura, portata contatti superiore
a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva
di carica o a batteria. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. -Cronotermostato
elettronico a parete.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento

18,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18,00 1´691´250,37

SOMMANO cad 18,00 111,01 1´998,18

147 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.002.g nero conteggiate a metro lineare, per linee

eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 50 (2") - D x s =
60,3 x 3,20 - P = 4,49.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN50 3,00 12,000 36,00

SOMMANO m 36,00 28,00 1´008,00

148 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.002.h nero conteggiate a metro lineare, per linee

eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 65 (2"1/2) - D x
s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN65 3,00 4,000 12,00

SOMMANO m 12,00 31,60 379,20

149 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.002.b nero conteggiate a metro lineare, per linee

eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 15 (1/2") - D x s
= 21,3 x 2,30 - P = 1,08.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN15 3,00 4,000 12,00

SOMMANO m 12,00 8,25 99,00

150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.002.d nero conteggiate a metro lineare, per linee

COMMITTENTE: 
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eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con
doppia mano di antiruggine, le opere murarie
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). -DN 25 (1") - D x s =
33,7 x 2,90 - P = 2,20.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni interne alla centrale DN25 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m 6,00 13,80 82,80

151 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.001.g nero conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al
DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 50
(2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni esterne alla centrale 3,00 16,000 48,00

SOMMANO m 48,00 25,50 1´224,00

152 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.001.e nero conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al
DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 32
(1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Tubazioni esterne alla centrale 3,00 45,000 135,00

SOMMANO m 135,00 15,10 2´038,50

153 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame
T.009.012.f nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e

in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o
a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio,
i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce della

COMMITTENTE: 
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chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). -D x s = 22 x
1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).
SbCat 22 - Impianto di riscaldamento
Adduzione collettori per riscaldamento 3,00 66,000 198,00

SOMMANO m 198,00 8,95 1´772,10

Impianto solare termico  (SbCat 23)

154 Fornitura e posa in opera di un impianto solare
EA.001.019.a centralizzato per la produzione di acqua calda

ad uso igienico-sanitario, completo di: collettori
solari piani tipo Costruzioni Solari o similare
con piastra captante in alluminio roll-bond, per
mq 28,5 con isolamento in poliuretano espanso
dello spessore di 40 mm., contenitore in
lamiera zincata fosfatata e verniciatura a fuoco,
strutture di sostegno componibili in profilato di
acciaio zincato con inclinazione di 45° sul
piano orizzontale, vaso di espansione in
lamiera a palla con foro superiore per lo sfiato;
saracinesche di intercettazione a sfera,
elettropompa di circolazione; valvola
solenoidale; centralina di regolazione
differenziale; tubazione in acciaio zincato per il
collegamento all'ingresso dell'acqua fredda e
dell'uscita acqua calda, valvola di sfiato aria,
boiler solare da 1.500 litri, a norme DPR 23/8/
1983; coibentato con 80 mm. di poliuretano
completo di doppio scambiatore in rame;
liquido termovettore; il tutto dato funzionante
con esclusione di: colonne montanti per
alimentazione acqua fredda e la distribuzione
per l'acqua calda agli appartamenti, sistema di
integrazione, impianto di ricircolo, opere edili di
assistenza, colonne di collegamento pannelli
solari - boiler se su piani diversi. L'impianto e
dimensionato per offrire l'autonomia per circa
otto mesi l'anno per un appartamento tipo di 80
- 1W mq per la zona di Lecce o comunque con
insolazione giornaliera media/annua di 3.400
Kcal/mq. - Prezzo dell'intero impianto per n° 12
appartamenti
SbCat 23 - Impianto solare termico
IMPIANTO SOLARE
in porporzione a n.18 appartamenti 1,50

SOMMANO cad 1,50 25´816,00 38´724,00

Parziale OS28 - Impianti termici e di
condizionamento  (SpCat 3) euro 120´927,84

COMMITTENTE: 
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OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi  (SpCat 4)

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (Cat 4)
Impianti elettrici  (SbCat 24)

155 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.n isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 30,00 18,00 540,00

SOMMANO m 540,00 2,42 1´306,80

156 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.d in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 10,00 18,00 180,00

SOMMANO m 180,00 3,76 676,80

157 Fornitura e posa in opera di scatola di
EL.004.005.b derivazione in plastica da incasso, con

coperchio a vista incluse le opere murarie per il
fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
118x96x50.
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 3,00 18,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 3,85 207,90

158 Centralino tipo d'appartamento incassato a
EL.002.004.b parete, fornito e posto in opera, atto a

contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5.
Sono compresi: le opere murarie, lo sportello.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Dimensioni da 5 a 8 moduli

COMMITTENTE: 
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SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 1,00 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 30,56 550,08

159 Interruttore magnetotermico differenziale
EL.002.011.a compatto , caratteristica C, potere di

interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A
tipo AC
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 2,00 18,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 96,87 3´487,32

160 Fornitura e posa in opera di plafoniera con
EL.005.003.b corpo in policarbonato autoestinguente V2 e

schermo in policarbonato autoestinguente e
grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi
fluorescenti, starter, reattori, fusibile,
condensatori di rifasamento, la coppa
prismatizzata; gli accessori di fissaggio.
Esecuzione 2x36W.
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 10,00 18,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 61,22 11´019,60

161 Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo
EL.005.014.a di emergenza da inserire su plafoniera con

lampade fluorescenti atto a garantire la
permanenza dell'accensione della lampada per
una durata superiore ad un'ora e comprensivo
di tutti gli accessori necessari e la batteria al
nickel-cadmio per alimentazione lampade. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h
aut.)
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 1,00 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 91,24 1´642,32

162 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.016.a -sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K

COMMITTENTE: 
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o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti per scatola; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformita del
disposto della legge 27/2008, escluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente
10/16A con corrugato pesante
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 21,00 18,00 378,00

SOMMANO cad 378,00 30,28 11´445,84

163 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.012.a -sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K
o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie
commerciale; -placche in materiale plastico o
metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a deviatore e
invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 5,00 18,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 70,43 6´338,70

164 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.013.a -sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K
o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a

COMMITTENTE: 
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mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
27/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A.
Punto luce con corrugato pesante.
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 7,00 18,00 126,00

SOMMANO cad 126,00 28,90 3´641,40

165 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
EL.006.022.a distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di
derivazione; -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm
66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI
14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina -
placca in materiale plastico o metallo; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per
suonerie da parete Suoneria da parete da 12V
15 VA
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 1,00 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 58,64 1´055,52

166 Impianto elettrico per edificio civile -
EL.006.024.a connessione al sistema di distribuzione

(quest'ultimo pagato a parte); -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -
placca in materiale plastico o metallo; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad
impianto sotto traccia
SbCat 24 - Impianti elettrici
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 1,00 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 18,60 334,80

167 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile

COMMITTENTE: 
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EL.003.005.m isolato con gomma speciale non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x10 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 12,00 3,00 36,00

SOMMANO m 36,00 2,99 107,64

168 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
EL.002.002.a metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 243,90 731,70

169 Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
EL.002.017.a con comando a maniglia regolabile per blocco

portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 105,37 316,11

170 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.e caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +
N.A. da 10 a 32A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 2,00 3,00 6,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 6,00 30,77 184,62

171 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.o caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare
da 10 a 32A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 68,39 410,34

172 Interruttore magnetotermico differenziale
EL.002.011.a compatto , caratteristica C, potere di

interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A
tipo AC
SbCat 24 - Impianti elettrici

1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 96,87 290,61

173 Blocco differenziale da accoppiare ad
EL.002.010.d interruttori automatici, potere di interruzione

4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN
61009, Fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli
accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare fino a 25A Id:0,03A tipo A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 87,28 523,68

174 Apparecchi modulari da inserire su quadro
EL.002.018.z elettrico con attacco DIN, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Interruttore
temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 3,00 40,92 122,76

175 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.p isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 75,00 3,00 225,00

SOMMANO m 225,00 1,35 303,75

176 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.o isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x4 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 75,00 3,00 225,00

SOMMANO m 225,00 1,71 384,75

177 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.n isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 135,00 3,00 405,00

SOMMANO m 405,00 2,42 980,10

178 Fornitura e posa in opera di tubo rigido
EL.004.002.c pesante in PVC piegabile a freddo costruito

secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

COMMITTENTE: 
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controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 25.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 3,68 165,60

179 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.d in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 35,00 3,76 131,60

SOMMANO m 131,60 3,76 494,82

180 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.b in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 25,00 3,00 75,00

SOMMANO m 75,00 2,37 177,75

181 Fornitura e posa in opera di scatola di
EL.004.005.b derivazione in plastica da incasso, con

coperchio a vista incluse le opere murarie per il
fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
118x96x50.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 3,85 115,50

COMMITTENTE: 
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182 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce
EL.007.004.a per dispersione realizzata in acciaio zincato a

fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
conficcare in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile e
comprensiva di staffa, morsetto per
collegamento, collegamento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza
pari a 1,5 m.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 12,00 3,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 31,00 1´116,00

183 Fornitura e posa in opera di corda, tondo o
EL.007.002.d piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di

dispersione e di messa a terra , a vista,
comprensiva di installazione a vista, accessori
di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Di sezione pari a 25 mm2(7x O 2,1
mm).
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 65,00 3,00 195,00

SOMMANO m 195,00 9,80 1´911,00

184 Fornitura e posa in opera di piastra per
EL.007.014 collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio

inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile
400mm, predisposto per il collegamento fino a
6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali
M10, dadi e grove o tondi / = 7-10 mm con
connettore. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 49,19 147,57

185 Fornitura e posa in opera di plafoniera di
EL.005.002.c qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo

metallico o in policarbonato autoestinguente,
diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in
alluminio martellato o brillantato, comprensivo
di portalampade in ceramica, lampada,
collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed
il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il
peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di
protezione IP54, compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con lampada elettronica
fluorescente tipo SL o PL - max 23W.

COMMITTENTE: 
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SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 5,00 3,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 52,96 794,40

186 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico
EL.006.002.a per unita modulari, ad 1 pulsante di chiamata,

compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e
collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono
esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto
citofonico per 1 unita modulare
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 516,75 1´550,25

187 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
EL.006.006.a distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura; -conduttori coassiale con carico di
resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco;
-scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -presa
coassiale derivata di diametro mm 9.5- per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/
VHF -placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa TV con impianto
derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata
con tubo corrugato pesante.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 6,00 3,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 25,51 459,18

188 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
EL.002.002.a metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è

COMMITTENTE: 
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indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 243,90 731,70

189 Interruttore magnetotermico differenziale
EL.002.011.a compatto , caratteristica C, potere di

interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A
tipo AC
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 4,00 3,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,87 1´162,44

190 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.p isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 75,00 3,00 225,00

SOMMANO m 225,00 1,35 303,75

191 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera
EL.002.002.a metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

10, avente grado di protezione pari a IP55
costituita da elementi componibili preforati o
chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli,
zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350
mm. Misure assimilabili a mm 400x400
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 243,90 731,70

192 Interruttore magnetotermico differenziale
EL.002.011.a compatto , caratteristica C, potere di

interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito

COMMITTENTE: 
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e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A
tipo AC
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 4,00 3,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,87 1´162,44

193 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.p isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 75,00 3,00 225,00

SOMMANO m 225,00 1,35 303,75

194 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.b in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 2,37 106,65

195 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.n isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x6 mm2

COMMITTENTE: 
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SbCat 24 - Impianti elettrici
45,00 3,00 135,00

SOMMANO m 135,00 2,42 326,70

196 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.p isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione
N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x2,5 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 20,00 3,00 60,00

SOMMANO m 60,00 1,35 81,00

197 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.d in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 3,76 11,28

198 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.b in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 2,37 106,65

199 Fornitura e posa in opera di quadro di campo,
EA.001.036.a lato DC (moduli solari) comprendente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´796´599,42



pag. 113

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´796´599,42

sezionatori per corrente continua, per 1 stringa
di moduli piu scaricatori di sovratensione - per
ogni stringa in piu collegata
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 100,00 600,00

200 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.c in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 3,10 139,50

201 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare
da 40 a 63A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 80,20 240,60

202 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.g caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40
a 63A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,76 137,28

COMMITTENTE: 
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203 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.021.a -sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K
o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge
37/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A.
Punto pulsante sottotraccia
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 8,00 3,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 33,54 804,96

204 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.a in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 10,00 3,00 30,00

SOMMANO m 30,00 1,95 58,50

205 Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
EL.002.017.o con comando a maniglia regolabile per blocco

portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 37,69 113,07

206 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile
EL.003.005.o isolato con gomma speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione

COMMITTENTE: 
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N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-
38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x4 mm2
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 1,71 153,90

207 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile
EL.004.001.c in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o
sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 10,00 3,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,10 93,00

208 Apparecchi modulari da inserire su quadro
EL.002.018.p elettrico con attacco DIN, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 5,00 3,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 14,67 220,05

209 Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso
EL.002.017.o con comando a maniglia regolabile per blocco

portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 37,69 113,07

COMMITTENTE: 
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210 Apparecchi modulari da inserire su quadro
EL.002.018.p elettrico con attacco DIN, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 14,67 440,10

211 Fornitura e posa in opera di quadro di campo,
EA.001.036 lato DC (moduli solari) comprendente

sezionatori per corrente continua, per 1 stringa
di moduli piu scaricatori di sovratensione
SbCat 24 - Impianti elettrici
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 320,00 960,00

Impianti speciali  (SbCat 25)

212 Fornitura e posa in opera di impianto
EL.008.045 ascensore installato in vano proprio, ad

azionamento elettrico, di tipo automatico
portata kg 375, per n. 5 persone, n. 5 fermate,
corsa utile m 12,50, velocita m/s 0,63/0,165,
rapporto di intermittenza 40%, macchinario
posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli -
120 avv./ora in circuito di adatta potenza,
tensione 380 V, telaio argano, guide di
scorrimento per la cabina e per i contrappeso
in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso
in pani di ghisa, livellamento al piano,
bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio
inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille»,
completa di gemma sovraccarico e luce di
emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox
satinato, con carattere in rilievo e «braille», con
comando di chiamata; segnala- zione luminosa
di occupato; segnalazione acustica di cabina
arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80,
profondita m. 1,20, con pareti in lamiera di
acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli
a specchiature verticali internamente rivestiti in
laminato plastico di colore a scelta secondo
campionario, profili d'angolo (a 90°) e
zoccolatura inferiore e superiore in lamiera
plastificata, aerazione naturale tramite apposite
aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici
incassati su cielino in lamiera plastificata
bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum
di colore a scelta della D.L.; un ingresso in
cabina con porta automatica a due partite
telescopiche, con dispositivo elettromeccanico
di interdizione, corredata di fotocellula posta
sulle spallette di cabina, pannelli della porta
finiti internamente come la cabina, apertura
netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza;
porte di piano automatiche a due partite

COMMITTENTE: 
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telescopiche, abbinate alle porte di cabina,
apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di
altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata
contro la corrosione esternamente rivestiti in
laminato plastico di colore a scelta secondo
campionario, portali in lamiera di acciaio
esternamente in lamiera plastificata (PLALAM)
predisposti per l'applicazione delle bottoniere e
per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle
porte automatiche di piano; gruppo di manovra
alimentato a corrente raddrizzata. compresi
inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature
cogenti. Sono esclusi: le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e
di esercizio.
SbCat 25 - Impianti speciali
ASCENSORE 3,00

SOMMANO cad 3,00 24´439,69 73´319,07

213 Differenza di prezzo per ogni fermata in piu o
EL.008.046 in meno (massimo n. 9 fermate corsa massima

m 27,50) e conseguente variazione di corsa di
circa m 3,40.
SbCat 25 - Impianti speciali
a detrare n. 2 fermate *(par.ug.=2*3) 6,00 -6,00

SI DETRAGGONO cad -6,00 1´444,04 -8´664,24

214 Fornitura e posa in opera di dispositivo
EL.008.031 elettronico per riportare automaticamente la

cabina al piano piu vicino in caso di mancanza
di energia in rete, con apertura automatica
delle porte, completo di batteria di
alimentazione.
SbCat 25 - Impianti speciali

3,00

SOMMANO cad 3,00 2´538,31 7´614,93

215 Fornitura e posa in opera di impianto
A.P.04 fotovoltaico, cioè di un sistema di produzione di

energia elettrica mediante convenzione diretta
della luce (radiazione solare). In elettricità
(effetto fotovoltaico) costituito da un generatore
fotovoltaico e da un gruppo di conversione con
collegamento al distributore di energia locale. Il
generatore fotovoltaico dell'impianto è
l'insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in
serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente
desiderata: la potenza nominale (o massima, o
di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico
è la potenza determinata dalla somma delle
singole potenze nominali di ciascun modulo
costituente il generatore fotovoltaico, misurate
nelle condizioni standard di riferimento il
generatore fotovoltaico, misurate nelle
condizioni standard di riferimento. Il gruppo di
conversione è l'apparecchiatura elettrica che
converte la corrente continua (fornita dal
generatore fotovoltaico) in corrente alternata
per la connessione alla rete. Per un impianto di
potenza impegnata di 6KW, si prevede di
realizzare un impianto fotovoltaico tale da
produrre 6KW, così costituto:
a) Moduli fotovoltaici al silicio policristallino
comprensivi di diodi di by-pass inseriti, aventi
le seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: 
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- potenza massima 250W, corrente massima
8,39A, tensione massima 29,8V, dimensioni h
x l x p - 1662x990x46 mm. Dotati delle
seguenti certificazioni: ESTI - IEC 1215/Ispra
CEC 503/TUV classe II, JPL 5101 -161 per la
durabilità ambientale, marcatura CE-ISO 9001
con garanzia 25 anni. Numero 24 di moduli in
serie (stringa PV) per complessivi 39,5mq. di
superficie captante.
b) Fornitura e posa in opera di Inverter per la
connessione in parallelo alla rete elettrica
dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici,
avente le seguenti caratteristiche generali:
potenza Ac massima:7500W, Massima
tensione assoluta DC in ingresso:1000V,
tensione di uscita:400V, frequenza di uscita
50Hz, corrente massima di ingresso: 30A,
efficienza max 98%
SbCat 25 - Impianti speciali
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE (NB:
si precisa che nella colonna Num. Parti è
indicato il numero delle parti presenti in un
vano scala e nella colonna Lunghezza è
indicato il numero dei vani scala 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 13´000,00 39´000,00

216 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.e caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +
N.A. da 10 a 32A
SbCat 25 - Impianti speciali
Appartamento tipo ( NB: si precisa che nella
colonna lunghezza è indicato il numero delle
parti per unità abitative tipo e nella colonna
Lunghezza è indicato il numero complessivo
delle unità abitative 2,00 18,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 30,77 1´107,72

Parziale OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi  (SpCat 4)

euro 174´474,78

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´913´050,93

T O T A L E   euro 1´913´050,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 119

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici Civili e Industriali 1´500´564,65 78,438
  002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 117´083,66 6,120
  003 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 120´927,84 6,321
  004 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 174´474,78 9,120

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´913´050,93 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA
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%

TOTALE
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRUTTURALI 643´670,11 33,646
  002 OPERE EDILI 856´894,54 44,792
  003 IMPIANTI MECCANICI  E A FLUIDO 238´011,50 12,441
  004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 174´474,78 9,120

Totale CATEGORIE euro 1´913´050,93 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni - Rimozioni 10´000,00 0,523
  002 Scavi - Rinterri - Trasporti 16´601,53 0,868
  003 Conglomerati cementizi - Casseformi 266´165,83 13,913
  004 Ferri di armatura 254´336,13 13,295
  005 Solai 96´566,62 5,048
  006 Coperture tetti 22´940,78 1,199
  007 Murature - Tramezzature 130´269,85 6,810
  008 Riempimenti - Massetti 39´824,05 2,082
  009 Impermeabilizzazioni 22´708,34 1,187
  010 Isolamenti termici ed acustici 71´983,61 3,763
  011 Intonaci interni - Intonaci esterni 147´526,30 7,712
  012 Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa 111´229,10 5,814
  013 Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne 73´533,41 3,844
  014 Infissi interni - Infissi esterni 124´612,39 6,514
  015 Opere da lattoniere 6´596,10 0,345
  016 Opere in ferro 19´835,42 1,037
  017 Opere da marmista 39´660,96 2,073
  018 Sistemazione esterna 46´174,23 2,414
  019 Impianto idrico sanitario 104´266,73 5,450
  020 Impianto di distribuzione gas metano 2´199,96 0,115
  021 Impianto di smaltimento acque meteoriche 10´616,97 0,555
  022 Impianto di riscaldamento 82´203,84 4,297
  023 Impianto solare termico 38´724,00 2,024
  024 Impianti elettrici 62´097,30 3,246
  025 Impianti speciali 112´377,48 5,874

Totale SUB CATEGORIE euro 1´913´050,93 100,000

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´913´050,93 100,000

C:001 OG1 - Edifici Civili e Industriali euro 1´500´564,65 78,438

C:001.001      OPERE STRUTTURALI euro 643´670,11 33,646

C:001.001.001           Demolizioni - Rimozioni euro 10´000,00 0,523
C:001.001.002           Scavi - Rinterri - Trasporti euro 16´601,53 0,868
C:001.001.003           Conglomerati cementizi - Casseformi euro 266´165,83 13,913
C:001.001.004           Ferri di armatura euro 254´336,13 13,295
C:001.001.005           Solai euro 96´566,62 5,048

C:001.002      OPERE EDILI euro 856´894,54 44,792

C:001.002.006           Coperture tetti euro 22´940,78 1,199
C:001.002.007           Murature - Tramezzature euro 130´269,85 6,810
C:001.002.008           Riempimenti - Massetti euro 39´824,05 2,082
C:001.002.009           Impermeabilizzazioni euro 22´708,34 1,187
C:001.002.010           Isolamenti termici ed acustici euro 71´983,61 3,763
C:001.002.011           Intonaci interni - Intonaci esterni euro 147´526,30 7,712
C:001.002.012           Pavimentazioni - Rivestimenti - Battiscopa euro 111´229,10 5,814
C:001.002.013           Tinteggiature interne - Tinteggiature esterne euro 73´533,41 3,844
C:001.002.014           Infissi interni - Infissi esterni euro 124´612,39 6,514
C:001.002.015           Opere da lattoniere euro 6´596,10 0,345
C:001.002.016           Opere in ferro euro 19´835,42 1,037
C:001.002.017           Opere da marmista euro 39´660,96 2,073
C:001.002.018           Sistemazione esterna euro 46´174,23 2,414

C:002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 117´083,66 6,120

C:002.003      IMPIANTI MECCANICI  E A FLUIDO euro 117´083,66 6,120

C:002.003.019           Impianto idrico sanitario euro 104´266,73 5,450
C:002.003.020           Impianto di distribuzione gas metano euro 2´199,96 0,115
C:002.003.021           Impianto di smaltimento acque meteoriche euro 10´616,97 0,555

C:003 OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 120´927,84 6,321

C:003.003      IMPIANTI MECCANICI  E A FLUIDO euro 120´927,84 6,321

C:003.003.022           Impianto di riscaldamento euro 82´203,84 4,297
C:003.003.023           Impianto solare termico euro 38´724,00 2,024

C:004 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 174´474,78 9,120

C:004.004      IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 174´474,78 9,120

C:004.004.024           Impianti elettrici euro 62´097,30 3,246
C:004.004.025           Impianti speciali euro 112´377,48 5,874

TOTALE  euro 1´913´050,93 100,000

     Data, __________

COMMITTENTE: 
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