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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/4
E 02.022
24/03/2015

2/5
E 02.042
24/03/2015

3/6
E 02.008b
24/03/2015

417
E 01.027
24/03/2015

5/8
E 02.062a
24/03/2015

LAVORI A MISURA

EDIFICIO TIPO A (SpCat 1)
RECUPERO PRIMARIO (Cat 1)
MANUTENZIONE COPERTURA (SbCat 2)

Rimozione di manto di coperturaad elementi sovrapposti, (quali
tegole, coppi, lastre leggere ecc.) comprese le necessarie opere
murarie, rimozione di antenne, demolizione di comig ... i carico per
unadistanza fino am 50 e quant'atro occorre per dareil lavoro finito
in opera a perfettaregolad'arte.

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Rimozione tegole - TIPO A *(lung.=5,15+5,15)

SOMMANO mg

Rimozione di manti impermesabili quali guaine lastre sottili o pannelli
uno edi qualsiasi genere, posti in operaaquasias atezzasu
superfici orizzontali verticali einclinate, ... ssi nell’ abito del cantiere,
il tiro in basso, e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfette
regoladarte.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Guainaimpemeabile falde - TIPO A *(lung.=5,15+5,15)

SOMMANO mq

Demolizione di parete divisoriainternain fette di tufo, mattoni forati
0 pieni, ecc. aqualsias piano e per atezzafino am 4.00, eseguitaa
mano e/o con l'ausilio di utensili ... altro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Per uno spessore oltreacm 10
efinoacm 15

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Demolizione canne fumarie

SOMMANO mg

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanzadi km 10 ... spianamento e
I'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento adiscarica

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Rimozione tegole - TIPO A *(lung.=5,15+5,15)
Guainaimpemeabile falde - TIPO A *(lung.=5,15+5,15)
Demolizione canne fumarie

SOMMANO mc

Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o
scarico (acgque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsias
materiale e diametro) escluso tubazioni in ... | lavoro finito aregola
d'arte. Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di convogliamento

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

3,00

3,00

6,00
6,00

3,00
3,00
3,00
3,00

10,30

10,30

2,50
1,00

10,30
10,30
2,50
1,00

16,250

16,250

16,250
16,250
0,200
0,200

1,500
1,500

0,050
0,010
1,500
1,500

502,13

502,13

502,13

502,13

22,50
9,00

31,50

2511
5,02
2,25
0,90

33,28

16,00

6,50

18,00

11,00

8'034,08

3263,85

567,00

366,08

A RIPORTARE

12°231,01

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°231,01

6/9
E22.04
24/03/2015

7/10
E.008.005a
24/03/2015

8/11
E 11.018
24/03/2015

9/12
E 07.021
24/03/2015

10/13
E 09.004b
24/03/2015

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Rimozioni pluviali - TIPO A *(par.ug.=4*3)
Rimozioni canali di gronda- TIPO A *(par.ug.=3*2)

SOMMANO ml

Fornitura e posain opera di malta premiscelata con fibre di
polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate &
protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Cordolo frontalino coperturaafalda- TIPO A1l (stimato a 50%) *
(lung.=16,25+16,25+5,15+5,15)

SOMMANO mg

Fornitura e posain opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
riceverelaposadi pavimenti, guaine ecc. anche sensibili al'umidita,
abase di argillaespansa (assorbiment ... o, battuto, spianato e lisciato
nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di sottofondo
dello spessore di cm 5

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Per posa guaina falda copertura- TIPO A *(lung.=5,15+5,15)

SOMMANO mg

Fornitura e posain opera di manto monostrato costituito da una
membrana prefabbricata impermeabil e el asto-plastomerica armata
con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posadi tutti
i materiali necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in
operaaperfettaregoladarte.

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Per posa guaina falda copertura- TIPO A *(lung.=5,15+5,15)

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi tegole di argillaalamarsigliese fornite e
fissate alla struttura sottostante, colmi e pezzi speciali, malta bastarda
per I'allettamento dei primi du ... oro finito in opera a perfettaregola
d'arte. Valutatain sviluppo effettivo di falda Tegole di argillaala
marsigliese

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Tegole marsiglies - TIPO A *(lung.=5,15+5,15)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi canali di gronda completi di cicogne o
tiranti con cambrette, di converse acanale ed amuro, di scossaline e
di copertine per normali faldali di tetto ... re per dareil lavoro finito
in opera a perfettaregola d'arte, spessore 6/10 Manufatti in lamiera
zZincata preverniciata

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA

Candli di gronda - Tipo A *(par.ug.=2*3)

12,00
6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,10
16,25

42,80

10,30

10,30

10,30

16,25

0,500

16,250

16,250

16,250

0,600

0,500

73,20
97,50

170,70

32,10

32,10

502,13

502,13

502,13

502,13

502,13

502,13

58,50

12,00

85,05

16,92

9,00

27,50

2'048,40

2'730,11

8'496,04

4'519,17

13'808,58

A RIPORTARE

58,50

43'833,31

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,50 43'833,31
SOMMANO mq 58,50 46,00 2°691,00
11/14 Fornitura e posain operadi scossalina, per la coperturadi parapetti,
E.009.001.e |inlamierazincata preverniciata da8/10 di mm. Compresoi pezzi
24/03/2015 |speciali, angoli ecc., gli oneri per il tag ... occorre per dareil lavoro
compiuto a perfettaregola d'arte: - Scossalinain lamiera zincata da 8/
10 di sviluppo cm 38
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Prospetti laterali 6,00 9,800 58,80
SOMMANO ml 58,80 16,00 940,80
12/15 Fornitura e posain operadi tubi pluviali metallici, compresi i pezzi
NP 03 specidli, di formacircolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro
24/03/2015 |zincato murate alle pareti, ed assemb ... re per dareil lavoro finito in
opera a perfettaregola d'arte Pluviale in lamiera zincata preverniciata
diametro 100 mm
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Pluviali - Tipo A *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 48,00
SOMMANO ml 48,00 13,00 624,00
13/16 Terminali di colonne pluviali, dellalunghezza non inferiore a2,00 m,
INT 01.09.02 [completi di gomito inferiore di uscita, dati in opera con grappe di
24/03/2015  |sostegno costituite da cravatte in ferro ... e murarie necessarie per un
perfetto collocamento in opera; in lamiera di acciaio preverniciata del
@ interno di 100 mm.
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Termindi di colonne pluviali * (par.ug.=3*4) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 60,00 720,00
A RIPORTARE 48'809,11

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

48'809,11

14/ 17
E 06.029
24/03/2015

15/22
E 11.018
24/03/2015

16/23
E 12.014a
24/03/2015

17124
E 21.001a04
24/03/2015

18/25
E 02.045a
24/03/2015

MANUTENZIONE PROSPETTI (SbCat 4)

Esecuzione di tamponatura di vani di porte o finestre ed altre
aperture, eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizi o blocchi
di tufo o calcestruzzo e malta comune. Sono ... rte. Con blocchi dellg
spessore sino acm 25 al’ esterno e all’ interno con blocchi non
inferiori allo spessore di cm 10.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI

Tamponatura finestra bagno

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di manto monostrato costituito da una
membrana prefabbricata impermeabil e el asto-plastomerica armata
con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posadi tutti
i materiali necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finitoin
opera a perfettaregola d'arte.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI

Guainadi protezione pensiline

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pavimento in marmette e marmettoni di
cemento di misuracm 25x25, con strato di usura costituito da un
impasto di inerti ricavati damarmi di diversan ... | lavoro finito in
opera a perfettaregoladarte. - Pavimento di marmette in granigliadi
marmo e cemento bianco - nere

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI

Nuovo pavimento pensiline

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi lastre rettangolari con faccia vista e coste
levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi dellasezio ... ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale:
Spessore 2 cm - Pietradi Trani

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI

Terminali lapidei pensiline * (lung.=1,80+0,8+0,8)

SOMMANO mq

Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresala demolizione del sottostante malta di allettamento e la
rimozione dello zoccolino battiscopa perimet ... finoam50e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
d'arte. Rimozione senza recupero

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI

Zoccolatura- TIPO A *(lung.=15,65+9,1+15,65+9,1)

adetrarre vani portoni ingresso - Tipo A

Sommano positivi mq
Sommano negativi mg

SOMMANO mq

11,00

3,00

3,00

3,00

3,00
3,00

0,90

1,80

1,80

3,40

49,50
1,40

1,300

0,800

0,800

0,200

1,000
1,000

5,15

515

4,32

4,32

4,32

4,32

2,04

2,04

148,50
-4,20

148,50
-4,20

144,30

85,00

9,00

29,30

106,00

12,00

437,75

38,88

126,58

216,24

1'731,60

A RIPORTARE

51"360,16

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51°360,16
19/26 Rimozione completadi tutte le parti costituenti reti impiantistiche a
NP 02 vista presenti sui prospetti degli edifici (impianto di distribuzione
24/03/2015 |gas, energia elettrica, cavi impiantot ... ambito del cantiere e tutto
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d'arte. A corpo
per ciascun edificio
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Rimozioni impianti esterni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 500,00 1'500,00
20/28 Fornitura e posain di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
E 15.006d |otravertino, grezze o lucidate sul piano e nelle costein vista, con
24/03/2015  |spigolo leggermente smussato, applica ... necessario per dareil lavorg
aperfettaregolad arte. - Lastre di Trani o Apricenachiaro, segato
grezzo spessore cm 2
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Zoccolatura- TIPO A *(lung.=9,1* 2+15,65* 2) 3,00 49,50 0,500 74,25
adetrarre vani portoni ingresso - Tipo A 3,00 1,40 0,500 -2,10
Sommano positivi mq 74,25
Sommano negativi mg -2,10
SOMMANO mq 72,15 110,00 77936,50
21/52 Fornitura e posain opera di malta premiscelata con fibre di
E 22.04 polipropilene per il ripristino di strutture in cal cestruzzo secondo le
24/03/2015 |seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate €
protezione degli agenti atmosferici. Per ogni ma. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
cordolo solaio primo piano (stimata a 40%) 3,00 45,00 0,200 0,400 10,80
Manutenzione pensiline ingresso_Tipo A (stimato al 75%) *
(lung.=1,80+0,8+0,8) 3,00 3,40 0,500 0,750 3,83
SOMMANO mq 14,63 85,05 1724428
22153 Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontali, interne o
INT 02.02.01 |esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano /o
24/03/2015 |con l'ausilio di utensili elettrici e ... , il trasporto sino al sito di carico
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regolég
darte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti * (par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01
6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
adetrarre Finestre vani scala- Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52
Sommano positivi mq 930,75
Sommano negativi mq -97,83
SOMMANO mq 832,92 6,00 4'997,52
23/54 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
A RIPORTARE 67°038,46

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°038,46
E 01.027 di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 |anche se bagnato, fino ad unadistanza di km 10 ... spianamento e
I'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrel di conferimento adiscarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Zoccolatura- TIPO A *(lung.=15,65+9,1+15,65+9,1) 3,00 49,50 0,050 1,000 743
Prospetti * (par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 0,050 27,70
6,00 9,10 5,900 0,050 16,11
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 0,050 2,73
(par.ug.=4*3)* (larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 0,050 1,44
adetrarre Finestre vani scala- Tipo A 3,00 1,26 1,600 0,050 -0,30
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 0,050 -3,63
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 0,050 -0,38
Ingressi 3,00 1,60 2,400 0,050 -0,58
Sommano positivi mc 55,41
Sommano negativi mc -4,89
SOMMANO mc 50,52 11,00 555,72
24155 Fornitura e posain operadi sbruffatura eseguita su superfici piane o
E 16.001 curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, spessore mm. 5
24/03/2015 |con maltadi sabbia e cemento avent ... lometria ben distribuita,
compreso ogni onere e magistero occorrente per dare |'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti * (par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01
6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)* (larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
adetrarre Finestre vani scala- Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52
Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mg -97,83
SOMMANO mq 861,72 5,00 4°308,60
25/56 Fornitura e posain operadi intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011b  |eseguito aqualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 |inclinate con maltadi cemento. Realiz ... occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti * (par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01
6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)* (larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
adetrarre Finestre vani scala- Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52
Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mq -97,83
SOMMANO mq 861,72 16,40 14°132,21
26/57 Forniturain operadi rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad
A RIPORTARE 86°034,99

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86°034,99
E 16.029 effetto tonachino abase di silicato di potassio stabilizzato secondo
24/03/2015 |normaDIN 18363, con pigmenti inorganici ... liziafinaee
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
d'arte. Rivestimento ai silicati
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti * (par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01
6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)* (larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
adetrarre Finestre vani scala- Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52
Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mq -97,83
SOMMANO mq 861,72 13,80 11°891,74
271125 Riquadrature finestre tramite:
NP 20 - rialzo quota davanzale fino aquota 1 mt
24/03/2015 |- rifacimento architrave
- posain operadi telaio metallico arifinitura spazio infisso-persiana
- coibentazione pannello sotto finestra
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
finestre * (par.ug.=5*11) 55,00 55,00
SOMMANO acorpo 55,00 100,00 5500,00
A RIPORTARE 103'426,73

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

103426,73

28/27
NP 06
24/03/2015

29/29
E 04.001b
24/03/2015

30/30
E 01.027
24/03/2015

31/31
E 08.002b
24/03/2015

32/32
E 08.007g
24/03/2015

33/33
NP 07
24/03/2015

VESAPIO AREATO INTERNO (SbCat 6)

Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argil ... ono incluse tutte le
eventuali ed occorrenti opere provvisionali e I'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO

Scavo per vespaio abitazioni - TIPO A

SOMMANO mc

Fornitura e posain operadi calcestruzzo per strutture non armate
prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S3, D max aggregati 32 mm, C10.4; escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/14

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO

Magrone posa IGLOO - Tipo A

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanzadi km 10 ... spianamento e
I'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento adiscarica

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO

vespaio

SOMMANO mc

Realizzazione di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con
cupolette tipo “1gloo” con elementi assemblati ad incastro, da
poggiare su sottostante piano preventivamenteliv ... acompresala
fornitura del materiale ed altro onere e magistero necessario.
Cupoletta con altezza oltre 20 fino a 30 cm

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO

IGLOO - Tipo A

SOMMANO mg

Massetto in conglomerato cementizio aresistenza caratteristicae
classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI
9858 con dimensioni massima degli inerti pari am ... meccanica atta
ed idoneaadareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Massetto in
calcestruzzo ReK 25 spessore cm 10

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO

Massetto piano terra- Tipo A

SOMMANO mq
Fornitura e posain operadi tubazione in resina sintetica (cloruro di

polivinile) di tipo pesante del diametro di 10 cm per la ventilazione
del vespaio areato, realizzata con giun ... ai ele opere murarie ed

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,600

0,100

0,700

162,00

162,00

27,00

27,00

189,00

189,00

270,00

270,00

270,00

270,00

45,00

109,95

11,00

19,80

26,92

7°290,00

27968,65

2'079,00

57346,00

7°268,40

A RIPORTARE

128'378,78

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)



pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128°378,78
ogni altro onere e magistero per l'installazione a qualsiasi altezzaa
perfettaregoladarte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Edifici TIPO A *(par.ug.=2,5*22) 55,00 1,40 77,00
SOMMANO m 77,00 15,00 1'155,00
34/34 Fornitura e posain operadi grigliadi areazione fissa circolarein
NP 08 alluminio ossidato anodicamente con alette parapioggia, rete
24/03/2015 |antinsetto, controtelaio di fissaggio per condotti di diametro interno
pari 2120 mm
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Griglie di areazione sfiato - Tipo A *(par.ug.=2,5* 22) 55,00 55,00
SOMMANO cad 55,00 9,00 495,00
A RIPORTARE 130°028,78,

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130°028,78
OPERE EDILI INTERNE (ShCat 7)
35/2 Fornitura e posain operadi lastre rettangolari con faccia vista e coste
E 21.001b 04 |levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
24/03/2015 |formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... gni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale:
Spessore 3 cm - Pietradi Trani.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO 3,00 14,00 0,300 0,950 11,97
SOTTO GRADO 3,00 16,00 0,130 0,900 5,62
PIANEROTTOLI 3,00 2,00 0,800 2,000 9,60
soglie ingresso appartamenti 12,00 0,800 0,200 1,92
SOMMANO mq 29,11 110,00 3202,10
36/18 Fornitura e posain operadi intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011a |eseguito aqualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 |inclinate con maltadi cemento. Realiz ... occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregolad'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Vano scala *(lung.=3,80* 2+2,15* 2)* (H/peso=2,8* 2) 3,00 11,90 5,600 199,92
SOMMANO mq 199,92 15,30 3'058,78
37/19 Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontdi, interne o
INT 02.02.01 |esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano /o
24/03/2015 |con l'ausilio di utensili elettrici e ... , il trasporto sino al sito di carico
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regolég
darte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Vano scala *(lung.=3,80* 2+2,15* 2)* (H/peso=2,8* 2) 3,00 11,90 5,600 199,92
SOMMANO mq 199,92 6,00 1'199,52
38/20 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E02.034a |qualsiasi dimensione e natura, compresala demolizione del
24/03/2015 |sottostante massetto di alettamento. Eseguitaaqualsiasi pian ... fino
am 50 e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfetta regola d'arte: rimozione senza recupero
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO 3,00 14,00 0,300 0,950 11,97
SOTTO GRADO 3,00 16,00 0,130 0,900 5,62
PIANEROTTOLI 3,00 2,00 0,800 2,000 9,60
soglie ingresso appartamenti 12,00 0,800 0,200 1,92
SOMMANO mq 29,11 12,00 349,32
39/21 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 |anche se bagnato, fino ad unadistanzadi km 10 ... spianamento e
|'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento adiscarica
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
A RIPORTARE 137°838,50)

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°838,50
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO *(H/peso=0,950*0,04) 3,00 14,00 0,300 0,038 0,48
SOTTO GRADO *(H/peso=0,900* 0,04) 3,00 16,00 0,130 0,036 0,22
PIANEROTTOL| *(H/peso=2,000*0,04) 3,00 2,00 0,800 0,080 0,38
soglie ingresso appartamenti * (H/peso=0,200* 0,04) 12,00 0,800 0,008 0,08
Guaine pensiline 3,00 1,80 0,800 0,010 0,04
Pavimenti pensiline 3,00 1,80 0,800 0,030 0,13
Terminali lapidei pensiline * (lung.=1,8+0,8+0,8) 3,00 3,40 0,200 0,030 0,06
Vano scala *(lung.=3,80% 2+2,15* 2)* (H/peso=2,8* 2) 3,00 11,90 0,050 5,600 10,00
SOMMANO mc 11,39 11,00 125,29
A RIPORTARE 137°963,79

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

137°963,79

40/ 42
EL 05.017e
24/03/2015

41743

EL.002.011.a
24/03/2015

421/ 44
EL 06.016a
24/03/2015

43/ 45
NP 22
24/03/2015

441 46
EL 02.004c
24/03/2015

45/ 106
EL 06.001a
24/03/2015

IMPIANTO ELETTRICO (SbhCat 10)

Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza costruitain
materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEl
34-21 CEIl EN 60598-2-22) ad una altezzamax d ... ed accessori di
fissaggio. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

Vano scala

SOMMANO cl

Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6K A, norme CEl EN61009, fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: laquot ... rre per dareil lavorg
finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
finoa32A, 1d:0,03A tipo AC

SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

protezione impianti condominiali

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi ... rel'opera
compiuta aregola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

montante enel *(par.ug.=4* 3)

SOMMANO cad

Predisposizione montanti lineatelefonica: fornitura e posain opera
di tubazione per montante nel vano scalaed ingresso ai singoli
appartamenti. Sono compresi, le tubazioni le s ... usuratracce e tutto
quanto necessario per dareil lavoro a perfettaregola d'arte. A corpo
per blocco di 4 appartamenti

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

montanti linea telefonica

SOMMANO acorpo

Centralino tipo d’ appartamento incassato a parete, fornito e posto in
opera, atto a contenere apparati in modulo DIN damm 17,5. Sono
compresi: le opere murarie, lo sportello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

quadro impianti condominiali

SOMMANO cad
Fornitura e posain opera di impianto citofonico per unita modulari,

ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio,
cablatura e collaudo, il tutto per dareil lavo ... ad'arte. Nel prezzo

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

77,89

96,87

30,28

200,00

41,18

233,67

290,61

363,36

600,00

123,54

A RIPORTARE

139'574,97,

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139'574,97,
sintendono esclusi esclusi |e tracce e le canalizzazioni. Impianto
citofonico per 1 unita modulare
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Impianto citofonico per 4 alloggi 3,00
SOMMANO cad 3,00 804,51 2'413,53
46/ 107 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi
EL 06.013a |distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 |del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi ... compreso per
dare I'opera compiuta aregola d'arte Per punto luce ainterruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
CONDOMINIALE *(par.ug.=2,00* 3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 28,90 173,40
471108 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL 02.018z |forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
24/03/2015 |montaggio, E' compreso quanto atro oc ... er dareil lavoro finito. E'
esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce
scale 16A max. 5 min.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
n.2 per gruppi di 4 aloggi
quota parte per un aloggio 6,00
SOMMANO cad 6,00 40,92 245,52
A RIPORTARE 142° 407,42

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

142 407,42,

48/ 38
NP 13
24/03/2015

49/39
NP 18
24/03/2015

50/ 40
NP 04
24/03/2015

51/41
NP 11
24/03/2015

52147
E 01.027
24/03/2015

INFISSI ESTERNI (SbCat 11)

Rimozione di infissi, lucernal, vetrate di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, controtelal, ecc. anche seincompleti. Sono
compresi: la necessaria assistenzamuraria, ... 0 quant'altro occorre
per dareil lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 11 - INFISS|I ESTERNI

Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11)

Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11)

Portoni ingresso

SOMMANO acorpo

Rimozione di davanzali, soglie e stipiti in marmo od altra pietra
naturale dello spessore fino acm. 5, larghezza fino acm. 30,
compresa la discesa a piano cortile, I'accatastamen ... i, esclusi gli
oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 11 - INFISSI ESTERNI

Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11)

Infissi esterni L=100 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11)

SOMMANO ml

Fornitura e posain opera di portone principale di accesso al'androne
scalain profilato di alluminio di sezione e spessore adeguati, rifinito
con superficie preverniciata con pol ... trasformatore a bassa tensione,
apparecchio chiudiporta e quant'altro occorre per assicurare un
perfetto funzionamento.”

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

SbCat 11 - INFISS| ESTERNI

Portoni di ingresso

SOMMANO mg.

Fornitura e posain operadi infissi ataglio termico in lega di
alluminio per finestre e porte-finestre, a uno o piu battenti, anche con
sopraluce, 0 aperturaawasistas, o ad an ... egno e chiusura del tipo
pesante, posti in opera a perfetto funzionamento, comprese opere
murarie. Per profilo di mm 56.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 11 - INFISSI ESTERNI

Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4)

Infissi esterni alloggi - Tipo A

SOMMANO mg.

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanzadi km 10 ... spianamento e
I'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento adiscarica

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

ShCat 11 - INFISS| ESTERNI

Davanzali Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11)
Davanzali Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11)

22,00
44,00

22,00
44,00

3,00

44,00
11,00

22,00
44,00

1,80

1,08
0,80

0,25
0,25

3,200
5,400

0,800
1,080

2,400

1,400
0,800

0,030
0,030

22,00
44,00
11,00

77,00

70,40
237,60

308,00

12,96

12,96

66,53
7,04

73,57

0,13
0,36

15,00

5,91

240,00

290,00

1'155,00

1'820,28

3110,40

21°335,30

A RIPORTARE

0,49

169'828,40

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,49 169°828,40
Davanzali Finestre scale 3,00 0,25 1,800 0,030 0,04
Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11) 22,00 0,05 0,800 0,800 0,70
Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 0,05 1,080 1,400 3,33
Portoni ingresso 11,00 0,05 1,800 2,400 2,38
Finestre scale 3,00 0,05 1,800 1,500 041
SOMMANO mc 7,35 11,00 80,85
53/48 Fornitura e posain operadi vetro camera costituito dalastre in vetro
NP 12 basso-emissivo (Uw max pari a2,1) con interposta intercapedine
24/03/2015 |d'ariadisidratata e distanziatore sigillato ... il lavoro finito in operaa
perfettaregola d'arte Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
(Uw max pari a2,1)
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISS| ESTERNI
Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4) 44,00 1,08 1,400 66,53
Infissi esterni aloggi - Tipo A 11,00 0,80 0,800 7,04
Infissi esterni vano scala 3,00 1,800 1,500 8,10
SOMMANO mq 81,67 54,50 4'451,02
54149 Fornitura e posain operadi persianain profilati di alluminio, con
E 17.013b |telaio 50 x 55, 0 PV C, con doghe inclinate fisse o orientabili montata
24/03/2015 |sul telaio fisso di finestre e balconi, ... altro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Persianain alluminio con
stecche orientabili
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISS| ESTERNI
Infissi esterni aloggi - Tipo A *(par.ug.=4*11) 44,00 1,08 1,400 66,53
Infissi esterni alloggi - Tipo B 11,00 0,80 0,800 7,04
SOMMANO mq 73,57 273,00 20°084,61
55/50 Fornitura e posain operadi infisso in profilato di lamieradi
E 17.006 alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due
24/03/2015 |battenti apribili ovvero per finestre adue batten ... re, cremonese in
alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusalasolal
forniturain operadei vetri.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 11 - INFISSI ESTERNI
Finestroni vani scala 3,00 1,800 1,500 8,10
SOMMANO mq 8,10 260,00 2°106,00
56 /51 Fornitura e posain operadi lastre rettangolari con facciaavistae
E 21.001b 04 |coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
24/03/2015 |formazione del o dei gocciolatoi dellasez ... ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale.
Spessore cm 3. Pietradi trani
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISS| ESTERNI
Infissi esterni aloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4) 44,00 1,10 0,400 19,36
Infissi esterni alloggi - Tipo A 11,00 0,80 0,400 3,52
Ingressi *(larg.=2,1*2+1*2) 11,00 0,20 6,200 13,64
Infissi esterni vano scala* (larg.=1,72* 2+1,45* 2) 3,00 0,25 6,340 4,76
Ingresso esterno * (larg.=1,72* 2+2,33* 2) 3,00 0,25 8,100 6,08
SOMMANO mq 47,36 110,00 5209,60
A RIPORTARE 201°760,48

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°760,48
PITTURAZIONI INTERNE (SbCat 14)
5717116 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E 16.026a |emulsionato adue riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
24/03/2015 |cavillature o piccole imperfezioni, inclusalacarteg ... lavoro finitoiir|
operaa perfettaregola d'arte.. Preparazione di superfici con stucco
emulsionato: stuccatura parziale
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti vani scala- Tipo A 3,00 3,80 2,150 24,51
cielini rampe * (par.ug.=3,00* 3) 9,00 3,80 1,000 34,20
SOMMANO mq 58,71 3,00 176,13
58/117 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
NP 17 mediante spazzolatura e carteggiatura manuale per larimozione di
24/03/2015 |ossidi incoerenti e materiali polverulenti.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scalainterna * (par.ug.=2,00* 3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scalainterna 3,00 1,10 0,750 2,48
SOMMANO mq 12,61 1,94 24,46
59/118 Fornitura e posain opera su opere in ferro gia preparate di pittura
E 16.047b  |antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in modo uniforme
24/03/2015 |l'interasuperficie. Il tutto eseguito aq ... rre per dareil lavoro finito a|
perfettaregola d'arte. Applicazione su operein ferro di antiruggine a
minio di piombo
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scalainterna * (par.ug.=2,00* 3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scalainterna 3,00 1,10 0,750 2,48
SOMMANO mq 12,61 10,50 132,41
60/119 Applicazione su opere in ferro gia preparate e trattate con
E 16.051 antiruggine, di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori
24/03/2015 |correnti, data a pennello fino a coprire in modo unif ... i materiali ed
attrezzi , lapuliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finitg
aperfettaregoladarte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scalainterna * (par.ug.=2,00* 3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scalainterna 3,00 1,10 0,750 2,48
SOMMANO mq 12,61 12,50 157,63
61/123 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate acivile o lisciate a
E 16.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
24/03/2015 |carteggiatura finale e successivatinteggiaturacon ... ridi ed attrezzi ,
lapuliziafinale e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in opera
aperfettaregoladarte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Vano scala * (lung.=3,80* 2+2,15* 2)* (H/peso=2,8* 2) 3,00 11,90 5,600 199,92
SOMMANO mq 199,92 6,50 17299,48
A RIPORTARE 203'550,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203'550,59
62/124 Forniturain opera di idropitturatemperadi superfici interne,
E 16.039 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le
24/03/2015 |seguenti lavorazioni: carteggiaturafinale, t ... eriai ed attrezzi, la
puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregolad'arte.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti vani scala- Tipo A 3,00 3,80 2,150 24,51
cielini rampe * (par.ug.=3,00* 3) 9,00 3,80 1,000 34,20
SOMMANO mq 58,71 5,50 322,91
A RIPORTARE 203'873,50

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)



pag. 19

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203'873,50
STRUTTURA (SbCat 15)
63/67 Fornitura e posain operadi calcestruzzo a prestazione garantita, in
E accordo allaUNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
04.0004.00a |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... | getto S3, Dmax
24/03/2015 |aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15- STRUTTURA
Cordoli 5,00 3,50 0,500 0,450 3,94
5,00 2,50 0,500 0,450 2,81
2,00 4,00 0,500 0,450 1,80
5,00 1,30 1,300 0,450 3,80
SOMMANO mc 12,35 128,00 1'580,80
64/ 68 Fornitura e posain operadi acciaio per calcestruzzo armato
E 04.0037 |ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
24/03/2015 |2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egaturaele
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanei diametri da’5 mm a40 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15- STRUTTURA
Ferri armatura 14 mm 5,00 3,50 8,000 1,208 169,12
5,00 2,50 8,000 1,208 120,80
2,00 4,00 8,000 1,208 77,31
staffe *(par.ug.=50%2,5) 125,00 1,80 0,395 88,88
staffe *(par.ug.=8*5) 40,00 3,20 1,208 154,62
SOMMANO Kg. 610,73 1,90 17160,39
65/ 69 Fornitura e posain operadi casserature per getti di calcestruzzo, per
E04.0041 |operein fondazione poste in opera, piane, curve 0 comunque
24/03/2015 |sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento,
I'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15- STRUTTURA
Casseri 5,00 3,50 0,600 10,50
5,00 2,50 0,600 7,50
2,00 4,00 0,600 4,80
(lung.=1,30*4) 5,00 5,20 0,600 15,60
SOMMANO mq 38,40 20,00 768,00
66/ 70 Fornitura e posain opera di malta premiscelata con fibre di
E 22.04 polipropilene per il ripristino di strutture in cal cestruzzo secondo le
24/03/2015 |seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate €
protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mg. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 15 - STRUTTURA
Pilastri *(lung.=0,3*2+0,25%2,) 11,00 1,10 2,700 0,100 3,27
SOMMANO mq 3,27 85,05 278,11
67/71 Consolidamento di solai in laterocemento, realizzato mediante:
NP 19 forniturae posain opera di resine epossidica, stese a spruzzo o
24/03/2015 |pennello, per il trattamento delle superfici incal ... o, fino aqualsias
distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita
A RIPORTARE 207°660,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°660,80
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 15 - STRUTTURA
Piano primo edifici tipo A 6,00 54,00 324,00
SOMMANO mq 324,00 65,00 21°060,00
A RIPORTARE 228'720,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228°720,80
CONFERIMENTO DISCARICA (ShCat 17)
68/129 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.a |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 |contributi da conferire alladiscari ... gli oneri aseguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili pulite
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA
3,00 200,000 600,00
SOMMANGO qli 600,00 2,40 1°440,00
69/132 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.p |[scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 |contributi da conferire aladiscari ... atore e pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurita
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
ShCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA
5,00 40,000 200,00
SOMMANO mc 200,00 10,00 2°000,00
A RIPORTARE 232°160,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

232'160,80

70/1
INT 02.02.01
24/03/2015

71/58
E 02.060a
24/03/2015

72/59
NP 13
24/03/2015

73/60
NP 01
24/03/2015

74/61
E 02.008a
24/03/2015

RECUPERO SECONDARIO (Cat 2)
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE (ShCat 3)

Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontali, interne o
esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano e/o
con l'ausilio di utensili elettrici e ..., il trasporto sino a sito di carico
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regolée
darte.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 3- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Pareti interne perimetrali

Pareti interne perimetrali

Rivestimenti pareti perimetrali - Tipo A

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi
radianti) ricadenti all’interno del singolo ambien ... in operaa
perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario). Rimozione di
tubazioni e apparecchi igienico sanitari

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 3- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Sanitari - Tipologia A *(par.ug.=4*11)

SOMMANO cad

Rimozione di infissi, lucernal, vetrate di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, controtelal, ecc. anche seincompleti. Sono
compresi: la necessaria assistenzamuraria, ... 0 quant'altro occorre
per dareil lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00

SpCat 1- EDIFICIOTIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Porte interne L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=4* 11)

Porteingresso L=90 cm - TIPO A

SOMMANO acorpo

Rimozione completadi tutte le parti costituenti I'impianto di
riscaldamento (caldaia, tubazioni, corpi scaldanti, zanche di
ancoraggio,cassette,...) presenti al'interno di ciascu ... discarichee
tutto quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregoladarte. A
COrpo per ciascuna unita abitativa

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 3- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Impianti di riscaldamento

SOMMANO cadauno

Demolizione di parete divisoriainternain fette di tufo, mattoni forati
o pieni, ecc.aqualsiasi piano e per atezzafino am 4.00, eseguitaa
mano e/o con l'ausilio di utensili e ... ntiere e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Per uno spessore
finoacm. 10

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 3- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

11,00
11,00
11,00

6,50
17,00
7,50

2,700
2,700
2,100

193,05
504,90
-173,25

697,95
-173,25

524,70

44,00

44,00

44,00
11,00

55,00

11,00

11,00

6,00

50,00

15,00

100,00

3'148,20

27200,00

825,00

1°100,00

A RIPORTARE

239°434,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

239°434,00

75/ 62
NP 05
24/03/2015

76163
E 02.043a
24/03/2015

77/64
E 02.008b
24/03/2015

78165
E 02.044a
24/03/2015

79/ 66
E 01.027
24/03/2015

Tramezzi interni - TIPO A *(lung.=3,81+4+3,88+2,26+1,11+2 41+
3,9+,9)

SOMMANO mq

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
sottostante massetto di allettamento e compensazione reti impia...
fettaregola d'arte. Rimozione senza recupero. Demolizione di
massetti e pavimenti per uno spessore complessivo di 10 cm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Pavimento piano terra- TIPO A

SOMMANO mq

Rimozione di battiscopain ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
larimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
calo aterradel materiae, I'accatastamen ... pulizia che puo essere
riutilizzato, € inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
Rimozione senza recupero

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Pareti interne perimetrali

Pareti interne perimetrali

SOMMANO m

Demolizione di parete divisoriainternain fette di tufo, mattoni forati
0 pieni, ecc. aqualsias piano e per atezzafino am 4.00, eseguitaa
mano e/o con l'ausilio di utensili ... altro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Per uno spessore oltreacm 10
efinoacm 15

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Tramezzi interni - TIPO A

SOMMANO mq

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
Eseguitaaqualsias piano, amano e/o con l'a... , il tiro in basso, il
nell’ abito del cantiere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito.
Rimozione senza recupero

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Rivestimenti pareti perimetrali - Tipo A *(par.ug.=4*12)

SOMMANO mq

Trasporto con qualungque mezzo a discarica autorizzata di materiale
di risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanzadi km 10 ... spianamento e
I'eventual e configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrel di conferimento adiscarica

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

Tramezzi interni - TIPO A *(lung.=3,81+4+3,88+2,26+1,11+2 41+
3,9+,9)

Rimozione pavimenti e massetto abitazioni - TIPO A

11,00

11,00

10,00
1,00

5,00

11,00
11,00

22,27

27,00
31,00

4,00

7,50

22,27
54,00

0,050
0,050

0,100

2,700

2,700
2,700

2,700

2,100

2,700
0,100

661,42

661,42

594,00

594,00

36,45
4,19

40,64

54,00

54,00

756,00

756,00

66,14
59,40

15,00

17,00

3,00

18,00

11,00

9'921,30

10°098,00

121,92

972,00

8'316,00

A RIPORTARE

125,54

268'863,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125,54 268'863,22
Rimozione pavimenti e massetto vano scala- TIPO A 3,00 2,16 1,100 0,070 0,50
Tramezzi interni - TIPO A 5,00 4,00 0,150 2,700 8,10
Pareti interne perimetrali 10,00 27,00 0,050 2,700 36,45
Pareti interne perimetrali 1,00 31,00 0,050 2,700 4,19
SOMMANO mc 174,78 11,00 17922,58
A RIPORTARE 270'785,80
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270°785,80
OPERE EDILI INTERNE (ShCat 7)
80/72 Fornitura e posain operadi muraturain blocchi laterizi alveolari
E06.010a |leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tompagnature
24/03/2015 |esterne. Compresi |'eventuale taglio e suggellatura ... erfettaregola
d'arte (misurata a netto di qualsiasi vuoto). Fornitura e posa blocchi
laterizi alveolati spessore cm 20
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Tramezzatura- TIPO A 5,00 4,00 2,800 56,00
SOMMANO mq 56,00 50,67 2'837,52
81/73 Fornitura e posain operadi tramezzatura di mattoni eseguita con
E06.030d |maltabastarda. Compresal'eventuale cernitadel blocchetti, la
24/03/2015 |formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ... per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Tramezzo di mattoni
forati e malta bastarda spessore cm 10
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Tramezzature - Tipo A *(lung.=3,81+4+3,38+0,91+2,41+3,9) 11,00 18,41 2,800 567,03
SOMMANO mq 567,03 26,90 15'253,11
82/74 Fornitura e posain operadi imbotto o succielo di legname armato
E 17.003 con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e
24/03/2015 |succieli, liscio, in tavole di abete, di spessor ... corre per dareil lavorg
finito in opera a perfetta regola d'arte. Imbotto o succielo armato a
telaio con liste di abete
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Telaio morto porte interne L=80 - Tipo B * (par.ug.=4*11) 44,00 5,10 0,100 22,44
SOMMANO mq 22,44 55,00 1'234,20
83/75 Fornitura e posain operadi intonaco rustico di pareti e soffitti con
E 16.009 superficie sufficientemente liscia, eseguita con malta grassa di
24/03/2015 |cemento e polvere di marmo tiratalisciacon ... i posadi tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in
opera a perfettaregoladarte.
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Intonaco rustico per bagni - Tipo A 11,00 11,05 2,200 267,41
Intonaco rustico per cucine - Tipo B 11,00 3,60 2,200 87,12
adetrarre porte bagni - Tipo A *(par.ug.=11*2) 22,00 0,80 2,100 -36,96
Sommano positivi mq 354,53
Sommano negativi mqg -36,96
SOMMANO mq 317,57 10,30 3'270,97
84/76 Fornitura e posain operadi intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011a |eseguito aqualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 |inclinate con maltadi cemento. Realiz ... occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Appartamenti tipo A *(lung.=3*2+3,8*2) 11,00 13,60 2,700 403,92
(lung.=3,36* 2+4*2) 11,00 14,72 2,700 437,18
A RIPORTARE 841,10 293'381,60
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 841,10 293'381,60
(lung.=3,38*2+4,1*2) 11,00 14,96 2,700 444,31
(lung.=1,45*2+0,9*2) 11,00 4,70 2,700 139,59
(lung.=2,65* 2+2,41*2) 11,00 10,12 2,700 300,56
Intonaco liscio bagni - Tipo A 11,00 11,05 0,500 60,78
Intonaco rustico per bagni - Tipo A 11,00 11,05 2,200 -267,41
adetrarre intonaco rustico cucina 11,00 3,60 2,200 -87,12
Sommano positivi mq 1°786,34
Sommano negativi mqg -354,53
SOMMANO mq 1°431,81 15,30 217906,69
85/ 77 Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne in piastrelle
E 15.001 di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
24/03/2015 |superficieliscia o semilucida poste in opera... essario per dareil
lavoro finito a perfettaregolad’ arte. Piastrelle monocottura delle
dimensioni cm 20 x 20 0 20 x 25
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Rivestimento bagni - TIPO A 11,00 11,05 2,200 267,41
adetrarre porte 11,00 0,80 2,100 -18,48
Rivestimento cucine 11,00 3,60 2,200 87,12
Sommano positivi mq 354,53
Sommano negativi mg -18,48
SOMMANO mq 336,05 33,90 11°392,10
86/78 Fornitura e posain opera di massetto formato da sabbia e cemento
E 08.006 nelle proporzioni di g 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in
24/03/2015 |operaben pistonato e livellato, per sottofond ... Ito, I'avvicinamento al
luogo di posa e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
PIANO TERRA
Massetto compensazione impianti - TipoA 5,00 54,00 270,00
vano scala 3,00 3,80 2,150 24,51
SOMMANO mq 294,51 11,50 3'386,87
87179 Fornitura e posain opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
E.008.005a |riceverelaposadi pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidita,
24/03/2015 |abase di argilla espansa (assorbiment ... o, battuto, spianato e lisciato
nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di sottofondo
dello spessoredi cm 5
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
PIANO PRIMO
Massetto compensazione impianti - Tipo A *(par.ug.=2*3) 6,00 54,00 324,00
SOMMANO mq 324,00 16,92 5'482,08
88/80 Fornitura e posain operadi pavimentazione in gres porcellanato, per
E 12.024a |interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
24/03/2015 |impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti
riempi fuga per lafinituradelle connessioni. - di dimensioni di cm
20x30 0 30x30 finitura naturale
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Pavimenti interni - Tipo A 11,00 54,00 594,00
A RIPORTARE 594,00 335'549,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 594,00 335'549,34
Pavimenti scale * (par.ug.=3*2) 6,00 2,16 1,080 14,00
Pavimenti scale 3,00 1,80 1,080 5,83
SOMMANO mq 613,83 41,60 25'535,33
89/81 Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopa in monocottura di
E 13.006 altezzapari a8 0 10 cm e lunghezza idonea, compreso quant'altro
24/03/2015 |occorre per dare I'opera compiuta aregola darte
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Zoccolino - Tipo A *(lung.=14,12+12,26+0,24+0,32+0,23+0,3+
5,42+3,22+3,58+9,22) 11,00 48,91 538,01
Zoccolino vani scala* (lung.=6,2+13,4) 3,00 19,60 58,80
SOMMANO ml 596,81 9,50 5669,70
90/ 82 Assistenza muraria per apertura e chiusura tracce relative areti
NP 09 impiantistiche, ripristini a seguito di operazioni di montaggio e
24/03/2015 |smontaggio di parti ed elementi di impianti esistenti (al'interno e
all'esterno degli alloggi). A corpo per ciascun edificio
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Assistenza muraria 2,50
SOMMANO acorpo 2,50 600,00 1'500,00
A RIPORTARE 368'254,37
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 368'254,37
IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 8)
91/37 Fornitura e posain operadi sportello coibentato in lamieradi acciaio
NP 14 zincata e preverniciata di spessore 6/10 mm a protezione di contatore
24/03/2015 |acquaincassato in muratura. Incluse opere murarie.
Dimensioni cm 30x40x2
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cassette contatore acqua * (par.ug.=4* 3) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 27,00 324,00
92/83 Fornitura e posain operadi punto attacco per alimentazione di
1 01.002a apparecchi igienico- sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda
24/03/2015 |sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere ... onere e magistero.
per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da
1 a5, per apparecchio igienico.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Carico Bagno * (par.ug.=11*7) 77,00 77,00
Carico Cucina* (par.ug.=11*3) 33,00 33,00
Carico Lavatrice 11,00
SOMMANO cad 121,00 73,35 8875,35
93/84 Fornitura e posain operadi collettore doppio di distribuzione per
NP 26 impianti idrici a2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi
24/03/2015 |laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4"
D=1/2"6+6.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Collettore idrico bagno 11,00
SOMMANO cad 11,00 95,82 1°054,02
94/85 Fornitura e posain operadi punto attacco per scarico di apparecchi
1 01.003a igenico sanitari eseguito dall'apparecchio fino al'innesto con il
24/03/2015 |collettore sub-orizzontale eseguito in tubaz ... ruppi di servizio con ur|
numero di apparecchi da 1 a5, per apparecchio igienico. Diametro
minimo delle dimensioni mm 40
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Scarico Bagno *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00
Scarico Cucina 11,00
Scarico Lavatrice 11,00
SOMMANO cad 66,00 60,20 3'973,20
95/ 86 Fornitura e posain operadi tubazioni di polietilene ad alta densita
NP 27 secondo norme UNI EN 1519-1/03 e UNI 7613/76 per scarichi di
24/03/2015 |fognacompreso i pezzi specidi, lebragheeleg ... r I'ancoraggio ala
muratura e |'attraversamento delle strutture orizzontali e verticali; del
diametro esterno di 110 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Collettore scarico 11,00 5,00 55,00
SOMMANO m 55,00 25,10 1°380,50
A RIPORTARE 383'861,44
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 383'861,44
96/ 87 Fornitura e posain operadi vaso igienico in porcellana vetrificata
1 02.006 (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
24/03/2015 |pavimento 0 a parete e comprensivo di allet ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Vaso igienico 11,00
SOMMANO cad 11,00 263,44 2'897,84
97/88 Fornitura e posain operadi bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
1 02.005 china) a pianta di forma variabile o comungue conforme ai prodotti ir|
24/03/2015 |uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 42-4543. Le eventuai
imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Bidet 11,00
SOMMANO cad 11,00 200,19 2'202,09
98/89 Fornitura e posain operadi cassetta di scarico per il lavaggio del
1 02.010 vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista), realizzataa
24/03/2015 |monoblocco con materiale plastico, con ... per il raccordo tratubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cassette risciaquo vaso igienico 11,00
SOMMANO cad 11,00 218,06 2/398,66
99/90 Fornitura e posain operadi piatto per docciain gres porcellanato
1 02.017b bianco, completo di piletta e grigliadi scarico ad angolo, cromate, di
24/03/2015 |raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, agiudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di
mercato di circacm 80x80.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Piatto doccia 11,00
SOMMANO cad 11,00 187,54 2°062,94
100/91 Fornitura e posain operadi lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
1 02.001c china), installato su due mensole a sbal zo in ghisa smaltata, completo
24/03/2015 |di fori per larubinetteria, collegato ... dizio dellaD.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranzain meno
oinpiudi cm2.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Lavabo Bagni 11,00
SOMMANO cad 11,00 174,89 1'923,79
101/92 Fornitura e posain operadi braccio doccia con soffione rotante per
1 04.011 apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E'
24/03/2015 |compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
A RIPORTARE 3957346,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3957346,76

102/93
1 04.013
24/03/2015

103/94
1 04.015
24/03/2015

104 /95
1 04.014b
24/03/2015

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Soffione doccia

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivaenti norme NF, per doccia ad
incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante. E' compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito.

SpCat 1- EDIFICIOTIPOA

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Miscelatore doccia

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, ... ato di
raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Rubinetto bidet

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
orporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

ShCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Rubinetto lavabo

SOMMANO cad

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

57,30 630,30

120,40 1'324,40

168,80 1'856,80

168,80 1'856,80

A RIPORTARE

401°015,06
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 401°015,06
IMPIANTO TERMICO (SbCat 9)
105/ 36 Fornitura e posain operadi sportello in lamieradi acciaio zincatae
NP 15 preverniciatadi spessore 6/10 mm a protezione di contatore del gas
24/03/2015 |incassato in muratura. Incluse opere murarie.
Dimensioni cm 45x30x2
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 9 - IMPIANTO TERMICO
Cassette contatore gas * (par.ug.=4* 3) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 20,50 246,00
106/ 96 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda
T 03.002a |sanitaria costituito da caldaia murale atiraggio forzato con circuito
24/03/2015 |stagno di combustione, scambiatore istantaneo ... PU = 23,30 KW
Produzione di acqua calda sanitariain servizio continuo da 15° a 40°
Cnoninferiorea: PA =13 (I/min.)
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 9 - IMPIANTO TERMICO
11,00
SOMMANO cad 11,00 142757 157703,27|
107/97 Fornitura e posain operadi collettore doppio di distribuzione per
T 13.008d |impianti di riscaldamento a 2 tubi o0 monotubo, di tipo componibile,
24/03/2015 |con attacchi laterali, completo di raccordi ... di rame o polietilene.
Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterdi: D (1/2").
A=3/4"D=12"6+6.
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 9 - IMPIANTO TERMICO
11,00
SOMMANO cad 11,00 95,82 1'054,02
108/ 98 Fornitura e posain operadi sportello di coperturacollettorein
T 13.010b  |lamieradi acciaio, per montaggio afilo muro completo di telaio di
24/03/2015 |fissaggio con zanche amurare e di rifacimento ... zi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. oin pietra. H
x L x P=640x 325 x 110.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
11,00
SOMMANO cad 11,00 68,25 750,75
109/ 99 Realizzazione di alaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,
T 06.001b |alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dallarete di
24/03/2015 |distribuzione principale, costituitod ... e dellatinteggiatura. Sono
esclus ancheil collettore di distribuzione e larete principale. Con
valvolatermostatica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
(par.ug.=5*11) 55,00 55,00
SOMMANO cad 55,00 170,60 97383,00
110/ 100 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana
NP 28 di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccolae
24/03/2015 |media potenzialita funzionanti con qualsiasi ... ere murarie di
A RIPORTARE 428152,10]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 428°152,10
complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 180mm,
diametro esterno 240 mm, per due alloggi
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
quota parte per alloggio 1.400,00/2 * (par.ug.=3*4) 12,00 0,500 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1°400,00 87400,00
111/101 Allacciamento gas realizzato con tubo Mannesmann di adeguato
NP 25 diametro, compreso |'onere dell‘attraversamento delle murature e di
24/03/2015 |eventuali tratti sotto traccia con il sistema tubo entro tuboe di ogni
altro onere necessario
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 9 - IMPIANTO TERMICO
11,00
SOMMANO acorpo 11,00 120,00 1°320,00
112/102 Fornitura e posain operadi corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
T 06.004e  |elementi di alluminio, completi di nipplesdi giunzione, tappi laterali,
24/03/2015 |guarnizioni, mensole di sostegno, v ... teggiati per KW di emissione
termica determinataanorma EN 442 (delta T = 50°C). -Altezza
massima dell'elemento mm 780.
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 9 - IMPIANTO TERMICO
(par.ug.=5000* 11) 55000,00 55°000,00
SOMMANO W 55°000,00 0,13 7°150,00
A RIPORTARE 445°022,10]
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445°022,10
IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 10)
113/3 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
NP 23 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
24/03/2015 |del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi f ... so per dare
|'opera compiuta aregola d'arte. Per alimentazione caldaia con
interruttore bipolare con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Alimentazione caldaia * (par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 58,09 638,99
114/ 35 Fornitura e posain operadi sportello in lamieradi acciaio zincatae
NP 16 preverniciata di spessore 6/10 mm a protezione di contatore enel
24/03/2015 |incassato in muratura. Incluse opere murarie.
Dimensioni cm 23x42x2
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Cassette contatore Enel 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 15,00 165,00
115/103 Centralino tipo d’ appartamento incassato a parete, fornito e posto in
EL 02.004c |opera, atto a contenere apparati in modulo DIN damm 17,5. Sono
24/03/2015 |compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 41,18 452,98
116/ 104 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
EL 02.010a |di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
24/03/2015 |Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto atro
occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi carpenteria.
Bipolare fino a25A 1d:0,03A tipo A
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 78,07 858,77
117/ 105 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.013a |distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 |del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi ... compreso per
dare |I'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce ainterruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
INTERNO *(par.ug.=5*11) 55,00 55,00
EMERGENZA *(par.ug.=4*3-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 66,00 28,90 1'907,40
118/109 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi
EL 06.016a |distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 |del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi ... re 'opera
A RIPORTARE 449 045,24
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NUm.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 449°045,24]
compiuta aregola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=15*11) 165,00 165,00
SOMMANO cad 165,00 30,28 47996,20
119/ 110 Fornitura e posain operadi impianto campanello per porta d'ingresso
NP 24 SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
24/03/2015 |Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=1*4*3-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 80,00 880,00
120/111 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristicaB o D, potere
EL 02.008b |di interruzione 6KA, norme CEIl EN 60898, CEl 60947-2. Fornito e
24/03/2015 |posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: |a ... nto altro occorre
per dareil lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da
10 a 32A caratteristicaB o D.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=(3*4-1)*3) 33,00 33,00
SOMMANO cad 33,00 43,65 1'440,45
121/112 Fornitura e posain operadi puntazza a croce per dispersione
EL 07.004a |redlizzatain acciaio zincato afuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
24/03/2015 |conficcarein terreno di media consistenza, dl'int ... [larete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Di lunghezza pari a1,5 m.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
3,00
SOMMANO cad 3,00 24,36 73,08
122/113 Impianto centralizzato TV per laricezione dei programmi nazionali
ARIAP (VHF e UHF) costituito da: antenne fissate su supporto in tubo di
12.02.25.01 |ferro zincato di altezzafino a4 m opportuname ... e pesante
24/03/2015 |sottotracciasino a punti di utilizzazione; prese coassiai (n. 1 per
ogni appartamento): impianto a 12 prese
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbhCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
quota parte per aloggio €1193,02/4 * (par.ug.=3*4) 12,00 0,250 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 1193,02 3'579,06
123/126 Impianto elettrico per edificio civile -connessione a sistema di
EL .006.024.b|distribuzione; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
24/03/2015 |avistal posto da mm 66x82; -supporto con ... mpreso per dare
|'opera compiuta aregola d'arte Per punto presatelefonica/ EDP Presal
RJ12 collegato ad impianto avista
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=4*3-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 21,05 231,55
A RIPORTARE 460°245,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 460°245,58
124/ 127 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
NP 21 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
24/03/2015 |del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi f ... egola d'arte Per
punto luce adeviatore einvertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Interno * (par.ug.=4* 3-1) 11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 70,43 774,73
125/128 Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza costruitain
EL 05.017e |materiae plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
24/03/2015 |34-21 CEl EN 60598-2-22) ad unaaltezzamax d ... ed accessori di
fissaggio. E inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.
SpCat 1- EDIFICIOTIPOA
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
UNA PER APPARTAMENTO *(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00
SOMMANO cl 11,00 77,89 856,79
A RIPORTARE 461°877,10]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

461'877,10

126/ 114
NP 10
24/03/2015

127/115
E 17.022a
24/03/2015

INFISSI INTERNI (SbCat 12)

Fornitura e posain operadi portoncini d'ingresso del tipo blindato.
Antieffrazione classe "2" anorma UNI ENV 1627 (arichiesta classe
“3" oclasse“4"); certificato di trasmitta... ile posta sul bordo
inferiore dell’ anta (per migliorare la protezione dainfiltrazioni di
correnti d’aria e di insetti).

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 12 - INFISSI INTERNI

Portoncino di sicurezza alloggi

SOMMANO cadauno

Portainternain legno a uno o due battenti tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio
maestro di sezione cm 9x4.5 liscio 0 con modan ... altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Portainternain
compensato di pioppo o abete

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 12 - INFISSI INTERNI

Porte L=80 cm alloggi - Tipo B *(par.ug.=11*4)

SOMMANO mq

0,80

2,100

11,00

11,00

73,92

73,92

600,00

190,00

6'600,00

14°044,80

A RIPORTARE

482'521,90
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 482'521,90)]
PITTURAZIONI INTERNE (SbhCat 14)
128/ 120 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E 16.026a |emulsionato adue riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
24/03/2015 |cavillature o piccole imperfezioni, inclusalacarteg ... lavoro finitoiir|
operaa perfettaregola d'arte.. Preparazione di superfici con stucco
emulsionato: stuccatura parziale
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti - Tipo A 11,00 54,00 594,00
SOMMANO mq 594,00 3,00 1'782,00
129/121 Forniturain opera di idropitturatemperadi superfici interne,
E 16.039 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le
24/03/2015 |seguenti lavorazioni: carteggiaturafinale, t ... eriali ed attrezzi, la
puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte.
SpCat 1 - EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti - Tipo A 11,00 54,00 594,00
SOMMANO mq 594,00 5,50 3267,00
130/ 122 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate acivile o lisciate a
E 16.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
24/03/2015 |carteggiaturafinale e successivatinteggiaturacon ... riali ed attrezzi ,
lapuliziafinale e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in opera
aperfettaregoladarte.
SpCat 1- EDIFICIOTIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
ShCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Pareti - Tipo A 11,00 13,00 2,700 386,10
Pareti - Tipo A 11,00 14,80 2,700 439,56
Pareti - Tipo A 11,00 7,20 2,700 213,84
Pareti - Tipo A 11,00 14,60 2,700 433,62
Pareti - Tipo A 11,00 10,00 2,700 297,00
Pareti - Tipo A 11,00 7,20 0,500 39,60
Pareti - Tipo A 11,00 4,80 0,500 26,40
SOMMANO mq 1'836,12 6,50 11°934,78
A RIPORTARE 499'505,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 499'505,68
CONFERIMENTO DISCARICA (SbhCat 17)
131/130 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.a |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 |contributi da conferire alladiscari ... gli oneri aseguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili pulite
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA
11,00 150,000 1°650,00
SOMMANO q.li 1°650,00 2,40 3960,00
132/131 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.m |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 |contributi da conferire alla discari ... sportatore e pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. - legname di scarto
trattato, con vernici o colle
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA
11,00 5,000 55,00
SOMMANO q.li 55,00 9,20 506,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 503"971,68
TOTALE euro 503'971,68

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 EDIFICIO TIPO A 503'971,68| 100,000
002 EDIFICIO TIPO B 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 503 971,68| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 RECUPERO PRIMARIO 232°160,80, 46,066
002 RECUPERO SECONDARIO 271'810,88 53,934
Totale CATEGORIE euro 503971,68| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PONTEGGI 0,00/ 0,000
002 MANUTENZIONE COPERTURA 48'809,11) 9,685
003 DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE 38'625,00, 7,664
004 MANUTENZIONE PROSPETTI 54'617,62| 10,837
005 REALIZZAZIONE MURATURE ESTERNE ACCESSI 0,00/ 0,000
006 VESAPIO AREATO INTERNO 26'602,05| 5,278
007 OPERE EDILI INTERNE 105°403,58| 20,915
008 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 32'760,69] 6,501
009 IMPIANTO TERMICO 44°007,04) 8,732
010 IMPIANTO ELETTRICO 21°298,63 4,226
011 INFISSI ESTERNI 59°353,06| 11,777
012 INFISSI INTERNI 20'644,80| 4,096
013 PITTURAZIONI ESTERNE 0,00 0,000
014 PITTURAZIONI INTERNE 19°096,80, 3,789
015 STRUTTURA 24'847,30 4,930
016 INTERVENTI VANI SCALA 0,00/ 0,000
017 CONFERIMENTO DISCARICA 7°906,00 1,569

Totale SUB CATEGORIE euro 503971,68| 100,000

Data, 24/03/2015

|| Direttoredei Lavori
ING. FRANCESCO SOLETI

A RIPORTARE
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