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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

EDIFICIO TIPO A  (SpCat 1)
RECUPERO PRIMARIO  (Cat 1)

MANUTENZIONE COPERTURA  (SbCat 2)

1 / 4 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti, (quali
E 02.022 tegole, coppi, lastre leggere ecc.) comprese le necessarie opere
24/03/2015 murarie, rimozione di antenne, demolizione di comig ... i carico per

una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Rimozione tegole - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 502,13

SOMMANO mq 502,13 16,00 8´034,08

2 / 5 Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli
E 02.042 uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su
24/03/2015 superfici orizzontali verticali e inclinate, ... ssi nell’abito del cantiere,

il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Guaina impemeabile falde - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 502,13

SOMMANO mq 502,13 6,50 3´263,85

3 / 6 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E 02.008b o pieni, ecc. a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
24/03/2015 mano e/o con l'ausilio di utensili  ... altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Per uno spessore oltre a cm 10
e fino a cm 15
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Demolizione canne fumarie 6,00 2,50 1,500 22,50

6,00 1,00 1,500 9,00

SOMMANO mq 31,50 18,00 567,00

4 / 7 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Rimozione tegole - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 0,050 25,11
Guaina impemeabile falde - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 0,010 5,02
Demolizione canne fumarie 3,00 2,50 0,200 1,500 2,25

3,00 1,00 0,200 1,500 0,90

SOMMANO mc 33,28 11,00 366,08

5 / 8 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o
E 02.062a scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi
24/03/2015 materiale e diametro) escluso tubazioni in  ... l lavoro finito a regola

d'arte. Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di convogliamento
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 12´231,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´231,01

SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Rimozioni pluviali - TIPO A *(par.ug.=4*3) 12,00 6,10 73,20
Rimozioni canali di gronda - TIPO A *(par.ug.=3*2) 6,00 16,25 97,50

SOMMANO ml 170,70 12,00 2´048,40

6 / 9 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E 22.04 polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
24/03/2015 seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate a

protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Cordolo frontalino copertura a falda - TIPO A1 (stimato al 50%) *
(lung.=16,25+16,25+5,15+5,15) 3,00 42,80 0,500 0,500 32,10

SOMMANO mq 32,10 85,05 2´730,11

7 / 10 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
E.008.005a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidità,
24/03/2015 a base di argilla espansa (assorbiment ... o, battuto, spianato e lisciato

nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di sottofondo
dello spessore di cm 5
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Per posa guaina falda copertura - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 502,13

SOMMANO mq 502,13 16,92 8´496,04

8 / 11 Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una
E 11.018 membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata
24/03/2015 con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posa di tutti

i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Per posa guaina falda copertura - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 502,13

SOMMANO mq 502,13 9,00 4´519,17

9 / 12 Fornitura e posa in opera di tegole di argilla alla marsigliese fornite e
E 07.021 fissate alla struttura sottostante, colmi e pezzi speciali, malta bastarda
24/03/2015 per l'allettamento dei primi du ... oro finito in opera a perfetta regola

d'arte. Valutata in sviluppo effettivo di falda Tegole di argilla alla
marsigliese
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Tegole marsigliesi - TIPO A *(lung.=5,15+5,15) 3,00 10,30 16,250 502,13

SOMMANO mq 502,13 27,50 13´808,58

10 / 13 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o
E 09.004b tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline e
24/03/2015 di copertine per normali faldali di tetto ... re per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10 Manufatti in lamiera
zincata preverniciata
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Canali di gronda - Tipo A *(par.ug.=2*3) 6,00 16,25 0,600 58,50

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 58,50 43´833,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,50 43´833,31

SOMMANO mq 58,50 46,00 2´691,00

11 / 14 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti,
E.009.001.e in lamiera zincata preverniciata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi
24/03/2015 speciali, angoli ecc., gli oneri per il tag ...  occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte: - Scossalina in lamiera zincata da 8/
10 di sviluppo cm 38
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Prospetti laterali 6,00 9,800 58,80

SOMMANO ml 58,80 16,00 940,80

12 / 15 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi
NP 03 speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro
24/03/2015 zincato murate alle pareti, ed assemb ... re per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte Pluviale in lamiera zincata preverniciata
diametro 100 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Pluviali - Tipo A *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 13,00 624,00

13 / 16 Terminali di colonne pluviali, della lunghezza non inferiore a 2,00 m,
INT 01.09.02 completi di gomito inferiore di uscita, dati in opera con grappe di
24/03/2015 sostegno costituite da cravatte in ferro  ... e murarie necessarie per un

perfetto collocamento in opera; in lamiera di acciaio preverniciata del
Ø interno di 100 mm.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 2 - MANUTENZIONE COPERTURA
Terminali di colonne pluviali *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 60,00 720,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 48´809,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´809,11

MANUTENZIONE PROSPETTI  (SbCat 4)

14 / 17 Esecuzione di tamponatura di vani di porte o finestre ed altre
E 06.029 aperture, eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizi o blocchi
24/03/2015 di tufo o calcestruzzo e malta comune. Sono  ... rte. Con blocchi dello

spessore sino a cm 25 all’esterno e all’interno con blocchi non
inferiori allo spessore di cm 10.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Tamponatura finestra bagno 11,00 0,90 1,300 0,400 5,15

SOMMANO mq 5,15 85,00 437,75

15 / 22 Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una
E 11.018 membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata
24/03/2015 con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posa di tutti

i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Guaina di protezione pensiline 3,00 1,80 0,800 4,32

SOMMANO mq 4,32 9,00 38,88

16 / 23 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di
E 12.014a cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un
24/03/2015 impasto di inerti ricavati da marmi di diversa n ... l lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte. - Pavimento di marmette in graniglia di
marmo e cemento bianco - nere
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Nuovo pavimento pensiline 3,00 1,80 0,800 4,32

SOMMANO mq 4,32 29,30 126,58

17 / 24 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E 21.001a 04 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
24/03/2015 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ogni onere e magistero

occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale:
Spessore 2 cm - Pietra di Trani
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Terminali lapidei pensiline *(lung.=1,80+0,8+0,8) 3,00 3,40 0,200 2,04

SOMMANO mq 2,04 106,00 216,24

18 / 25 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
E 02.045a compresa la demolizione del sottostante malta di allettamento e la
24/03/2015 rimozione dello zoccolino battiscopa perimet ...  fino a m 50 e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Rimozione senza recupero
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Zoccolatura - TIPO A *(lung.=15,65+9,1+15,65+9,1) 3,00 49,50 1,000 148,50
a detrarre vani portoni ingresso - Tipo A 3,00 1,40 1,000 -4,20

Sommano positivi mq 148,50
Sommano negativi mq -4,20

SOMMANO mq 144,30 12,00 1´731,60

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 51´360,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´360,16

19 / 26 Rimozione completa di tutte le parti costituenti reti impiantistiche a
NP 02 vista presenti sui prospetti degli edifici (impianto di distribuzione
24/03/2015 gas, energia elettrica, cavi impianto t ... ambito del cantiere e tutto

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. A corpo
per ciascun edificio
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Rimozioni impianti esterni 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 500,00 1´500,00

20 / 28 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
E 15.006d o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
24/03/2015 spigolo leggermente smussato, applica ... necessario per dare il lavoro

a perfetta regola d’arte. - Lastre di Trani o Apricena chiaro, segato
grezzo spessore cm 2
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Zoccolatura - TIPO A *(lung.=9,1*2+15,65*2) 3,00 49,50 0,500 74,25
a detrarre vani portoni ingresso - Tipo A 3,00 1,40 0,500 -2,10

Sommano positivi mq 74,25
Sommano negativi mq -2,10

SOMMANO mq 72,15 110,00 7´936,50

21 / 52 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E 22.04 polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
24/03/2015 seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate a

protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
cordolo solaio primo piano (stimata al 40%) 3,00 45,00 0,200 0,400 10,80
Manutenzione pensiline ingresso_Tipo A (stimato al 75%) *
(lung.=1,80+0,8+0,8) 3,00 3,40 0,500 0,750 3,83

SOMMANO mq 14,63 85,05 1´244,28

22 / 53 Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontali, interne o
INT 02.02.01 esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano e/o
24/03/2015 con l'ausilio di utensili elettrici e  ... , il trasporto sino al sito di carico

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti *(par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01

6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
a detrarre Finestre vani scala - Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52

Sommano positivi mq 930,75
Sommano negativi mq -97,83

SOMMANO mq 832,92 6,00 4´997,52

23 / 54 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 67´038,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´038,46

E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Zoccolatura - TIPO A *(lung.=15,65+9,1+15,65+9,1) 3,00 49,50 0,050 1,000 7,43
Prospetti *(par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 0,050 27,70

6,00 9,10 5,900 0,050 16,11
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 0,050 2,73
(par.ug.=4*3)*(larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 0,050 1,44
a detrarre Finestre vani scala - Tipo A 3,00 1,26 1,600 0,050 -0,30
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 0,050 -3,63
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 0,050 -0,38
Ingressi 3,00 1,60 2,400 0,050 -0,58

Sommano positivi mc 55,41
Sommano negativi mc -4,89

SOMMANO mc 50,52 11,00 555,72

24 / 55 Fornitura e posa in opera di sbruffatura eseguita su superfici piane o
E 16.001 curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, spessore mm. 5
24/03/2015 con malta di sabbia e cemento avent ... lometria ben distribuita,

compreso ogni onere e magistero occorrente per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti *(par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01

6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)*(larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
a detrarre Finestre vani scala - Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52

Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mq -97,83

SOMMANO mq 861,72 5,00 4´308,60

25 / 56 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti *(par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01

6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)*(larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
a detrarre Finestre vani scala - Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52

Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mq -97,83

SOMMANO mq 861,72 16,40 14´132,21

26 / 57 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 86´034,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´034,99

E 16.029 effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo
24/03/2015 norma DIN 18363, con pigmenti inorganici  ... lizia finale e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Rivestimento ai silicati
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
Prospetti *(par.ug.=2*3) 6,00 15,65 5,900 554,01

6,00 9,10 5,900 322,14
(larg.=2/2) 6,00 9,10 1,000 54,60
(par.ug.=4*3)*(larg.=1,5/2) 12,00 3,20 0,750 28,80
a detrarre Finestre vani scala - Tipo A 3,00 1,26 1,600 -6,05
Persiane - Tipo A *(par.ug.=3*4*4) 48,00 1,08 1,400 -72,58
Persiane - Tipo A *(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,800 -7,68
Ingressi 3,00 1,60 2,400 -11,52

Sommano positivi mq 959,55
Sommano negativi mq -97,83

SOMMANO mq 861,72 13,80 11´891,74

27 / 125 Riquadrature finestre tramite:
NP 20 - rialzo quota davanzale fino a quota 1 mt
24/03/2015 - rifacimento architrave

- posa in opera di telaio metallico a rifinitura spazio infisso-persiana
- coibentazione pannello sotto finestra
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 4 - MANUTENZIONE PROSPETTI
finestre *(par.ug.=5*11) 55,00 55,00

SOMMANO a corpo 55,00 100,00 5´500,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 103´426,73



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´426,73

VESAPIO AREATO INTERNO  (SbCat 6)

28 / 27 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
NP 06 sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
24/03/2015 esclusione di quelle rocciose tufacee e argil ... ono incluse tutte le

eventuali ed occorrenti opere provvisionali e l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Scavo per vespaio abitazioni - TIPO A 5,00 54,00 0,600 162,00

SOMMANO mc 162,00 45,00 7´290,00

29 / 29 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E 04.001b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
24/03/2015 getto S3, D max aggregati 32 mm, C10.4; escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/14
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Magrone posa IGLOO - Tipo A 5,00 54,00 0,100 27,00

SOMMANO mc 27,00 109,95 2´968,65

30 / 30 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
vespaio 5,00 54,00 0,700 189,00

SOMMANO mc 189,00 11,00 2´079,00

31 / 31 Realizzazione di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con
E 08.002b cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad incastro, da
24/03/2015 poggiare su sottostante piano preventivamente liv ... à compresa la

fornitura del materiale ed altro onere e magistero necessario.
Cupoletta con altezza oltre 20 fino a 30 cm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
IGLOO - Tipo A 5,00 54,00 270,00

SOMMANO mq 270,00 19,80 5´346,00

32 / 32 Massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e
E 08.007g classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI
24/03/2015 9858 con dimensioni massima degli inerti pari a m ... meccanica atta

ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Massetto in
calcestruzzo RcK 25 spessore cm 10
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Massetto piano terra - Tipo A 5,00 54,00 270,00

SOMMANO mq 270,00 26,92 7´268,40

33 / 33 Fornitura e posa in opera di tubazione in resina sintetica (cloruro di
NP 07 polivinile) di tipo pesante del diametro di 10 cm per la ventilazione
24/03/2015 del vespaio areato, realizzata con giun ... ali e le opere murarie ed

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 128´378,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´378,78

ogni altro onere e magistero per l'installazione a qualsiasi altezza a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Edifici TIPO A *(par.ug.=2,5*22) 55,00 1,40 77,00

SOMMANO m 77,00 15,00 1´155,00

34 / 34 Fornitura e posa in opera di griglia di areazione fissa circolare in
NP 08 alluminio ossidato anodicamente con alette parapioggia, rete
24/03/2015 antinsetto,  controtelaio di fissaggio per condotti di diametro interno

pari a 120 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 6 - VESAPIO AREATO INTERNO
Griglie di areazione sfiato - Tipo A *(par.ug.=2,5*22) 55,00 55,00

SOMMANO cad 55,00 9,00 495,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 130´028,78
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´028,78

OPERE EDILI INTERNE  (SbCat 7)

35 / 2 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E 21.001b 04 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
24/03/2015 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... gni onere e magistero

occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale:
Spessore 3 cm - Pietra di Trani.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO 3,00 14,00 0,300 0,950 11,97
SOTTO GRADO 3,00 16,00 0,130 0,900 5,62
PIANEROTTOLI 3,00 2,00 0,800 2,000 9,60
soglie ingresso appartamenti 12,00 0,800 0,200 1,92

SOMMANO mq 29,11 110,00 3´202,10

36 / 18 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Vano scala *(lung.=3,80*2+2,15*2)*(H/peso=2,8*2) 3,00 11,90 5,600 199,92

SOMMANO mq 199,92 15,30 3´058,78

37 / 19 Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontali, interne o
INT 02.02.01 esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano e/o
24/03/2015 con l'ausilio di utensili elettrici e  ... , il trasporto sino al sito di carico

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Vano scala *(lung.=3,80*2+2,15*2)*(H/peso=2,8*2) 3,00 11,90 5,600 199,92

SOMMANO mq 199,92 6,00 1´199,52

38 / 20 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E 02.034a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
24/03/2015 sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ...  fino

a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: rimozione senza recupero
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO 3,00 14,00 0,300 0,950 11,97
SOTTO GRADO 3,00 16,00 0,130 0,900 5,62
PIANEROTTOLI 3,00 2,00 0,800 2,000 9,60
soglie ingresso appartamenti 12,00 0,800 0,200 1,92

SOMMANO mq 29,11 12,00 349,32

39 / 21 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 137´838,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´838,50

SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
RIVESTIMENTO SCALE
GRADO *(H/peso=0,950*0,04) 3,00 14,00 0,300 0,038 0,48
SOTTO GRADO *(H/peso=0,900*0,04) 3,00 16,00 0,130 0,036 0,22
PIANEROTTOLI *(H/peso=2,000*0,04) 3,00 2,00 0,800 0,080 0,38
soglie ingresso appartamenti *(H/peso=0,200*0,04) 12,00 0,800 0,008 0,08
Guaine pensiline 3,00 1,80 0,800 0,010 0,04
Pavimenti pensiline 3,00 1,80 0,800 0,030 0,13
Terminali lapidei pensiline *(lung.=1,8+0,8+0,8) 3,00 3,40 0,200 0,030 0,06
Vano scala *(lung.=3,80*2+2,15*2)*(H/peso=2,8*2) 3,00 11,90 0,050 5,600 10,00

SOMMANO mc 11,39 11,00 125,29

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 137´963,79
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´963,79

IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 10)

40 / 42 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL 05.017e materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
24/03/2015 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ...  ed accessori di

fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Vano scala 3,00

SOMMANO cl 3,00 77,89 233,67

41 / 43 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in

EL.002.011.a opera su modulo DIN. Sono compresi: la quot ... rre per dare il lavoro
24/03/2015 finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli

fino a 32A, Id:0,03A tipo AC
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
protezione impianti condominiali 3,00

SOMMANO cad 3,00 96,87 290,61

42 / 44 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.016a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... re l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
montante enel *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 30,28 363,36

43 / 45 Predisposizione montanti  linea telefonica: fornitura e posa in opera
NP 22 di tubazione per montante nel vano scala ed ingresso ai singoli
24/03/2015 appartamenti. Sono compresi, le tubazioni le s ... usura tracce e tutto

quanto necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. A corpo
per blocco di 4 appartamenti
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
montanti linea telefonica 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 200,00 600,00

44 / 46 Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in
EL 02.004c opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono
24/03/2015 compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
quadro impianti condominiali 3,00

SOMMANO cad 3,00 41,18 123,54

45 / 106 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari,
EL 06.001a ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio,
24/03/2015 cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavo ... a d'arte. Nel prezzo

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 139´574,97
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R I P O R T O 139´574,97

s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto
citofonico per 1 unità modulare
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Impianto citofonico per 4 alloggi 3,00

SOMMANO cad 3,00 804,51 2´413,53

46 / 107 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.013a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
CONDOMINIALE *(par.ug.=2,00*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 28,90 173,40

47 / 108 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL 02.018z forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
24/03/2015 montaggio, E' compreso quanto altro oc ... er dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce
scale 16A max. 5 min.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
n.2 per gruppi di 4 alloggi
quota parte per un alloggio 6,00

SOMMANO cad 6,00 40,92 245,52

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 142´407,42
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R I P O R T O 142´407,42

INFISSI ESTERNI  (SbCat 11)

48 / 38 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
NP 13 incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono
24/03/2015 compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... o quant'altro occorre

per dare il lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11) 22,00 22,00
Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 44,00
Portoni ingresso 11,00

SOMMANO a corpo 77,00 15,00 1´155,00

49 / 39 Rimozione di davanzali, soglie e stipiti in marmo od altra pietra
NP 18 naturale dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30,
24/03/2015 compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamen ... i, esclusi gli

oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11) 22,00 3,200 70,40
Infissi esterni L=100 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 5,400 237,60

SOMMANO ml 308,00 5,91 1´820,28

50 / 40 Fornitura e posa in opera di portone principale di accesso all'androne
NP 04 scala in profilato di alluminio di sezione e spessore adeguati, rifinito
24/03/2015 con superficie preverniciata con pol ... trasformatore a bassa tensione,

apparecchio chiudiporta e quant'altro occorre per assicurare un
perfetto funzionamento.´
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Portoni di ingresso 3,00 1,80 2,400 12,96

SOMMANO mq. 12,96 240,00 3´110,40

51 / 41 Fornitura e posa in opera di infissi a taglio termico in lega di
NP 11 alluminio per finestre e porte-finestre, a uno o più battenti, anche con
24/03/2015 sopraluce, o apertura a wasistas, o ad an ... egno e chiusura del tipo

pesante, posti in opera a perfetto funzionamento, comprese opere
murarie. Per profilo di mm 56.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4) 44,00 1,08 1,400 66,53
Infissi esterni alloggi - Tipo A 11,00 0,80 0,800 7,04

SOMMANO mq. 73,57 290,00 21´335,30

52 / 47 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Davanzali Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11) 22,00 0,25 0,800 0,030 0,13
Davanzali Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 0,25 1,080 0,030 0,36

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 0,49 169´828,40
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R I P O R T O 0,49 169´828,40

Davanzali Finestre scale 3,00 0,25 1,800 0,030 0,04
Infissi esterni L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=2*11) 22,00 0,05 0,800 0,800 0,70
Infissi esterni L=108 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 0,05 1,080 1,400 3,33
Portoni ingresso 11,00 0,05 1,800 2,400 2,38
Finestre scale 3,00 0,05 1,800 1,500 0,41

SOMMANO mc 7,35 11,00 80,85

53 / 48 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro
NP 12 basso-emissivo (Uw max pari a 2,1) con interposta intercapedine
24/03/2015 d'aria disidratata e distanziatore sigillato ...  il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
(Uw max pari a 2,1)
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4) 44,00 1,08 1,400 66,53
Infissi esterni alloggi - Tipo A 11,00 0,80 0,800 7,04
Infissi esterni vano scala 3,00 1,800 1,500 8,10

SOMMANO mq 81,67 54,50 4´451,02

54 / 49 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di alluminio, con
E 17.013b telaio 50 x 55, o PVC, con doghe inclinate fisse o orientabili montata
24/03/2015 sul telaio fisso di finestre e balconi,  ... altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Persiana in alluminio con
stecche orientabili
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=4*11) 44,00 1,08 1,400 66,53
Infissi esterni alloggi - Tipo B 11,00 0,80 0,800 7,04

SOMMANO mq 73,57 273,00 20´084,61

55 / 50 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di
E 17.006 alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due
24/03/2015 battenti apribili  ovvero per finestre a due batten ... re, cremonese in

alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa la sola
fornitura in opera dei vetri.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Finestroni vani scala 3,00 1,800 1,500 8,10

SOMMANO mq 8,10 260,00 2´106,00

56 / 51 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia a vista e
E 21.001b 04 coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
24/03/2015 formazione del o dei gocciolatoi della sez ...  ogni onere e magistero

occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale.
Spessore cm 3. Pietra di trani
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 11 - INFISSI ESTERNI
Infissi esterni alloggi - Tipo A *(par.ug.=11*4) 44,00 1,10 0,400 19,36
Infissi esterni alloggi - Tipo A 11,00 0,80 0,400 3,52
Ingressi *(larg.=2,1*2+1*2) 11,00 0,20 6,200 13,64
Infissi esterni vano scala *(larg.=1,72*2+1,45*2) 3,00 0,25 6,340 4,76
Ingresso esterno *(larg.=1,72*2+2,33*2) 3,00 0,25 8,100 6,08

SOMMANO mq 47,36 110,00 5´209,60

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 201´760,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´760,48

PITTURAZIONI INTERNE  (SbCat 14)

57 / 116 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E 16.026a emulsionato a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
24/03/2015 cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteg ...  lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte.. Preparazione di superfici con stucco
emulsionato: stuccatura parziale
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti vani scala - Tipo A 3,00 3,80 2,150 24,51
cielini rampe *(par.ug.=3,00*3) 9,00 3,80 1,000 34,20

SOMMANO mq 58,71 3,00 176,13

58 / 117 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
NP 17 mediante spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di
24/03/2015 ossidi incoerenti e materiali polverulenti.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scala interna *(par.ug.=2,00*3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scala interna 3,00 1,10 0,750 2,48

SOMMANO mq 12,61 1,94 24,46

59 / 118 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura
E 16.047b antiruggine di fondo dato a pennello fino a coprire in modo uniforme
24/03/2015 l'intera superficie. Il tutto eseguito a q ... rre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Applicazione su opere in ferro di antiruggine al
minio di piombo
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scala interna *(par.ug.=2,00*3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scala interna 3,00 1,10 0,750 2,48

SOMMANO mq 12,61 10,50 132,41

60 / 119 Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con
E 16.051 antiruggine, di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori
24/03/2015 correnti, data a pennello fino a coprire in modo unif ... i materiali ed

attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Ringhiera scala interna *(par.ug.=2,00*3) 6,00 2,25 0,750 10,13
Ringhiera scala interna 3,00 1,10 0,750 2,48

SOMMANO mq 12,61 12,50 157,63

61 / 123 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
E 16.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
24/03/2015 carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi ,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Vano scala *(lung.=3,80*2+2,15*2)*(H/peso=2,8*2) 3,00 11,90 5,600 199,92

SOMMANO mq 199,92 6,50 1´299,48

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 203´550,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´550,59

62 / 124 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E 16.039 intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le
24/03/2015 seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, t ... eriali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti vani scala - Tipo A 3,00 3,80 2,150 24,51
cielini rampe *(par.ug.=3,00*3) 9,00 3,80 1,000 34,20

SOMMANO mq 58,71 5,50 322,91

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 203´873,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´873,50

STRUTTURA  (SbCat 15)

63 / 67 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
04.0004.00a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax
24/03/2015 aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di

resistenza a compressione minima C25/30.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15 - STRUTTURA
Cordoli 5,00 3,50 0,500 0,450 3,94

5,00 2,50 0,500 0,450 2,81
2,00 4,00 0,500 0,450 1,80
5,00 1,30 1,300 0,450 3,80

SOMMANO mc 12,35 128,00 1´580,80

64 / 68 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E 04.0037 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
24/03/2015 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15 - STRUTTURA
Ferri armatura 14 mm 5,00 3,50 8,000 1,208 169,12

5,00 2,50 8,000 1,208 120,80
2,00 4,00 8,000 1,208 77,31

staffe  *(par.ug.=50*2,5) 125,00 1,80 0,395 88,88
staffe  *(par.ug.=8*5) 40,00 3,20 1,208 154,62

SOMMANO Kg. 610,73 1,90 1´160,39

65 / 69 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per
E 04.0041 opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque
24/03/2015 sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento,

l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15 - STRUTTURA
Casseri 5,00 3,50 0,600 10,50

5,00 2,50 0,600 7,50
2,00 4,00 0,600 4,80

(lung.=1,30*4) 5,00 5,20 0,600 15,60

SOMMANO mq 38,40 20,00 768,00

66 / 70 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E 22.04 polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
24/03/2015 seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... perture installate a

protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie
ricostruita e uno spessore di cm. 3
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15 - STRUTTURA
Pilastri *(lung.=0,3*2+0,25*2,) 11,00 1,10 2,700 0,100 3,27

SOMMANO mq 3,27 85,05 278,11

67 / 71 Consolidamento di solai in laterocemento, realizzato mediante:
NP 19 fornitura e posa in opera di resine epossidica, stese a spruzzo o
24/03/2015 pennello, per il trattamento delle superfici in cal ... o, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 207´660,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´660,80

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 15 - STRUTTURA
Piano primo edifici tipo A 6,00 54,00 324,00

SOMMANO mq 324,00 65,00 21´060,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 228´720,80



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´720,80

CONFERIMENTO DISCARICA  (SbCat 17)

68 / 129 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.a scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 contributi da conferire alla discari ... gli oneri a seguire. Il

trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili pulite
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA

3,00 200,000 600,00

SOMMANO q.li 600,00 2,40 1´440,00

69 / 132 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.p scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 contributi da conferire alla discari ... atore e pienamente responsabile

della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurita
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 1 - RECUPERO PRIMARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA

5,00 40,000 200,00

SOMMANO mc 200,00 10,00 2´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 232´160,80



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´160,80

RECUPERO SECONDARIO  (Cat 2)
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE  (SbCat 3)

70 / 1 Rimozione di intonaco da superfici verticali od orizzontali, interne o
INT 02.02.01 esterne, di qualsiasi tipo, consistenza e spessore eseguito a mano e/o
24/03/2015 con l'ausilio di utensili elettrici e  ... , il trasporto sino al sito di carico

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Pareti interne perimetrali 11,00 6,50 2,700 193,05
Pareti interne perimetrali 11,00 17,00 2,700 504,90
Rivestimenti pareti perimetrali - Tipo A 11,00 7,50 2,100 -173,25

Sommano positivi mq 697,95
Sommano negativi mq -173,25

SOMMANO mq 524,70 6,00 3´148,20

71 / 58 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E 02.060a impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi
24/03/2015 radianti) ricadenti all’interno del singolo ambien ...  in opera a

perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario). Rimozione di
tubazioni e apparecchi igienico sanitari
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Sanitari - Tipologia A *(par.ug.=4*11) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 50,00 2´200,00

72 / 59 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
NP 13 incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono
24/03/2015 compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... o quant'altro occorre

per dare il lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Porte interne L=80 cm - TIPO A *(par.ug.=4*11) 44,00 44,00
Porte ingresso L=90 cm - TIPO A 11,00

SOMMANO a corpo 55,00 15,00 825,00

73 / 60 Rimozione completa di tutte le parti costituenti l'impianto di
NP 01 riscaldamento (caldaia, tubazioni, corpi scaldanti, zanche di
24/03/2015 ancoraggio,cassette,...) presenti all'interno di ciascu ...  discariche e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. A
corpo per ciascuna unità abitativa
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Impianti di riscaldamento 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 100,00 1´100,00

74 / 61 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E 02.008a o pieni, ecc.a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
24/03/2015 mano e/o con l'ausilio di utensili e ... ntiere e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Per uno spessore
fino a cm. 10
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 239´434,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´434,00

Tramezzi interni - TIPO A *(lung.=3,81+4+3,88+2,26+1,11+2,41+
3,9+,9) 11,00 22,27 2,700 661,42

SOMMANO mq 661,42 15,00 9´921,30

75 / 62 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
NP 05 qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
24/03/2015 sottostante massetto di allettamento e compensazione reti impia ...

fetta regola d'arte. Rimozione senza recupero. Demolizione di
massetti e pavimenti per uno spessore complessivo di 10 cm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Pavimento piano terra - TIPO A 11,00 54,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 17,00 10´098,00

76 / 63 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
E 02.043a la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
24/03/2015 calo a terra del materiale, l'accatastamen ...  pulizia che può essere

riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
Rimozione senza recupero
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Pareti interne perimetrali 10,00 27,00 0,050 2,700 36,45
Pareti interne perimetrali 1,00 31,00 0,050 2,700 4,19

SOMMANO m 40,64 3,00 121,92

77 / 64 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E 02.008b o pieni, ecc. a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
24/03/2015 mano e/o con l'ausilio di utensili  ... altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Per uno spessore oltre a cm 10
e fino a cm 15
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Tramezzi interni - TIPO A 5,00 4,00 2,700 54,00

SOMMANO mq 54,00 18,00 972,00

78 / 65 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E 02.044a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
24/03/2015 Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... , il tiro in basso, il

nell’abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione senza recupero
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Rivestimenti pareti perimetrali - Tipo A *(par.ug.=4*12) 48,00 7,50 2,100 756,00

SOMMANO mq 756,00 11,00 8´316,00

79 / 66 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E 01.027 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
24/03/2015 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli onrei di conferimento a discarica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE
Tramezzi interni - TIPO A *(lung.=3,81+4+3,88+2,26+1,11+2,41+
3,9+,9) 11,00 22,27 0,100 2,700 66,14
Rimozione pavimenti e massetto abitazioni - TIPO A 11,00 54,00 0,100 59,40

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 125,54 268´863,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125,54 268´863,22

Rimozione pavimenti e massetto vano scala - TIPO A 3,00 2,16 1,100 0,070 0,50
Tramezzi interni - TIPO A 5,00 4,00 0,150 2,700 8,10
Pareti interne perimetrali 10,00 27,00 0,050 2,700 36,45
Pareti interne perimetrali 1,00 31,00 0,050 2,700 4,19

SOMMANO mc 174,78 11,00 1´922,58
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 270´785,80
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TARIFFA
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R I P O R T O 270´785,80

OPERE EDILI INTERNE  (SbCat 7)

80 / 72 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari
E 06.010a leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tompagnature
24/03/2015 esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura ... erfetta regola

d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto). Fornitura e posa blocchi
laterizi alveolati spessore cm 20
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Tramezzatura - TIPO A 5,00 4,00 2,800 56,00

SOMMANO mq 56,00 50,67 2´837,52

81 / 73 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
E 06.030d malta bastarda. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la
24/03/2015 formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ...  per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Tramezzo di mattoni
forati e malta bastarda spessore cm 10
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Tramezzature - Tipo A *(lung.=3,81+4+3,38+0,91+2,41+3,9) 11,00 18,41 2,800 567,03

SOMMANO mq 567,03 26,90 15´253,11

82 / 74 Fornitura e posa in opera di imbotto o succielo di legname armato
E 17.003 con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e
24/03/2015 succieli, liscio, in tavole di abete, di spessor ... corre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Imbotto o succielo armato a
telaio con liste di abete
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Telaio morto porte interne L=80 - Tipo B *(par.ug.=4*11) 44,00 5,10 0,100 22,44

SOMMANO mq 22,44 55,00 1´234,20

83 / 75 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di pareti e soffitti con
E 16.009 superficie sufficientemente liscia, eseguita con malta grassa di
24/03/2015 cemento e polvere di marmo tirata liscia con ... i posa di tutti i

materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Intonaco rustico per bagni - Tipo A 11,00 11,05 2,200 267,41
Intonaco rustico per cucine - Tipo B 11,00 3,60 2,200 87,12
a detrarre porte bagni - Tipo A *(par.ug.=11*2) 22,00 0,80 2,100 -36,96

Sommano positivi mq 354,53
Sommano negativi mq -36,96

SOMMANO mq 317,57 10,30 3´270,97

84 / 76 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E 16.011a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
24/03/2015 inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Appartamenti tipo A *(lung.=3*2+3,8*2) 11,00 13,60 2,700 403,92
(lung.=3,36*2+4*2) 11,00 14,72 2,700 437,18

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 841,10 293´381,60
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R I P O R T O 841,10 293´381,60

(lung.=3,38*2+4,1*2) 11,00 14,96 2,700 444,31
(lung.=1,45*2+0,9*2) 11,00 4,70 2,700 139,59
(lung.=2,65*2+2,41*2) 11,00 10,12 2,700 300,56
Intonaco liscio bagni - Tipo A 11,00 11,05 0,500 60,78

Intonaco rustico per bagni - Tipo A 11,00 11,05 2,200 -267,41
a detrarre intonaco rustico cucina 11,00 3,60 2,200 -87,12

Sommano positivi mq 1´786,34
Sommano negativi mq -354,53

SOMMANO mq 1´431,81 15,30 21´906,69

85 / 77 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle
E 15.001 di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
24/03/2015 superficie liscia o semilucida poste in opera ... essario per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Piastrelle monocottura delle
dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Rivestimento bagni - TIPO A 11,00 11,05 2,200 267,41
a detrarre porte 11,00 0,80 2,100 -18,48
Rivestimento cucine 11,00 3,60 2,200 87,12

Sommano positivi mq 354,53
Sommano negativi mq -18,48

SOMMANO mq 336,05 33,90 11´392,10

86 / 78 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento
E 08.006 nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in
24/03/2015 opera ben pistonato e livellato, per sottofond ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
PIANO TERRA
Massetto compensazione impianti - TipoA 5,00 54,00 270,00
vano scala 3,00 3,80 2,150 24,51

SOMMANO mq 294,51 11,50 3´386,87

87 / 79 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
E.008.005a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidità,
24/03/2015 a base di argilla espansa (assorbiment ... o, battuto, spianato e lisciato

nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di sottofondo
dello spessore di cm 5
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
PIANO PRIMO
Massetto compensazione impianti - Tipo A *(par.ug.=2*3) 6,00 54,00 324,00

SOMMANO mq 324,00 16,92 5´482,08

88 / 80 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E 12.024a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
24/03/2015 impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti

riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Pavimenti interni - Tipo A 11,00 54,00 594,00

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 594,00 335´549,34
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Pavimenti scale *(par.ug.=3*2) 6,00 2,16 1,080 14,00
Pavimenti scale 3,00 1,80 1,080 5,83

SOMMANO mq 613,83 41,60 25´535,33

89 / 81 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di
E 13.006 altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso quant'altro
24/03/2015 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Zoccolino - Tipo A *(lung.=14,12+12,26+0,24+0,32+0,23+0,3+
5,42+3,22+3,58+9,22) 11,00 48,91 538,01
Zoccolino vani scala *(lung.=6,2+13,4) 3,00 19,60 58,80

SOMMANO ml 596,81 9,50 5´669,70

90 / 82 Assistenza muraria per apertura e chiusura tracce relative a reti
NP 09 impiantistiche, ripristini a seguito di operazioni di montaggio e
24/03/2015 smontaggio di parti ed elementi di impianti esistenti (all'interno e

all'esterno degli alloggi). A corpo per ciascun edificio
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 7 - OPERE EDILI INTERNE
Assistenza muraria 2,50

SOMMANO a corpo 2,50 600,00 1´500,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 368´254,37
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R I P O R T O 368´254,37

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SbCat 8)

91 / 37 Fornitura e posa in opera di sportello coibentato in lamiera di acciaio
NP 14 zincata e preverniciata di spessore 6/10 mm a protezione di contatore
24/03/2015 acqua incassato in muratura. Incluse opere murarie.

Dimensioni cm 30x40x2
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cassette contatore acqua *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 27,00 324,00

92 / 83 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I 01.002a apparecchi igienico- sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda
24/03/2015 sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere ... onere e magistero.

per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da
1 a 5, per apparecchio igienico.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Carico Bagno *(par.ug.=11*7) 77,00 77,00
Carico Cucina *(par.ug.=11*3) 33,00 33,00
Carico Lavatrice 11,00

SOMMANO cad 121,00 73,35 8´875,35

93 / 84 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
NP 26 impianti idrici a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi
24/03/2015 laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi

principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4"
D = 1/2" 6 + 6.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Collettore idrico bagno 11,00

SOMMANO cad 11,00 95,82 1´054,02

94 / 85 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I 01.003a igenico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il
24/03/2015 collettore sub-orizzontale eseguito in tubaz ... ruppi di servizio con un

numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. Diametro
minimo delle dimensioni mm 40
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Scarico Bagno *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00
Scarico Cucina 11,00
Scarico Lavatrice 11,00

SOMMANO cad 66,00 60,20 3´973,20

95 / 86 Fornitura e posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità
NP 27 secondo norme UNI EN 1519-1/03 e UNI 7613/76 per scarichi di
24/03/2015 fogna compreso i pezzi speciali, le braghe e le g ... r l'ancoraggio alla

muratura e l'attraversamento delle strutture orizzontali e verticali; del
diametro esterno di 110 mm
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Collettore scarico 11,00 5,00 55,00

SOMMANO m 55,00 25,10 1´380,50

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 383´861,44
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96 / 87 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
I 02.006 (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
24/03/2015 pavimento o a parete e comprensivo di allet ... 42-4543. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Vaso igienico 11,00

SOMMANO cad 11,00 263,44 2´897,84

97 / 88 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
I 02.005 china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in
24/03/2015 uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 42-4543. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Bidet 11,00

SOMMANO cad 11,00 200,19 2´202,09

98 / 89 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del
I 02.010 vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
24/03/2015 monoblocco con materiale plastico, con ...  per il raccordo tra tubo di

risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cassette risciaquo vaso igienico 11,00

SOMMANO cad 11,00 218,06 2´398,66

99 / 90 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato
I 02.017b bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
24/03/2015 raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a giudizio della

D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 80x80.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Piatto doccia 11,00

SOMMANO cad 11,00 187,54 2´062,94

100 / 91 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
I 02.001c china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo
24/03/2015 di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno
o in più di cm 2.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Lavabo Bagni 11,00

SOMMANO cad 11,00 174,89 1´923,79

101 / 92 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per
I 04.011 apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E'
24/03/2015 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 395´346,76
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Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Soffione doccia 11,00

SOMMANO cad 11,00 57,30 630,30

102 / 93 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I 04.013 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
24/03/2015 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad

incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Miscelatore doccia 11,00

SOMMANO cad 11,00 120,40 1´324,40

103 / 94 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I 04.015 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
24/03/2015 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, ... ato di

raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Rubinetto bidet 11,00

SOMMANO cad 11,00 168,80 1´856,80

104 / 95 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I 04.014b cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
24/03/2015 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...

orporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Rubinetto lavabo 11,00

SOMMANO cad 11,00 168,80 1´856,80

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 401´015,06
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IMPIANTO TERMICO  (SbCat 9)

105 / 36 Fornitura e posa in opera di sportello in lamiera di acciaio zincata e
NP 15 preverniciata di spessore 6/10 mm a protezione di contatore del gas
24/03/2015 incassato in muratura. Incluse opere murarie.

Dimensioni cm 45x30x2
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
Cassette contatore gas *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 20,50 246,00

106 / 96 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda
T 03.002a sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito
24/03/2015 stagno di combustione, scambiatore istantaneo ...  PU = 23,30 KW

Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°
C non inferiore a: PA = 13 (l/min.)
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO

11,00

SOMMANO cad 11,00 1´427,57 15´703,27

107 / 97 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T 13.008d impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,
24/03/2015 con attacchi laterali, completo di raccordi  ... di rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO

11,00

SOMMANO cad 11,00 95,82 1´054,02

108 / 98 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in
T 13.010b lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di
24/03/2015 fissaggio con zanche a murare e di rifacimento ... zi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. H
x L x P = 640 x 325 x 110.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO

11,00

SOMMANO cad 11,00 68,25 750,75

109 / 99 Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,
T 06.001b alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di
24/03/2015 distribuzione principale, costituito d ...  e della tinteggiatura. Sono

esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Con
valvola termostatica
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
(par.ug.=5*11) 55,00 55,00

SOMMANO cad 55,00 170,60 9´383,00

110 / 100 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana
NP 28 di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e
24/03/2015 media potenzialità funzionanti con qualsiasi ... ere murarie di

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 428´152,10
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complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 180mm,
diametro esterno 240 mm, per due alloggi
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
quota parte per alloggio 1.400,00/2 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´400,00 8´400,00

111 / 101 Allacciamento gas realizzato con tubo Mannesmann di adeguato
NP 25 diametro, compreso l'onere dell'attraversamento delle murature e di
24/03/2015 eventuali tratti sotto traccia con il sistema tubo entro tuboe di ogni

altro onere necessario
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO

11,00

SOMMANO a corpo 11,00 120,00 1´320,00

112 / 102 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
T 06.004e elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
24/03/2015 guarnizioni, mensole di sostegno, v ... teggiati per kW di emissione

termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). -Altezza
massima dell'elemento mm 780.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 9 - IMPIANTO TERMICO
(par.ug.=5000*11) 55000,00 55´000,00

SOMMANO W 55´000,00 0,13 7´150,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 445´022,10
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IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 10)

113 / 3 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
NP 23 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... so per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Per alimentazione caldaia con
interruttore bipolare con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Alimentazione caldaia *(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 58,09 638,99

114 / 35 Fornitura e posa in opera di sportello in lamiera di acciaio zincata e
NP 16 preverniciata di spessore 6/10 mm a protezione di contatore enel
24/03/2015 incassato in muratura. Incluse opere murarie.

Dimensioni cm 23x42x2
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Cassette contatore Enel 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 15,00 165,00

115 / 103 Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in
EL 02.004c opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono
24/03/2015 compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 41,18 452,98

116 / 104 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
EL 02.010a di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
24/03/2015 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ...  quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,07 858,77

117 / 105 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.013a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
INTERNO *(par.ug.=5*11) 55,00 55,00
EMERGENZA *(par.ug.=4*3-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 66,00 28,90 1´907,40

118 / 109 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.016a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... re l'opera

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 449´045,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 449´045,24

compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=15*11) 165,00 165,00

SOMMANO cad 165,00 30,28 4´996,20

119 / 110 Fornitura e posa in opera di impianto campanello per porta d'ingresso
NP 24 SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
24/03/2015 Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO

SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=1*4*3-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 80,00 880,00

120 / 111 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere
EL 02.008b di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
24/03/2015 posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la ... nto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da
10 a 32A caratteristica B o D.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=(3*4-1)*3) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 43,65 1´440,45

121 / 112 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione
EL 07.004a realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
24/03/2015 conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... lla rete generale

di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 24,36 73,08

122 / 113 Impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali
ARIAP (VHF e UHF) costituito da: antenne fissate su supporto in tubo di
12.02.25.01 ferro zincato di altezza fino a 4 m opportuname ... e pesante
24/03/2015 sottotraccia sino ai punti di utilizzazione; prese coassiali (n. 1 per

ogni appartamento): impianto a 12 prese
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
quota parte per alloggio €1193,02/4 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,250 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´193,02 3´579,06

123 / 126 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
EL.006.024.b distribuzione; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
24/03/2015 a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con  ... mpreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa
RJ12 collegato ad impianto a vista
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=4*3-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 21,05 231,55

COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 460´245,58
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R I P O R T O 460´245,58

124 / 127 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
NP 21 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
24/03/2015 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... egola d'arte Per

punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Interno *(par.ug.=4*3-1) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 70,43 774,73

125 / 128 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL 05.017e materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
24/03/2015 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ...  ed accessori di

fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO
UNA PER APPARTAMENTO *(par.ug.=3*4-1) 11,00 11,00

SOMMANO cl 11,00 77,89 856,79

------------------------------------------
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 461´877,10
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R I P O R T O 461´877,10

INFISSI INTERNI  (SbCat 12)

126 / 114 Fornitura e posa in opera di portoncini d’ingresso del tipo blindato.
NP 10 Antieffrazione classe "2" a norma UNI ENV 1627 (a richiesta classe
24/03/2015 “3” o classe “4”); certificato di trasmitta ... ile posta sul bordo

inferiore dell’anta (per migliorare la protezione da infiltrazioni di
correnti d’aria e di insetti).
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 12 - INFISSI INTERNI
Portoncino di sicurezza alloggi 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

127 / 115 Porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura
E 17.022a cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio
24/03/2015 maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con modan ... altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in
compensato di pioppo o abete
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 12 - INFISSI INTERNI
Porte L= 80 cm alloggi - Tipo B *(par.ug.=11*4) 44,00 0,80 2,100 73,92

SOMMANO mq 73,92 190,00 14´044,80
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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R I P O R T O 482´521,90

PITTURAZIONI INTERNE  (SbCat 14)

128 / 120 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
E 16.026a emulsionato a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
24/03/2015 cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteg ...  lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte.. Preparazione di superfici con stucco
emulsionato: stuccatura parziale
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti - Tipo A 11,00 54,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 3,00 1´782,00

129 / 121 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E 16.039 intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le
24/03/2015 seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, t ... eriali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Soffitti - Tipo A 11,00 54,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 5,50 3´267,00

130 / 122 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
E 16.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
24/03/2015 carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi ,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 14 - PITTURAZIONI INTERNE
Pareti - Tipo A 11,00 13,00 2,700 386,10
Pareti - Tipo A 11,00 14,80 2,700 439,56
Pareti - Tipo A 11,00 7,20 2,700 213,84
Pareti - Tipo A 11,00 14,60 2,700 433,62
Pareti - Tipo A 11,00 10,00 2,700 297,00
Pareti - Tipo A 11,00 7,20 0,500 39,60
Pareti - Tipo A 11,00 4,80 0,500 26,40

SOMMANO mq 1´836,12 6,50 11´934,78
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 499´505,68
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R I P O R T O 499´505,68

CONFERIMENTO DISCARICA  (SbCat 17)

131 / 130 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.a scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 contributi da conferire alla discari ... gli oneri a seguire. Il

trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili pulite
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA

11,00 150,000 1´650,00

SOMMANO q.li 1´650,00 2,40 3´960,00

132 / 131 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.m scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
24/03/2015 contributi da conferire alla discari ... sportatore e pienamente

responsabile della classificazione dichiarata. - legname di scarto
trattato, con vernici o colle
SpCat 1 - EDIFICIO TIPO A
Cat 2 - RECUPERO SECONDARIO
SbCat 17 - CONFERIMENTO DISCARICA

11,00 5,000 55,00

SOMMANO q.li 55,00 9,20 506,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 503´971,68

T O T A L E   euro 503´971,68
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 EDIFICIO TIPO A 503´971,68 100,000
  002 EDIFICIO TIPO B 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 503´971,68 100,000
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 RECUPERO PRIMARIO 232´160,80 46,066
  002 RECUPERO SECONDARIO 271´810,88 53,934

Totale CATEGORIE euro 503´971,68 100,000
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 PONTEGGI 0,00 0,000
  002 MANUTENZIONE COPERTURA 48´809,11 9,685
  003 DEMOLIZIONI-RIMOZIONI INTERNE 38´625,00 7,664
  004 MANUTENZIONE PROSPETTI 54´617,62 10,837
  005 REALIZZAZIONE MURATURE ESTERNE ACCESSI 0,00 0,000
  006 VESAPIO AREATO INTERNO 26´602,05 5,278
  007 OPERE EDILI INTERNE 105´403,58 20,915
  008 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 32´760,69 6,501
  009 IMPIANTO TERMICO 44´007,04 8,732
  010 IMPIANTO ELETTRICO 21´298,63 4,226
  011 INFISSI ESTERNI 59´353,06 11,777
  012 INFISSI INTERNI 20´644,80 4,096
  013 PITTURAZIONI ESTERNE 0,00 0,000
  014 PITTURAZIONI INTERNE 19´096,80 3,789
  015 STRUTTURA 24´847,30 4,930
  016 INTERVENTI VANI SCALA 0,00 0,000
  017 CONFERIMENTO DISCARICA 7´906,00 1,569

Totale SUB CATEGORIE euro 503´971,68 100,000

     Data, 24/03/2015

Il Direttore dei Lavori
ING. FRANCESCO SOLETI
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COMMITTENTE: ARCA CAPITANATA (EX IACP)
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