Agenzia Regionale per la Casa e I’Abitare

ARCA CAPITANATA

OGGETTO

COMPUTO METRICO DELLA

SICUREZZA

COMUNE DI TRINITAPOLI

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
Regione Puglia - "Settore Aree Urbane - Citta"

Lavori di recupero del Quartiere UNRRA CASAS
nel comune di Trinitapoli via Casal Trinita n° 25
lotto ARCA n° 346 edifici 25/23 - 25/24 - 25/25

Finanziamento: € 700.000,00

Foggia, li 24.03.2015

PROGETTISTA
(u.o. costruzione / recupero)

Ing. Francesco Soleti
IL VERIFICATORE DEL PROGETTO
(u.o. progettazione / appalti)

Ing. Antonio Verrastro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dirigente del settore tecnico)

Ing. Vincenzo De Deuvitiis






pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/16
08.35.040.00
2
24/05/2014

2/1
M1.038.a
24/05/2014

3/2
M1.038.c
24/05/2014

4/3
M1.042.a
24/05/2014

5/4
M1.044
24/05/2014

LAVORI A MISURA

Coordinamento (Cat 4)

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori de
cantiere sui contenuti dei piani di sicurezzaeil coordinamento delle
attivitadi prevenzione; costo ad personam.

Coordinamento

SOMMANO ora

Apprestamenti (Cat 1)

Ponteggi con sistema atelaio realizzati in tubolari metallici, con
atezze anche oltrei 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compres progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo l¢
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfettaregolad'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi aparte. Vautati ¢
mq di proiezione prospetticadi facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento etiro in alto
dei materidli, per i primi 6 mesi

Prospetto

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema atelaio realizzati in tubolari metallici, con
atezze anche oltrei 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compres progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati ¢
mq di proiezione prospetticadi facciata: smontaggio afine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

Prospetto

SOMMANO mg

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito datavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato amq di
facciata (proiezione prospettica): per i primi 6 mesi, compreso ogni
onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori

Prospetto

SOMMANO mq

Rete in fibra sinteticarinforzata, per la protezione delle impal cature
edili in vista, compreso |o smontaggio afine lavori
Prospetto

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

15,65
9,10

15,65
9,10

18,70
7,10

15,65
9,10

6,900
7,900

6,900
7,900

7,200
7,900

6,900
7,900

6,00

6,00

647,91
431,34

1'079,25

647,91
431,34

1'079,25

807,84
336,54

17144,38

647,91
431,34

53,45

8,12

2,94

2,39

320,70

8'763,51

3173,00

2'735,07

A RIPORTARE

1'079,25

14°992,28

COMMITTENTE:



pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'079,25

14°992,28

6/5
S.003.033b
24/05/2014

7/6
S.003.032.d
24/05/2014

817
S.003.021.b
24/05/2014

SOMMANO mq

Cellulabagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto
nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresing, n°1
wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e
rubinetteriain ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di
impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature,
ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PV C, completo di
raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazionein
PV C tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le
acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt.,
predisposizione per |'allacciamento alle reti esterne. Completadi
portain aluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in
vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni
nette interne di mt. 1,30x1,10. costo noleggio giornaliero
CellulaBagno

SOMMANO cad

Modulo prefabbricato polifunzionale avente e seguenti
caratteristiche: @) struttura portante, costituita datelaio di base
superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con
sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati afreddo a
giunti saldati, con angoli esterni arrotondati antinfortunio ed esterni
arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed internein pannelli
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finituraabuccia
d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata
dello spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di
densita pari a40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica
pari a0,38Kcal/mghC°. Completamente lavabili; ¢) coperturein
pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finituraa
buccia di arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera
zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in
poliuretano espanso di densita pari a 40K g/m, avente coefficiente di
trasmissione termica pari a0,38Kcal/mghC, rinforzati dauna
particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi
di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetralein
acciaio zincato preverniciato completadi pluviali per il deflusso delle
acque piovane; €) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in
lamiera zincata, saldate a telaio di base, piano pavimento in
materiale ligneo con trattamento antiumidita, pavimento in PVCin
rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili
f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni
necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura
con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici,
uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due
strati di verniciatura elettrostatica afinire; h) Infissi realizzati in
alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e
chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i)
impianto elettrico realizzato con canal etta sovrapposta
autoestinguente nellamisuradi un punto luce e una presa d'attacco
per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale ale
rispettive utenze, cavetto per lamessaaterra. Tutti i componenti
sono a norma CEl; costo noleggio giornaliero

SOMMANO cad

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini
dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete
metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a
m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel
terreno. Completa delle necessarie controventature, sotto misure di
abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnal etiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il

1°079,25

260,00

260,00

260,00

260,00

2,71 292477

7,05 1'833,00

7,60 1'976,00

A RIPORTARE

21'726,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°726,05
trasporto, o scarico dall'automezzo, |'accatastamento, |'avvicinamentc
al luogo di posadi tutti i materiali necessari, larimozione a termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la puliziafinae e quant'atro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata
Delimitazione area stoccaggio materiale e baracche 20,00 2,000 40,00
SOMMANO mq 40,00 16,50 660,00
Impianti di cantiere (Cat 2)
9/8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qualsiasi naturg
E.001.004.a |e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
24/05/2014 |compresal’ estrazione a bordo scavo: - per profonditafinoa2 m
Scavo impianto di terra 15,00 0,400 0,400 2,40
SOMMANO mc 2,40 45,00 108,00
10/9 Fornitura e posain operadi dispersore tondo in acciaio ramato 0=18
EL.007.005 |mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazzae
24/05/2014 |manicotto in ghisa, da conficcarein terreno di media consistenzae
comprensivadi collegamento allarete generale di terra e quanto atro
occorre per dare |'opera Dispersore ramato
Dispersore impianto di terra 3,00
SOMMANO cad 3,00 29,40 88,20
Mezzi e Servizi di protezione collettiva (Cat 3)
11/10 Fornitura e posain operadi estintore portatile a polvere polivalente
A.001.010.d |per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
24/05/2014 |(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente
(D.M. 7/02/05 e sm.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore classe
34A - 233BC (Kg 6).
Estintore baraccamenti 1,00
Estintore attivita di saldaturae utilizzo fiamme libere 2,00
SOMMANO cad 3,00 63,50 190,50
12/11 Kitin conformitaal D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
S02.010a |contree piulavoratori. PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3
24/05/2014  |Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi
disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1
sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5
Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale prontg
soccorso multilingua. Per ogni armadietto
1,00
SOMMANO cad 1,00 196,00 196,00
13/12 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S02.008b |serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno
24/05/2014 |ed esterno. Delle dimensioni di mm.400 per lato
Segnali di divieto 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,48 161,92
14/13 Segndli informativi di formarettangolare delle dimensioni di
S 02.005 400x400mm. Realizzati in aluminio dello spessore di 1,5mm.
A RIPORTARE 23130,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237130,67|
24/05/2014 |Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
Segndi informativi 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,18 30,36
15/14 Segnali con scrittadi pericolo, realizzati in aluminio, con spessore di
S02.007 0,5mm. Dimensioni mm.350x125.
24/05/2014 |Segnali pericolo 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,32 45,28
16/ 15 Segnali antincendio luminescenti in alluminio. Formarettangolare e
S02.001 misura di 250x310mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia
24/05/2014  |per uso interno sia esterno.
Segnadli antincendio 2,00
SOMMANO Cad 2,00 18,35 36,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 23'243,01
TOTALE euro 23'243,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 23243,01| 100,000
M:000 <nessuna> euro 320,70, 1,380
M:000.004 Coordinamento euro 320,70 1,380
M:002 overflow euro 22'922,31| 98,620
M:002.001 Apprestamenti euro 22°065,35/ 94,933
M:002.002 Impianti di cantiere euro 196,20 0,844
M:002.003 Mezzi e Servizi di protezione collettiva euro 660,76| 2,843
TOTALE euro 23243,01| 100,000

Data, 24/03/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:






