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PREMESSA

Tutte le opere comprese nel presente capitolato speciale d'appalto (Allegato B)
devono rispondere perfettamente alle disposizioni, alle modalitd, alle norme, agli oneri e
obblighi stabiliti:

e dal Capitolato generale di appalto deilavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145);

e dal D.Lgs del 18.04.2016 n. 50;

e dal Disciplinare d'oneri (Allegato A);

e dall'Elenco dei prezzi unitari (Allegato C e Allegato C1);

¢ dal Capitolato speciale di appalto pubblicato a cura dellANIACAP (Bongianni -

Istituzioni fecniche a forma di capitoli speciali d'appalto - Roma - 1975).

Gli articoli dei suddetti capitolati s'infendono come qui integralmente riportati per
ogni singola opera e categoria di lavoro, ove non in confrasto con gli articoli di seguito
riportati. | prezzi unitari dei lavori e della sicurezza utilizzati per la stesura del progetto sono
stati desunti dai listini prezzi della Regione Puglia (edizione 2012), del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata (edizione 2011) e da indagini di

mercato & dove si & proceduto alla creazione di nuove voci di elenco prezzi.

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Ad ampliamento e a completamento di quanto specificato nel progetto di cui la
presente Descrizione Particolareggiata dei Lavori costituisce parte integrante, i lavori e le
opere oggetto dell'appalto comprendono la realizzazione completa di un edificio per civile
abitazione a cura dell’ A.R.C.A. Capitanata nel Comune di Trinitapoli (BT).

Si inftendono comunque comprese nel progetto, e dunque nell’appalto, tutte quelle
opere che pur essendo state riportate nei disegni, non siano futtavia descritte nella presente
Descrizione Particolareggiata e viceversa.

In caso di eventuali discordanze fra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici,
il Capitolato ed, in genere, fra i documenti di contratto, varrda la disposizione piu favorevole
alla Stazione Appaltante.

Eventuali marche e modelli indicati nella descrizione delle singole voci di elenco
prezzi allegate al presente capitolato intendono solamente fornire lo standard qualitativo e le
caratteristiche tecnico prestazionali che il componente o I'apparecchiatura dovranno
possedere, € non sono in alcun modo vincolanti nella scelta dei prodotti di una marca
piuttosto che di un'altra. E ovviamente necessario, nel caso di variazione delle caratteristiche
del prodotto, verificarne la compatibilitd con il resto del’opera e ottenere esplicita
autorizzazione della Direzione Lavori.

Per il solo fatto di sottoscrivere iI Contratto d’Appalto, I'Appaltatore implicitamente

dichiara:

Allegato B: Descrizione particolareggiata dei lavori



A.R.C.A. CAPITANATA
Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Regione Puglia “Settore Aree Urbane-Citta”
Progetto per la realizzazione di N° 8 alloggi nel Comune di Trinitapoli

. di aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato le condizioni
del suolo o comunque dei luoghi in cui dovrd eseguire la costruzione e della sua natura, delle
condizioni di viabilitd e d’accesso;

o di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di
luogo e confrattuali, relative all’appalto stesso, ed ogni e qualsiasi evento contingente in
grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull’esecuzione dell’ opera;

o di aver esaminato e controllato il progetto delle opere, riscontrandolo pienamente
rispondente, nei riguardi costruttivi, alle esigenze tecniche e di assumerne piena
responsabilitd circa I'esattezza e la possibilita di pratica esecuzione.

L'appalto prevede la costruzione di n. 1 edificio, caratterizzato da due vani scala
(Lotto A e Lotto B) per un totale di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica e di n. 40 vani
convenzionali, oltre le pertinenze, cosi come descritto dai grafici di progetto.

L'edificio € composto da tre piani fuori terra: un piano rialzato e un primo piano
destinati a civile abitazione; la copertura a terrazzo praticabile ove frovano collocazione la
Cenftrale termica e i depositi di pertinenza di ciascun alloggio. Dall’androne del piano
rialzato, in ciascun vano scala, € possibile raggiungere un locale seminterrato dove &
collocata la riserva idrica. Esclusivamente per interventi di manutenzione € possibile
raggiungere il piano delle fondazioni.

Nell'area di pertinenza dell’edificio, in corrispondenza dei lafi corti dell’edificio, sono
previste due aree destinata a parcheggio scoperto per un numero complessivo di posti auto
pari al numero degli alloggi.

L’edificio & caratterizzato da tre tipologie di alloggi cosi articolati:

- Tipologia 1A : S utile 69,20 mq n° 1 alloggio al piano rialzato

- Tipologia 2A,1B, 2B : S ufile 69,20 mqg n° 3 alloggi al piano rialzato

- Tipologia 3A, 4A, 3B, 4B : S utile 72,15 mq n° 4 alloggi al primo piano

La Tipologia 1A dell'edificio € destinata a diversamente abili e risulta per tanto
accessibile.

Il collegamento verticale in ciascun Lotto € caratterizzato da rampe di scale parallele di
larghezza pari a 120 cm. La quota di calpestio degli androni, + 70 cm dalla quota 0 del
marciapiede esterno esistente, € raggiungibile mediante rampe pedonali opportunamente
pavimentate, con pendenza tale da garantire il superamento del dislivello ai disabili e quindi
a garantire il requisito dell’accessibilitd e visitabilitd dell’edificio, limitatamente al piano
rialzato giacché la normativa per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici di
soli due piani consente di derogare all’'installazione “di meccanismi per I'accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilitd della loro istallazione in
un tempo successivo” .

La struttura portante dell'edificio € costituita da pilastri, travi e fondazioni in

conglomerato cementizio armato. Per le particolari caratteristiche geologiche del sito,
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oggetto dell’intervento, e stato necessario collocare il piano di fondazione a circa - 2.70 m
dal piano zero coincidente con il marciapiede esistente.

Le murature di tompagno di tutti i piani fuori terra saranno realizzate con blocchi di
laterizio termoisolante a massa alleggerita dello spessore di 35 cm.

Il rivestimento delle pareti esterne dell’edificio sard realizzato con intonaco su cui sard
applicato un rivestimento esterno a base di quarzo rigato.

La copertura degli edifici sard del tipo a terrazza praticabile con pavimentazione in

piastrelle di calcestruzzo vibrocompresso.

2, ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La predisposizione dell'impianto di cantiere sard adeguata alla portata del lavoro di
realizzazione dell’edificio in oggetto e comprenderd, quantunque in parte inseriti fra i costi
della sicurezza, gli oneri per l'impianto, la manutenzione e lo smobilizzo finale delle
aftrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, per |'allacciamento alla rete di
distribuzione di acqua potabile ed energia elettrica, per l'allaccio del servizio igienico di
cantiere alla rete di smaltimento reflui esistente, per l'eventuale occupazione di suolo
pubblico e/o dismissione degli esistenti allacciamenti alle pubbliche reti, compresi eventuali
allacciamenti temporanei a servizio del cantiere.

Fa parte della predisposizione del cantiere, I'esecuzione dei ponteggi perimetrali a
norma antinfortunistica, compreso iI montaggio, lo smontaggio, I'applicazione di eventuale
montacarichi, il rivestimento con rete antipolvere, il progetto strutturale se richiesto, il PIMUS,
ecc.. Fanno parte della predisposizione del cantiere, quantunque computati fra gli oneri di
sicurezza, anche i seguenti apprestamenti:

o recinzione di canfiere di (h>=2,00 m) e relativi cancelli di accesso, a perimetrazione
dellintera area di canfiere e anche eventualmente di aree esterne al canfiere in
concomitanza con lavorazioni o operazioni di carico e scarico merce che dovessero
interessare temporaneamente aree esterne al medesimo;

o predisposizione di servizio igienico, box prefabbricato adibito a spogliatoio/ufficio,
baracca per deposito attrezzature e tettoia per protezione betonieraq;

o impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra delle masse metalliche e

delle attrezzature;

o dotazione di cassetta di pronto soccorso ed estintori;

o segnaletfica di sicurezza e stradale;

o parapetti di protezione dei cigli di scavo e degli affacci sul vuoto;

o mantovane di protezione dalla caduta di oggetti, applicate al ponteggio;

il futto come riportato dettagliatamente nella relazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento.
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3. SCAVI - RINTERRI - TRASPORTO A DISCARICA
Gli scavi di fondazione, dalla quota del piano di campagna fino a quella di sedime,

saranno eseguiti, previo sbancamento, a sezione larga e obbligata.

Parte del materiale di risulta proveniente dagli scavi, se idoneo, potrd essere
riadoperato per il rinterro delle opere di fondazione, mentre il restante, se non utilizzabile per
la sistemazione esterna dell'areq, sard trasportato a rifiuto nei luoghi di pubblica discarica.

o Scavi
Nello scavo sono compresi:

- il livellamento del terreno, compreso altresi lo spianamento, e la configurazione del
fondo, anche a gradoni, con I'eventuale profilatura delle pareti, scarpate o cigli;

- gli scavi a sezione aperta e/o a sezione obbligata, qualunque sia la natura del
terreno, durezza e consistenza, sia asciutta che bagnata (escluso la roccia) fino alle
quote indicate dal progetto esecutivo delle strutture portanti e con le dimensioni ivi
prescritte, onde realizzare un sicuro piano di posa per la fondazione e per trasmettere
al terreno un carico unitario che non superi quello massimo ammissibile e risultante
dalle prove penetrometriche e dalla relazione geognostica;

- gli scavi per le previste sistemazioni esterne e a verde;

- gli scavi per la realizzazione delle reti esterne nel rispetto delle quote di progetto;

- le eventuali sbadacchiature, I'aggoftamento dell’acqua stagnante con qualsiasi
mezzo necessario, il paleggio a uno o piu sbracci, il tiro in alto sull’orlo del cavo, il
carico sui mezzi per il trasporto nell’ambito del cantiere, se il materiale di risulta deve
essere riuvtilizzato per rinterri, rilevati e aliro, la sua sistemazione in vicinanza dei luoghi
del reimpiego il carico e trasporto del materiale di risulta fino alla distanza di m 500
dal cantiere dilavoro;

- il faglio e la rimozione delle alberature eventualmente esistenti di qualsiasi tipo ed
essenza, |'estirpazione di ceppaie e radici, la pulizia dai detriti e dai materiali presenti

nell’area dell’intervento.

° Rinterri

Per i cavi e i vuoti lasciati dalla realizzazione delle fondazioni & previsto il iempimento
con materiale proveniente dagli scavi opportunamente selezionato per eliminare le parti non
idonee, compreso spianamento, costipamento e pistonatura a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura per necessari ricarichi, nonché il movimento dei materiali, prelievo, trasporto,
scarico, sia con mezzi meccanici che manuali.

Lungo tutto il perimetro dei fabbricati € previsto il riempimento dello scavo esterno di
fondazione, mediante fornitura e posa in opera di pietrame uniforme d'idonea pezzatura per
la formazione d’opportuni drenaggi.

Ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il drenaggio a tergo dei muri e |l

completamento dei riempimenti potrd avvenire anche con materiale proveniente dagli
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scavi, sempre che gli stessi siano idonei allo scopo.

° Utilizzo del terreno vegetale proveniente dagli scavi
Il terreno vegetale di buona qualitd, compreso entro i primi 60 cm di materiale di
scavo, sard messo a dimora nel cantiere e riutilizzato per le eventuali sistemazioni a verde

antistante I'edificio.

° Trasporto a discarica
Il materiale proveniente dagli scavi, eccedente la quantitd reimpiegata per i rinterri, i

rilevati o altro, sard conferito nei siti di pubblica discarica.

4, STRUTTURE PORTANTI. OPERE IN CEMENTO ARMATO

La struttura portante dell'edificio sard realizzata con fondazioni, travi e pilastri in
calcestruzzo cementizio armato, in conformitda all’allegato progetto strutturale, che dovrd in
ogni modo essere preventivamente verificato e fatto proprio dall’ Appaltatore, che, con la
presentazione dell'offerta, I'accetta e lo fa proprio. L'Appaltatore, pertanto, non potrd
invocare nessun maggior onere per eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase
di realizzazione dell'opera.

Date le caratteristiche geologiche del sottosuolo € prevista la realizzazione di una
fondazione del tipo a platea, dello spessore di 50 cm, ad una quota di -2.70 cm dal piano del
marciapiede assunto come quota 0.

Nell'esecuzione di ogni gefto di calcestruzzo il conglomerato dovra essere ben
battuto o costipato o vibrato in modo che non resti alcun vuoto nello spazio che deve
contenerlo o nella sua stessa massa.

Nell'esecuzione di tutte le strutture in c.a. saranno rispettate le prescrizioni contenute
nella seguenti leggi:

- D.M. LL.PP. 11.03.1988;

- Circolare Ministeriale n. 30483/STC del 24.07.1988;

- Legge del 2.2.1974 n. 64;

- D. M. 14.01.2008;

- Circolare n. 617 del 2.2.2009.

Per il migliore collegamento delle murature di tamponamento alla struttura in c.a.
dovranno da questa fuoriuscire monconi di tondini di ferro (preparati prima del getto) che
verranno successivamente ancorati nella muratura stessa.

L' Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, assume la piena responsabilita, in
solido con il progettista calcolatore, sull’adeguatezza e correttezza dei calcoli statici e del
dimensionamento delle strutture di cui all’allegato progetto strutturale.

Copia del suddetto progetto strutturale sard rimessa all’Ufficio del Servizio Edilizia

Sismica della provincia di Barletta-Andria-Trani, giuste le disposizioni vigenti.
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L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei calcoli delle varie strutture in
cemento armato non esonera, in alcun modo, I' Appaltatore dalle responsabilitd allo stesso
spettanti per legge nonché per le prescrizioni del presente capitolato.

Resta infatti contfrattualmente stabilito che, malgrado i confrolli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, I' Appaltatore
rimane |'unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto concernente la
progettazione e relativi calcoli, sia per I'esecuzione, sia per la qualitd e l'idoneitd dei
materiali impiegati.

Di conseguenza |'Appaltatore dovrd rispondere degli inconvenienti che dovessero
verificarsi, di gualunque natura e importanza.

Resta a carico dell’ Appaltatore tutto quanto occorre (materiali, mezzi d'opera, mano
d'opera, ecc....) per I'esecuzione del collaudo statico delle strutture in c.a. nonché per |l
collaudo di tutte le opere oggetto del contratto.

L'appalto comprende fufto quanto necessario, anche in via accessoria e
complementare alla completa realizzazione a perfetta regola d’'arte delle strutture portanti,
secondo le specifiche di progetto, le istruzioni della Direzione Lavori e usando in ogni caso
materiale di prima scelta nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo strutturale,
costituito dai seguenti elaborati:

Grafici

= S.CA.01 Pianta fili fissi

= S.CA.02 Carpenteria platea di fondazione

= S.CA.03 Carpenteria scala

= S.CA.04 Carpenteria 1°impalcato

= S.CA.05 Carpenteria 2° impalcato

= S.CA.06 Carpenteria 3° impalcato

= S.CA.07 Carpenteria 4° impalcato

= S.CA.08 Monconatura travetti solai

= S.AR.01 Armature platea di fondazione e pareti

= S.AR.02 Armature pilastri

= S.AR.03 Armature scala e rampa

=  S.AR.04 Armature travi 1° impalcato

= S.AR.05 Armature travi 2° impalcato

=  S.AR.06 Armature travi 3° impalcato

= S.AR.07 Armature travi 4° impalcato
Descritfivi

= S.RT.01 Relazione di calcolo strutturale

» S.RT.02 Fascicolo dei calcoli strutturali

= S.RT.03 Relazione calcoli strutture secondarie
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» S.RT.04 Relazione sui materiali

= S.RT.05 Relazione geotecnica

=  S.RT.06 Relazione sulle fondazioni

= S.CSA Capitolato tecnico e prestazionale delle strutture

=  S.PMO Piano di Manutenzione delle strutture

5. MURATURE VARIE

Le murature caratterizzanti le partizioni dell’edificio sono di seguito descritte nel
dettaglio ed illustrate negli elaborati grafici di progetto.
5.1 Muratura di tamponamento esterna

Le murature di famponamento esterno sono caratterizzate da uno spessore di 35 cm
esclusi gli infonaci. Le murature in questione saranno realizzate con blocchi di laterizio
fermoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita, posati in opera a fori verticali con una
percentuale di foratura compresa tra il 45% e il 55%.

| blocchi dovranno essere marcati CE in categoria |, con sistema di attestazione 2+,
secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1 e dovranno essere dotati di certificazione ITT. La
muratura sard elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a
M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata nei soli giunti orizzontali con doppia
interruzione di 2 cm e dello spessore medio di 7 mm, i laterizi in corrispondenza dei giunti
verticali sono dotati di incastri e verranno posati a secco. | laterizi andranno bagnati prima
della posa e la muratura sard realizzata sfalsando i giunti verticali e verrd completata con gli
appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI
EN ISO 10456, deve garantire: una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a 280
kg/m?, un valore di frasmittanza ftermica non superiore a 0,32 W/m*K ed un potere
fonoisolante Rw non inferiore a 52 dB.

5.2 Muratura di separazione tra alloggi e vano scala

La muratura di separazione tra gli alloggi e il vano scala sard realizzata con blocchi di
laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita analoghi a quelli della muratura di
fompagno di cui al punto 5.1, ma di spessore pari a 30 cm escluso gli infonaci.

Con tale tipologia di blocchi saranno altresi realizzate quota parte delle murature di
tompagno del torrino del vano scala e dei locali deposito degli alloggi, cosi come
evidenziato dagli elaborati grafici di progetto.

53 Muratura di delimitazione dei locali autoclave

La muratura di delimitazione del Locale Autoclave sard realizzata con blocchi di
laterizio alveolare leggeri dello spessore di 20 cm con sovrapposto infonaco.
5.5 Muratura di delimitazione dalla Centrale Termica, parapetti e setti

Le muratfure in questione, di spessore pari a 30 cm escluso gli intonaci, saranno
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realizzate mediante blocchi di laterizio alveolare leggeri.
5.6 Tramezzature interne

Le tramezzature interne degli alloggi e di divisione dei depositi di pertinenza degdli
stessi sul piano di copertura, saranno realizzate con blocchetti di gesso dello spessore di 8 cm
posti in opera con malta di gesso.

Per le caratteristiche del materiale usato per la readlizzazione di tali murature sard
possibile ottenere delle superfici estremamente regolari che necessitano solo di una rasatura
prima della posa in opera della tinteggiatura finale. Le tracce, i fori e le scanalature per
I'alloggiaomento delle reti impiantistiche dovranno essere realizzate con strumenti idonei quali
frese e trapani, evitando l'uso di martelli e scalpelli. Per garantire omogeneitd le tracce
andranno richiuse con gesso € non con calce o malte cementizie.

I framezzo di separazione fra vano cucina e bagno, al fine di consentire
opportunamente I'alloggiamento entro lo spessore dello stesso delle reti di distribuzione e
smaltimento dell'impianto idrico-fognario, sard di spessore pari a 15 cm (escluso infonaci e
rivestimenti) e realizzato mediante blocchi di laterizio alveolato.

5.7 Note

Ogni muratura readlizzata negli edifici dovrd essere eseguita con corsi di mattoni
regolari ed orizzontali e con giunti di malta non superiori al centimetro. | giunti dovranno
essere ben riempiti di malta in modo che i mattoni risultino completamente avviluppati dalla
stessa. Inoltre, particolare cura si dovrd avere nell’assicurare un perfetto incastro
(ammorsature) dei muri longitudinali con i muri frasversali.

Per una migliore comprensione della distribuzione delle murature nell’ambito

dell'intero edificio si faccia riferimento agli elaborati grafici d

6. INTONACI

Gli intonaci interni ed esterni dovranno essere eseguiti in conformitd a quanto
prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto pubblicato a cura dell’ ANIACAP (Bongianni -
Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali d'appalto - Roma 1975).

Nell’esecuzione degli intonaci particolare attenzione dovrd essere posta alla
realizzazione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Gli intonaci interni, su tutte le murature ad eccezione delle tframezzature realizzate in
blocchetti di gesso, saranno realizzati con premiscelato a base di vermiculite espansa e
gesso emidrato e successivamente rifinito con finitura speculare a base di gesso emidrato a
presa lenta per uno spessore complessivo di 15 mm.

Le tramezzature in blocchetti di gesso, non necessitando di uno strato di intonaco

vero e proprio, avranno bisogno solamente di una finitura liscia speculare applicata
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manualmente con rasante a base di gesso e calce idrata per uno spessore complessivo pari
a3 mm.

Le superfici delle pareti interessate dalla posa in opera di rivestimento in monocottura
nei bagni e nelle cucine degli alloggi, saranno interessate, prima della posa in opera dello
stesso, dalla stesura di uno strato di infonaco rustico a base di malta grassa di cemento e
polvere di marmo.

Gli infonaci esterni saranno del tipo premiscelato a base di cemento, calce idrata,
sabbia e additivi specifici applicato a spruzzo e rifiniti con uno strato di rasante a base di

legante cementizio.

7. RIEMPIMENTI E MASSETTI
7.1 Locale autoclave

Come evidenziato negli elaborati grafici relativi alla sezione sul vano scala, la quota
di calpestio del locale autoclave € sovrapposta alla quota del piano di fondazione di circa
134 cm. Tale dislivello sard colmato mediante un riempimento realizzato con un vespaio
costituito da getftata di pietrame calcareo informe regolarizzato in superficie con pietrisco.
Sul vespaio sard successivamente posto in opera un massetto in calcestruzzo RcK 25 dello
spessore di 10 cm, armato con rete elettrosaldata di diamefro mm 6 a maglia quadrata
20x20 cm, che costituird il sottofondo alla successiva posa in opera della pavimentazione.
7.2 Massetto di compensazione dei solai di calpestio degli alloggi e masso a pendio del

piano di copertura

Il massetto di compensazione dei solai di calpestio degli alloggi e il masso a pendio
del piano di copertura sard realizzato con un premiscelato in sacchi a base di argilla
idrorepellente e leganti specifici, con una densitd complessiva in opera di 1050 kg/mc, una
resistenza media a compressione di 15 N/mmq e conducibilitd termica pari a 0.258 W/mk.

Tutti gli altri masseftti di riempimento nelle parti comuni dell’edificio saranno del tipo a
sabbia e cemento con un impasto a 2 g.li di cemento tipo 325, sabbia e ghiaia fine.
7.3 Marciapiede perimetrale dell’edificio.

Il marciapiede esterno all’edificio sara caratterizzato da una stratigrafia, a partire da
softo la pavimentazione esterna in mattonelle di asfalto natuale, articolata in:

- massetto in conglomerato cementizio, dello spessore di 8 cm, a resistenza
caratteristica e classe di esposizione conforme alle norme UNI vigenti e con
dimensione massima degli inerti pari a 30 mm. Il suddetto massetto, in calcestruzzo
Rck 20, sard posto in opera armato di rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia
quadrata 20x20 cm.;

- marciapiede dello spessore di 10 cm eseguito con misto di cava stabilizzata con il 6%

in peso di cemento tipo 32.5;
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- strato drenante continuo orizzontale dello spessore di circa 45 cm costituito da
ghidione monogranulare scevro da sostanze organiche, terrose e argillose steso con
regolarita.

7.4 Muri controterra.
Il muro contro terra sard caratterizzato da un opportuno strato drenante verticale
dello spessore di circa 50 cm costituito da materiale arido proveniente in parte dagli scavi ed

in parte da idoneo impianto di recupero di rifiuti inerti.

8. IMPERMEABILIZZAZIONI
8.1 Strutture di fondazione

Le strutture di fondazione saranno impermeabilizzate mediante la fornitura e posa in
opera di due distinte tipologie di impermeabilizzazioni. Il piano di fondazione sard isolato e
separato dal magrone mediante la posa in opera di un telo in polietfilene di peso pari a circa
2,5 kg/mq, con una sovrapposizione dei teli pari a 20 cm.

| muri contro terra saranno protetti con un manto impermeabile composto da una
guaina anfiradice di peso complessivo pari a 4 kg/mqg applicata a caldo con giunti sfalsafi,
sigillati e sovrapposti per una larghezza paria 10 cm.
8.2 Terrazzo di copertura

L'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura prevede la posa in opera di tre
diverse tipologie di elementi che di seguito si descrivono:

- Barriera al vapore costituita da un film softile di polietiene a bassa densitad e di
spessore pari a 0.3 mm, posata a secco con una sovrapposizione traitelidi 10 cm e
sigillatura dei sormonti mediante nastro biadesivo butilico. Tale barriera al vapore sard
posta in opera immediatamente sopra lo strato resistente del solaio, ovvero prima
della posa in opera di ogni altro elemento costitutivo della stratigrafia della chiusura
orizzontale di copertura.

- Al di sopra del massetto armato a protezione dello strato coibente sard posta in
essere una guaina mono strato costituita da una membrana (4 mm) prefabbricata
impermeabile elastoplastomerica armata con velo vetro rinforzato dal peso specifico
di 0.96 kg/dmc, resistenza all’invecchiamento olire 500 ore resistenza
allinvecchiamento oltre 500 ore. Tale manto impermeabile sard applicato a fiamma
di gas propano previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di 300
gr/mg minimo, con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di aimeno cm 15 alle
testate dei teli, con opportuni risvolti al piede delle murature.

- Strato di desolidarizzazione fra la guaina mono strato e il massetto di sottofondo della
pavimentazione al fine di preservare il manto impermeabile da eventuali tensioni

indotte dalle diverse dilatazioni termiche dei materiali. A tale scopo saranno posati a
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secco dei teli in polipropilene del peso di 200 gr/mq, con giunti sovrapposti di cm 10.
8.3 Torrino del vano scala, balconi, pensiline

L'impermeabilizzazione del torrino del vano scala sard realizzata con lo stesso manto
mono strato di cui al punto 8.2 ed opportunamente protetta con vernici a base di resine
acriliche in dispersione acquosa.

Balconi e pensiline saranno impermeabilizzate con la medesima membrana al di softo

della pavimentazione

9. PANNELLATURE ISOLANTI TERMICHE ED ACUSTICHE
9.1 Ponti termici
| ponti termici in corrispondenza dei pilastri e delle fravi di facciata saranno trattati

con un isolamento a cappotto eseguito mediante pannelli in schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) di spessore pari a 5 cm, provvisti di rivestimento duo twin su entframbi i lati. Il pannello
coibente da utilizzare dovrd possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Conducibilita termica Dichiarata: D= 0.023 W/mK (EN 13165 Annessi A e C);

- Percentuale in peso di materiale riciclato: 3.14 - 2.87 %;

- Resistenza a compressione al 10% della deformazione: valore minimo = 140 kPa (EN

826);

- Resistenza a compressione al 2% della deformazione: valore minimo = 6000 kg/mqg (EN
826);

- Fattore diresistenza alla diffusione del vapore acqueo per lo spessore 100 mm: u = 148
(EN 12086);

- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z = 82-213 mghPa/mg (EN 12086);

- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: smt > 50 kPa;

- Planaritd dopo bagnatura da una faccia: FW = 10 mm (EN 13165);

- Assorbimento d'acqua perimmersione totale a lungo periodo: Wit < 1 % (EN 12087);

- Assorbimento d'acqua per immersione parziale a breve periodo: Wsp < 0.1 kg/m2

(EN1609);

- Classe direazione al fuoco: F (EN 11925-2).

L'infonaco in corrispondenza delle pannellature coibenti sard armato con fiora di
vetro. La rete di armatura dell'intonaco dovrd riguardare una porzione di superficie piu
estesa rispetto a quella in proiezione del ponte termico, interessando quota parte della
muratura di tompagno nella misura tale da prevenire fenomeni di fessurazione dell'intonaco
esterno in corrispondenza dell’attacco verticale muratura/pilastro e di quello orizzontale
muratura/trave.

9.2 Isolamento termico della chiusura orizzontale di copertura

L'isolamento termico della chiusura orizzontale di copertura e del torrino del vano
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scala sard realizzato mediante pannelli coibenti rigidi analoghi a quelli di cui al punto 9.1 ma
dello spessore di 6 cm.
9.3 Isolamento acustico e termico del solaio intermedio degli alloggi

L'isolamento acustico e termico del solaio infermedio sard realizzato mediante
pannelli coibenti rigidi analoghi a quelli di cui al punto 9.1, ma dello spessore di 3 cm.
9.4 Isolamento acustico e termico del solaio del paino rialzato degli alloggi

L'isolamento acustico, in questo caso, € dello stesso tipo e spessore di quello di cui la
punto 9.1.
9.5 Note

Tutti i pannelli coibenti utilizzati nelle stratigrafie dei solai dell’edificio saranno
opportunamente protetti mediante un massetto di spessore finito pari a 4 cm, realizzato a
base di sabbia e cemento nelle proporzioni di 2.5 quintali di cemento tipo 325 per metro
cubo di sabbia. Il suddetto massetto sard opportunamente irrigidito per mezzo di una rete

elettrosaldata di diametro 3 mm a maglia quadrata 5x5 cm.

10. PAVIMENTI E ZOCCOLINI
10.1 Pavimento degli alloggi

Gli alloggi saranno caratterizzati dalla posa in opera di pavimento di ceramica
monocottura di prima scelta a pasta bianca con piastrelle delle dimensioni 33x33 cm effetto
marmo a superficie semilucida o opaca.

Le piastrelle dovranno essere posate con idoneo collante e con giunti di 3 mm circa.

Lo zoccolino, anch’esso in monocottura, avra un'altezza di circa 8/10 cm.
10.2 Pavimento di balconi e pensiline

La pavimentazione dei balconi degli alloggi, delle pensiline e della copertura del
locale autoclave saranno readlizzata in marmettoni in graniglia di marmo e cemento
bianco/nere delle dimensioni di 25x25 cm.
10.3 Pavimentazione dei locali tecnici e dei depositi degli alloggi

| locali tecnici e i depositi degli alloggi saranno caratterizzati da un pavimento in
piastrelle di gres rosso a superficie liscia nelle dimensioni 7.5x15 cm, posto in opera su
softofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325.

| giunti saranno connessi con cemento puro.
10.4 Pavimentazione del vano scala

La pavimentazione del vano scala (androni e pianerottoli di arrivo e riposo) sard
readlizzata con marmette di marmo colorato e cemento di grossa pezzatura delle dimensioni
di 30x30 o 40x40 cm.

10.5 Pavimentazione del terrazzo di copertura e delle rampe esterne di accesso all’edificio
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Le pavimentazioni del terrazzo di coperfura e delle rampe esterne di accesso
all’edificio sard realizzata con piastrelle in calcestruzzo vibro compresso dello spessore di 25
mm e di dimensioni 25x25 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5R
10.6 Pavimentazione dei marciapiedi al piede dell’edificio

| pavimenti dei marciapiedi esterni di pertinenza del lotto saranno realizzati con
mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni 10x20 cm, dello spessore di 2 cm e allettate sul
massetto di sottofondo con malta di sabbia e cemento.

10.7 Superficie a parcheggio

L'area a parcheggio sard caratterizzata da un tappeto in conglomerato bituminoso
dello spessore di 3 cm ottenuto con pietrischetti e graniglie confezionato a caldo in idoneo
impianto, avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34) in quantita non
inferiore al 5% del peso degli inerti. La posa in opera del tappeto bituminoso sard preceduta
dalla stesura di legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mg di emulsione bituminosa al
55%.

11. RIVESTIMENTI
| bagni e le zone cottura dei singoli alloggi saranno caratterizzati dalla posa in opera
di un rivestimento realizzato con piastrelle di ceramica smaltata monocofttura di prima scelta
con superficie liscia o semilucida nelle dimensioni 20x20 o 20x25 cm. Al termine della posa in
opera del rivestimento si procederd alla stuccatura dei giunti con cemento bianco.
Il rivestimento avrd un’altezza di 2.1 m ed interesserd, nei bagni e nelle cucine, le porzioni

indicate nei grafici di progetto.

12. PITTURAZIONI

In accordo con gli elaborati progettuali, per tutti gli edifici, compreso i locali di
pertinenza, dovranno essere eseguite le seguenti dipinfure che di seguito si descrivono.

| colori adoperati per le superfici infonacate esterne saranno conformi alle indicazioni
degli elaborati grafici di progetto e comunque a discrezione della Direzione dei Lavori.
12.1 Tinteggiatura delle pareti esterne

Le superfici esterne inftonacate saranno trattate con un rivestimento a base di pittura
acrilica al quarzo pigmentato rigato e pigmenti inorganici in dispersione acquosa. La posa in
opera del rivestimento dovrd avvenire previa applicazione di una mano di fissativo acrilico
all'acqua.
12.2 Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni

Soffitti e pareti interne dell’edificio saranno frattate con tre mani di tinteggiatura a

base di idropittura fraspirante, previa preparazione delle superficie con applicazione a
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pennello diisolante acrilico all’acqua.
12.3 Tinteggiatura delle ringhiere dei balconi e del vano scala

Le ringhiere ed i parapetti di balconi e dei vani scala saranno trattate
preventivamente con una piftura antiruggine di fondo data a pennello a base di minio di
piombo. La finitura finale sard realizzata con due passate di pittura oleosintetica in colori

correnti data a pennello a coprire in modo uniforme l'intera superficie

13. INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Tutti i serramenti interni ed esterni, come vetrate per finestre e balconi, porte interne,
portoncini caposcala e portone principale e porte metalliche, saranno eseguiti in conformita
dei particolari costruttivi e dei grafici di progefto, secondo le prescrizioni di cui alle voci
corrispondenti dell'Elenco Prezzi. Di seguito si descrivono le caratteristiche di tutte le tipologie
di infissi presenti all’interno degli edifici.
13.1 Porte d’'ingresso agli alloggi.

Le porte d'ingresso agli alloggi (tipologia P2 indicata negli elaborati grafici) saranno
blindate e costituita da telaio in lamiera d'accicio dello spessore di 20/10 verniciato e
predisposto per l'ancoraggio dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10
verniciato con vernice antfiruggine, anta in doppia lamiera d'acciacio dello spessore di 12/10
con profili perimeftrali d'acciaio dello spessore 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta,
rivestita in gomma con fruciolare di spessore 7 mm circa finitura liscia; completo di occhio
magico, guarnizioni su ambo i lafi, serratura principale e di servizio, compasso di sicurezza
delle seguenti misure di luce netta 90x210 cm ad un'unica anta.

Il rivestimento del pannello sard in noce tanganika scuro.

13.2 Porte interne a battente degli alloggi.

Le porte interne degli alloggi ad anta mobile battente (tipologia P3 indicata negli
elaborati grafici) saranno del tipo in legno tfamburata e con bordi impiallacciati e finitura in
noce tanganika scuro.

Le porte sono complete di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
movimento e chiusura. La porta avrd dimensioni nette di passaggio pari a 80x210 cm.

La posa in opera delle porte ad anta sard effettuata su di un controtelaio in legno di
abete grezzo dello spessore di cm 2.

13.3 Porte interne scorrevoli degli alloggi.

Le porte interne degli alloggi a scomparsa (tipologia P4 indicata negli elaborati
grafici) saranno poste in opera su di un controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore
grezzo esterno fino a 80 mm costituito da: doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata

dello spessore di 7/10 di mm completo di fraversine di rinforzo orizzontali e rete eleftrosaldata
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con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura; sopraporta e
fraversa di sostegno del binario in lamiera zincata; sottoporta in lamiera zincata asportabile a
stfrappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione; binario di scorrimento estraibile con sistema di
aggancio a baionetta; guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato
direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla Direzione Lavori e
n. 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con
portata massima 80 kg.

La porta scorrevole in legno con anta mobile famburata e con bordi impiallacciati,
con finitura in noce tanganika scuro, sard completa di telaio in listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino.

La porta avrd dimensioni nette di passaggio pari a 80x210 cm.

13.4 Infissi esterni degli alloggi

Gli infissi esterni degli alloggi (tipologie PF4-PE4, PF5-PE5, PFé-PE6 indicate negli
elaborati grafici), nelle forme e dimensioni indicate nei grafici di progetto, saranno realizzati
con profilati in PVC a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a 40x40 mm e peso non
inferiore a 1kg/m, predisposto in modo tale da ricevere al suo interno eventuali profili di
rinforzo in acciaio zincato. Gli infissi, completi di guarnizioni flessibili in corrispondenza della
battuta, gocciolatoio e cerniere in acciaio plastificato saranno completi di vetro-camera
stratificato di sicurezza a norma UNI EN 9186, del tipo mm 33.1/15/33.1 costituito da lastra
esterna in cristallo tipo “Saint Gobain Planilux” stratificato di sicurezza 6/7 mm con film di PVB,
lastra interna in cristallo fipo “Saint Gobain Plani therm ultra”, stratificato di sicurezza 6/7 mm
a bassa remissivitd, camera da 15 mm riempita di gas Argon 90%.

Gli infissi esterni degli alloggi saranno dotati di avvolgibile a stecche fisse in alluminio
coibentato e di cassonetto prefabbricato realizzato con polistirene espanso a cellula chiusa
ad alta densita autoestinguente (30/35 kg/mc) con armatura interna in rete elettrosaldata
composta da tondinilogitudinali di 4 mm, staffe di collegamento con passo 250 mm e
facciate laterali con rivestimento porta infonaco in malta cementizia. Il cassonetto dovrd
essere fornito e posto in opera completo di tutti gli accessori e supporti.

13.5 Portoni di ingresso agli androni degli edifici, finestre dei vani scala e dei locali tecnici.

| portoncini di ingresso agli androni degli edifici (fipologia P1 indicata negli elaborati di
progetto), gli infissi esterni dei locali tecnici e del vano scala (tipologie PF1, PF2 e PF3 indicate
negli elaborati di progetto) saranno realizzati con profilati di lamiera di alluminio della
sezione minima di 52 mm e dello spessore minimi dei profilati di 1.5 rifinite con le parti in vista
safinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. |
profilati saranno costituiti d n.2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di
poliammide.

Il portone d’ingresso all’androne sard altresi completo di scossalino in alluminio per
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l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in
lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco, pompa chiudiporta con
incasso a pavimento ed ogni altro accessorio funzionale al suo corretfto uftilizzo.

Gli infissi in questione saranno completi di vetrocamera strafificato di sicurezza con
lastra interna 5+5 mm tipo Planilux con intercalato foglio di PVB, intercapedine di 15 mm con
gas argon 85%, lastra interna 4+4 tipo Planilux con intercalato foglio di PVB .

La parte bassa dell'infisso esterno del locale caldaia sard caratterizzato da una
persiana in profilati di alluminio con lamelle fisse.

13.6 Porte di accesso ailocali Tecnici e al terrazzo di copertura .

Le porte di accesso ai locali tecnici ed al terrazzo di copertura (tipologia PS5 indicata
negli elaborati di progetto) saranno realizzate in acciaio con battente in doppia lamiera
pressopiegata da 10/10 di mm zincata e verniciata con polveri epossidiche di spessore
complessivo pari a 45 mm. La porta sard fornita completa di serratura incassata, rostro di
sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione anitpanico.

Il telaio di tali porte sard realizzato in acciaio zincato a caldo dello spessore di 2.5 mm
e completo di guarnizioni in EPDM.

13.7 Porte di accesso ai depositi degli alloggi e al vano tecnico del piano di fondazione

Le porte di accesso ai locali tecnici ed al terrazzo di copertura (tipologia Pé indicata
negli elaborati di progetto) saranno realizzate in acciaio con battente in doppia lamiera
zincate e verniciate dello spessore di 40 mm con riempimento in cartone a nido d'ape. La
porta sard fornita completa di serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.

Il telaio di tali porte sard realizzato in acciaio zincato a caldo dello spessore di 1.5 mm
e completo di guarnizioni in EPDM.

13.8 Note

Tutti i serramenti inferni ed esterni saranno completi di ferrature di sostegno, di
chiusura, ecc... e di ogni altro accessorio per il loro perfetto funzionamento.

Il portone di ingresso all'edificio sard fornito di un numero di chiavi pari al numero
degli appartamenti serviti dalla scala stessa.

Le sigillature esterne tra serramenti e cemento armato (o muratura) saranno eseguite
con silicone a basso modulo, previa spalmatura di primer, ove necessario, € pulitura con

diluente al nitro, eseguita nel colore di serie prescritto dalla Direzione Lavori.

14. OPERE DI LATTONERIA E IN FERRO LAVORATO
14.1 Discendenti pluviali e bocchettoni

| discendenti pluviali di forma circolare e di diametro pari a 100 mm saranno realizzati
in lamiera di alluminio. Saranno posti in opera e fissati alle pareti mediante staffe di ferro

zincato murate ed assemblati mediante saldature, viti e rivetti.
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| bocchettoni di innesto per i pluviali saranno realizzati in gomma EPDM a flangia
quadra e codolo di altezza 200 mm. Sui bocchettoni saranno altresi installati dei chiusini
sifonati con griglia parafoglia in PVC.

In corrispondenza delle montanti di scarico dell'impianto idrico sanitario saranno
poste in opera degli esalatori in neoprene di diametro compreso fra gli 80 e i 100 mm.
14.2 Coprigiunti

In copertura, in corrispondenza del giunto tecnico-strutturale che separa il lotto A dal
Lotto B sard posta in opera una scossalina in lamiera zincata da 15/10 di mm dello sviluppo
complessivo di 100 cm, opportunamente sagomata, giuntata con rivetti e sigillata mediante
pasta siliconica al fine di evitare qualsiasi forma di infiltrazione lungo le pareti sottostanti.

Analogamente sui prospetti il giunto sara protetto da una scossalina della stessa
fipologia da di sviluppo complessivo pari a 25 cm.
14.3 Ringhiere dei balconi, delle scale e delle rampe esterne

Le ringhiere dei balconi, dei vani scala e delle rampe sterne saranno realizzate
mediante profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare, conformemente alle indicazioni
degli elaborati grafici di progetto, con eventuale impiego di lamiera per ringhiere ed
eventuali intelaiature fisse con spartiti geometrici semplici. Tutte le opere dovranno essere

provviste dell'idonea ferramenta di fissaggio (piastre, bulloni, ecc.).

15. OPERE IN PIETRA
15.1 Soglie, architravi, stipiti

Le soglie, gli architravi e gli stipiti delle porte di ingresso agli alloggi, dei portoni di
ingresso agli androni, i davanzali delle finestre, le pedate e i softogradi delle scale, la
zoccolatura nel vano scala e al piede dell’edificio, gli stangoni dei balconi, delle pensiline e
delle coperture dei locali autoclave realizzate con lastre rettangolari con faccia vista e coste
levigate dello spessore di 2 cm in Travertino. Le lastre, laddove necessario, saranno complete
di eventuali gocciolatoi della sezione di circa cm. 1x0,5, della scanalatura della sezione di
cm 2x1 per I'alloggiamento del battente, dello stesso battente della sezione di circa cm 2x2
0 2x3 applicato con mastice.

La posa in opera delle suddette lastre dovrd essere realizzata con malta bastarda ed

eventuali ancoraggi con grappe di filo di ferro zincato.

15.2 Davanzali, coprimuro, stangoni
Le copertine coprimuro dei parapetti del muretto d'attico del piano di copertura e
dei torrini del vano scala saranno realizzate con lastre in Travertino dello spessore di 3 cm.

La posa in opera delle suddette lastre dovrd essere realizzata con malta bastarda ed
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eventuali ancoraggi con grappe di filo di ferro zincato

16. IMPIANTI ELETTRICO, FOTOVOLTAICO E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO

Tutti gli impianti oggetto della presente relazione dovranno essere conformi alle
norme e leggi vigenti in materia.

L' impianto elettrico si estende dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte
del distributore di energia elettrica (ENEL Distribuzione) fino alle singole macchine ed ai singoli
utilizzatori fissi situati all’interno di ogni appartamento e nei locali condominiali. Fanno parte
dell'impianto elettrico tutti gli impianti ed i componenti relativi al sistema di distribuzione
primaria, ai quadri elettrici di zona, all'impianto di distribuzione luce e forza motrice.

Gli impianti previsti sono:

. Il sistema di distribuzione in bassa tensione;
. L'impianto di forza motrice;

. L'impianto diilluminazione;

. Impianto di terra.

Le utenze di ciascun abitazione e quelle condominiali sono alimentate tramite una
fornitura confrattuale in bassa tensione (BT) monofase. Le caratteristiche della fornitura

eleftrica sono le seguenti:

. Corrente di corto circuito: 4,5 kA

. Tensione di alimentazione: 230 V

. Frequenza: 50 Hz

d Potenza elettrica contrattuale: 3 kW

In relazione allo stato del neutro e alla situazione delle masse ogni sistema dovrd
essere classificabile come TT, ovvero neutro collegato direttamente a ferra e masse
collegate a terra.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico si prefigge il compito di mitigare i consumi annui di energia

elettrica e quindi di prevedere, dopo il tempo di utilizzo, un beneficio in termini di costi vivi per
le necessita dell’abitazione. L'impianto di cui sard dotata I'unita abitativa e di tipo grid-
connected ovvero € collegato in parallelo alla rete elettrica di distribuzione, ed & progettato
per immettere nella stessa rete I'energia eleftrica prodotta e non autoconsumata,
diventando di fatto delle piccole “centrali elettriche. La tipologia di allaccio € in bassa
tensione. L'impianto & composto da piu moduli fotovoltaici collegati tra loro in modo da
formare una “stringa” che alimenta I'apparecchiatura elettronica di conversione (inverter)
che adatta I'energia prodotta dai moduli agli standard di rete del distributore. La misura

dell’energia prelevata dalla rete eleftrica del Distributore e di quella prodotta dall'impianto
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fotovoltaico e ceduta in rete avviene mediante un contatore elettrico bidirezionale.

Ha una potenza totale pari a 1.000 kW e una produzione di energia annua pari a 1
352.79 kWh (equivalente a 1 352.79 kWh/kW), derivante da 4 moduli che occupano una
superficie di 6.51 m?, ed € composto da 1 generatore. Il modello cosi esposto € riferito ad
ogni singolo alloggio, per una potenza totale installata su entrambi i lotti pari a 8 kW, 4 kW sul
lotto A e 4kW sul lotto B. Gli impianti saranno installi in parte sui pergolati e in parte sulla
copertura dei torrini.

IMPIANTI SPECIALI

Ciascun appartamento sard dotato di impianto citofonico, impianto telefonico ed
impianto per la ricezione dei segnali televisivi “digitale terrestre”. Inolire in ossequio alla Legge
n°164, del noto come Decreto “Sblocca ltalia”, sard predisposta la connessione ad alta

velocitd in fibra ottica a banda ultra larga.

Le lavorazioni hanno per oggetto l'esecuzione di futte le opere e la fornitura dei
relativi materiali e dispositivi occorrenti per la realizzazione ed installazione in opera degli
impianti sopra descritti.

L'appalto comprende futto quanto necessario, anche in via accessoria e
complementare alla completa realizzazione a perfetta regola d'arte degli impianti, secondo
le specifiche di progetto, le istruzioni della Direzione Lavori € usando in ogni caso materiale di
prima scelta nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo impiantistico, costituito dai
seguenti elaborati:

Crafici

= EOl. Impianti elettrici. Schemi a blocchi e centralini

= E.02. Impianti elettrici. Schemi unifilari

= E.03.A Impianti elettrici. Distribuzione ed impianto di terra - LOTTO A

= E.03.B Impianti elettrici. Distribuzione ed impianto di terra - LOTTO B

» E.04.A Impianti elettrici. Impianto di illuminazione - LOTTO A

= E.04.B Impianti elettrici. Impianto di illuminazione - LOTTO B

= E.05.A Impianti elettrici. Impianto prese e forza motrice - LOTTO A

» E.05.B Impianti eleftrici. Impianto prese e forza motrice - LOTTO B

» E.06 Impianti speciali. Schema impianto TV e telefonico

= E.O07.A Impianti speciali. Impianto ftelefonico e banda larga - LOTTO A
= E.07.B Impianti speciali. Impianto telefonico e banda larga - LOTTO B
= E.08.A Impianti speciali. Impianto citofonico e TV - LOTTO A

» E.08.B Impianti speciali. Impianto citofonico e TV - LOTTO B

=  E.09 Impianti elettrici. Particolari costruttivi

» E.10 Impianti fotovoltaici. Schema elettrico unifilare

= E.11 Impianti fotovoltaici. Planimetrie
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"

» E.12 Impianti fotovoltaici. Particolari costruttivi
Descrittivi
» E.RT.01 Relazione tecnica specialistica - impianti elettrici
» E.RT.02 Relazione di calcolo - impianti elettrici
» E.RT.03 Relazione tecnica e di calcolo - impianti fotovoltaici
= E.CSA Capitolato tecnico e prestazionale - impianti eleftrici e speciali

= E.PMO Piano di Manutenzione dell'Opera- impianti elettrici e speciali

17. IMPIANTI MECCANICI

Le soluzioni fecniche previste nella progettazione esecutiva delle opere impiantistiche
degli alloggi oggetto della presente descrizione particolareggiata sono state scelte al fine di
perseguire il miglior risultato per l'efficienza e l'affidabilitad delle soluzioni con particolare
attenzione ai conceftti di razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche tradizionali, della
semplicitd di gestione e di manutenzione e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili.

In prossimita dell'area a progetto sono presenti e disponibili i seguenti sottoservizi:

- reteidrica acquedotto

- rete fognaria pubblica collegata a depuratore.
- energia elettrica

- rete gas metano.

I n.8 alloggi a progetto, disposti in due edifici architettonicamente identici, sono
suddivisi in n.2 distinti complessi condominiali e pertanto concepiti come entitd impiantistiche
separate, ma caratterizzati dalle stesse scelte. La soluzione impiantistica prevede I'adozione
di impianti centralizzati per ciascuna entitd condominiale.

Ciascun edificio avrd i propri allacci (idrico - scarico acque nere - gas metano) e

conterrd le seguenti superfici tecniche:

o Cenftrale idrica di pressurizzazione, sul pianerottolo intermedio fra il seminterrato e |l
piano rialzato;

e Cenfrale termica, al piano copertura;
e un vano tecnico di servizio ad occupare il piano seminterrato;

e uUn piano tecnico di copertura, per I'ubicazione delle soluzioni solari rinnovabili.

La centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua direte dell'acquedotto & dotato diun
sistema di accumulo di prima raccolta dell'lacqua di rete di 2000 It ed un successivo gruppo
autoclave di spinta con distribuzione alle utenze ed alimentazione alla centrale termica. La
centfrale termica si occupa della produzione combinata dellacqua calda per l'impianto di
riscaldamento ed il caldo sanitario, con sistema di accumulo ftermico. La produzione

dellacqua calda € affidata ad un caldaia a condensazione murale da 34 kW ed ad un
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sistema di collettori solari piani ad alto assorbimento e bassa emissione, posizionati sul piano
tecnico a copertura dei depositi alloggi, che garantiscono, secondo quanto previsto
dall'Articolo 11 e dall’Allegato 3 del Digs n. 28/2011, e relative proroghe, la copertura
annuale superiore al 50% di produzione di calore destinata alllacqua calda sanitaria e al 35%
dei consumi previsti per I'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

La distribuzione ai piani dalle centrali avviene attraverso due montanti verticali
posizionate nel vano scale condominiale. Dalla centrale idrica parte l'alimentazione
dellacqua fredda sanitaria agli alloggi e l'alimentazione idrica della centrale termica,
mentre dalla centrale termica scendono le montanti per I'alimentazione dellacqua calda
sanitaria con circuito di ricircolo e i circuiti di riscaldamento a ritorno inverso per
l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento degli alloggi.

Ciascun alloggio dispone di un modulo utenza per la contabilizzazione del calore e
delllacqua sanitaria calda e fredda, posizionato nel vano scale in prossimitd della porta di
ingresso.

La distribuzione interna agli alloggi dei circuiti secondari per il riscaldamento e I'acqua
calda sanitaria avviene framite un sistema a collettore, posizionato in posizione baricentrica
per la rete diriscaldamento e allinterno del bagno per 'acqua calda sanitaria.

Il sistema di emissione scelto per l'impianto di riscaldamento & a radiatori in acciaio a
3 o 4 colonne caratterizzati dal funzionamento a bassa temperatura, estendendo il piu
possibile anche in futuro I'utilizzo delle fonti rinnovabili od equiparabili, con cronotermostato
diregolazione ad appartamento e valvole termostatiche su ciascun terminale.

La rete gas metano deve servire la centrale termica e le cucine di ogni singolo
alloggio, e pertanto & previsto il punto di allaccio sul muretto fronte strada, in Via Nenni, con
il posizionamento in batteria di n.5 contatori G4, inseriti in una nicchia in muratura chiusa con
sportelli in accicio zincato opportunamente areati. La rete gas attraverserd in parte il
seminterrato adibito a vano tecnico, per poi salire con montanti esterne ai n.5 punti di
allaccio.

Le lavorazioni hanno per oggetto l'esecuzione di futte le opere e la fornitura dei
relativi materiali e dispositivi occorrenti per la realizzazione ed installazione in opera degli
impianti sopra descritti.

L'appalto comprende fufto quanto necessario, anche in via accessoria e
complementare alla completa realizzazione a perfetta regola d'arte degli impianti, secondo
le specifiche di progetto, le istruzioni della Direzione Lavori € usando in ogni caso materiale di
prima scelta nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo impiantistico, costituito dai
seguenti elaborati:

Crdfici

= M.Ol. Cenfirale termica (A-B) _ Schema funzionale

= M.02. Centraleidrica (A-B) _ Schema funzionale
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= M.03. Cenfirale termica e centrale idrica (A-B) _ Layout in pianta

»  M.04.AImpianto Termico. Distribuzione fluidi termovettori. Piante - Lotto A

=  M.04.B Impianto Termico. Distribuzione fluidi tfermovettori. Piante - Lotto B

=  M.05.Almpianto Termico. Distribuzione fluidi termovettori. Schema altimetrico - Lotto A

» M.05.B Impianto Termico. Distribuzione fluidi termovettori. Schema altimetrico - Lotto B

= M.06 Impianto Termico Particolari costruttivi

= M.07.Almpianto Idrico Sanitario e Scarichi. Percorsi principali e distribuzione
secondaria. Piante - Lofto A

= M.07.B Impianto Idrico Sanitario e Scarichi. Percorsi principali e distribuzione
secondaria. Piante - Lotto B

» M.08.Almpianto Idrico Sanitario e Scarichi. Percorsi principali e distribuzione
secondaria. Schema altimetrico - Lotto A

= M.08.B Impianto Idrico Sanitario e Scarichi. Percorsi principali e distribuzione
secondaria. Schema altimetrico - Lotto B

= M.0? Impianto Idrico Sanitario e Scarichi. Particolari costruttivi

*  M.10.AImpianto Gas metano. Distribuzione alle utenze. Piante - Lotto A

=  M.10.B Impianto Gas metano. Distribuzione alle utenze. Piante - Lotto B

= M.11.Almpianto Gas metano. Distribuzione alle utenze. Prospetti e sezioni. Piante -
Lotto A

= M.11.B Impianto Gas metano. Distribuzione alle utenze. Prospetti e sezioni. Piante -
Lotto A

= M.12 Impianto Gas metano. Particolari costruttivi
Descrittivi

» M.RT.01 Relazione tecnica specidlistica - impianti meccanici

=  M.RT.02 Relazione di calcolo - impianti meccanici

» M.CSA Capitolato tecnico e prestazionale - impianti meccanici

*  M.PMO Piano di Manutenzione dell'Opera- impianti meccanici

18. PRESCRIZIONI E GARANZIE SUGLI IMPIANTI IN GENERE

Negli elaborati grafici di progetto allegati sono riportati i dati di progetto, al fine di
permettere alla Ditta Appaltatrice di fornire impianti perfettamente rispondenti alle
specifiche esigenze e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato.

Si precisa che i dati tecnici forniti indicati dal progetto, devono ritenersi indicativi e
sard cura della Ditta Appaltatrice verificarne I'esatto valore in base alle caratteristiche delle
apparecchiature e dei componenti da essa impiegati per la realizzazione degli impianti. Tale
scelta dovrd essere supportata da adeguata relazione di calcolo, accompagnata dalle

schede tecniche relative ai materiali impiegati, e sottoposta alla Direzione Lavori prima
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dell’inizio dei lavori.

Al solo fine di parziale esemplificazione delle opere ed oneri specifici a carico
dellAppaltatore, non risultanti esplicitamente dagli elaborati facenti parte del Confratto, si
elencano qui di seguito alcuni oneri specifici riguardanti gli impianti che devono intendersi
compresi nei prezzi unitari contrattuali, oltre, ovviamente, agli obblighi derivanti da leggi,
decrefti e regolamenti.

1) La consegna a pie d'opera di tufti i materiali, ivi compresa ogni spesa di
imballaggio, trasporto e scarico da qualsiasi mezzo di trasporto.

2) Limmagazzinaggio e la custodia di tutti i materiali € macchinari nei luoghi di
deposito allo scopo allestiti dall' Appaltatore oppure in quelli che la Stazione Appaltante
ritenesse di rendere a sua discrezione disponibili; il loro spostamento da un luogo di
immagazzinaggio ad un alfro, qualora cio fosse necessario per esigenze di cantiere;
l'eventuale allestimento (se necessario per mancata disponibilitd di luoghi di deposito o per
altri motivi) di opere provvisionali per I'immagazzinaggio dei materiali stessi.

3) Lo spostamento (con tutti i mezzi alluopo occorrenti) di tutti i materiali dai luoghi di
deposito o di scarico fino ai luoghi di posa in opera, ivi compreso il tiro (con mezzi meccanici
di sollevamento come gru o simili) in alto o in basso verso il luogo di posa in opera.

4) L'approntamento e la conservazione o lo smantellamento, secondo necessitd, di
campionature di materiali e/o di lavorazioni che la Direzione Lavori in qualsiasi momento
richiedesse.

5) La responsabilitd della conservazione in perfetta efficienza e pulizia per tutti i
materiali approvvigionati a pie d'opera e/o in opera fino alla consegna parziale o totale,
anficipata o finale: a tale scopo i vari macchinari e/o componenti verranno protetti con teli
di nylon durante il loro immagazzinaggio, o durante la loro giacenza in cantiere, teli che
verranno folti solo durante le lavorazioni ad essi macchinari (0 componenti) afferenti;
parimenti verranno usate chiusure in nylon (da togliere solo in occasione delle relative
lavorazioni, delle prove e dei collaudi) su futte le aperture di macchine, condutture,
componenti, ecc., aftraverso le quali possa infiltrarsi polvere o sporcizia di cantiere. Tali
protezioni verranno tolte alla consegna degli impianti.

6) Lo smaltimento periodico alla pubblica discarica di futti i residui di canfiere, i
materiali di risulta, ecc.

7) La pulizia quotidiana del cantiere; lo sgombero totale finale e pulizia del cantiere e
di tutti i lavori eseguiti ed i materiali installati.

8) Lo smaltimento anche di eventuali rifiuti pericolosi, tossici ed eventualmente
speciali, che si ottenessero come risulta dei lavori di appalto: tale smaltimento dovrd essere
eseguito a cura e spese dell' Appaltatore, ricorrendo, ove necessario, a Ditte specializzate nel
settore.

9) Tutte le assistenze murarie "minori" per la posa degli impianti, quali quelle relative a
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fissaggio di tasselli, grappe, staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quant'aliro
necessario per la perfetta posa degli impianti, incluse piccole opere sussidiarie, quali forature
eseguibili con trapano a mano, piccole fracce, ritocchi e riporti a malta o gesso.

10) I montaggio del macchinario, degli apparecchi, delle fubazioni, canalizzazioni e
relativi accessori e di tutto cid che € inerente agli impianti per la posa in opera delle varie
parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto, sia per il montaggio che per il posizionamento
delle macchine, le impalcature ed i ponteggi, I'energia elettrica e tutti i materiali di consumo
necessari.

11) Provvisorio montaggio, smonfaggio e rimontaggio di alcuni componenti, se
guesto fosse necessario per la finitura di alcune opere affidate allo stesso Appaltatore o ad
altre Ditte.

12) Le spese per le prove e verifiche preliminari sugli impianti da eseguirsi in corso
d'opera, inclusi i consumi di energia.

13) Le spese per le prove e verifiche finali di messa a punto e taratura degli impianti,
ivi inclusi i consumi di energia; sono esclusi solo i consumi di energia per le prove di collaudo
richieste dal Collaudatore.

14) La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della DL, di targhette di
identificazione, cartelli di istruzione e segnalazione, relativi ai lavori eseguiti.

15) Gli adempimenti e le spese (per conto della Stazione Appaltante) per
l'espletamento di tutte le pratfiche, fino all'ottenimento del nulla-osta, nei confronti di Enfi ed
Associazioni fecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.

16) La sostituzione ovvero la riparazione di materiali e/o opere fomite dall' Appaltatore
o da altre Imprese che, per ogni causa o per negligenza attribuibile allAppaltatore stesso,
fossero state danneggiate.

17) Il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre
Ditte che vi debbano eseguire lavori affidati alle medesime e la relativa sorveglianza, per
evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle opere proprie, tenendo sollevata la
SA da qualunque responsabilita in merito.

18) Provvedere affinché, in occasione delle visite di collaudo, gli impianti siano
perfettamente funzionanti; cio sard otftenuto mediante delle visite di controllo agli impianti
nei giorni immediatamente precedenti le visite di collaudo.

19) La messa a disposizione della Direzione Lavori / Stazione Appaltante, su richiesta,
di strumenti di misura, utensili, dati, disegni ed informazioni necessarie per motivi inerenti i
lavori o per operazioni inerenti al collaudo dei lavori, sia provvisorio che finale; gli strumenti di
misura dovranno essere completi di Certificato di taratura che attesti lidoneitd con validitd
massima, se non diversamente specificato, di due anni.

20) Lo sgombero completo finale del cantiere, provvedendo alla pulizia degli impianti

nonché dei locali e al loro ripristino a lavori ultimati, nel termine che sard fissato.
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21) La compilazione (al termine dei lavori) dei disegni, relazioni € manuali con le
norme d'uso € manutenzione riguardanti gli impianti e le singole apparecchiature, compresi
gli elaborati eventualmente richiesti dagli enti erogatori dei servizi per procedere
all'allacciamento o all'attivazione della fornitura.

22) La fornitura di adeguata documentazione fotografica nel corso dei lavori e alla
fine degli stessi su supporto informatico.

23) La fornitura dei disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti
agli impianti realizzati, con I'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature
ed i materiali installati. Particolare cura sard riservata al posizionamento esatto, in pianta e
nelle sezioni, d'apparecchiature e materiali. Sard fornita almeno una copia in formato
cartaceo, nonché una copia degli elaborati del progetto eseguito (“as built”) su supporto
magnetico in formato compatibile con i sistemi in possesso alla S.A. (files dwg, dxf, pdf, ecc.);

24) La fornitura di tutte le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti
e delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia. Si precisa che deve trattarsi di
precise documentazioni d’'ogni apparecchiatura con schemi ed istruzioni per messa in
funzione e per la manutenzione, installazione e taratura. Saranno allegati i depliants di tutte
le macchine ed apparecchiature utilizzate ed un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal
costruttore per un periodo di almeno due anni.

25) La messa in funzione degli impianti, con futte le prestazioni di manodopera
necessarie, meftendo a disposizione della Committente il personale dell' Appaltatore (tecnici
ed operai) per futto il tempo necessario per listruzione e I'assistenza al personale della
Stazione Appaltante, da effettuare, su richiesta della Stazione Appaltante, all'atto
dell'effettiva utilizzazione dellimmobile (consegna ai locatari) e comungue non olire 1 anno
dall'effettiva ultimazione dei lavori.

26) Il rilascio delle dichiarazioni di conformita degli impianti ai sensi del DM 37/08.

27) La predisposizione e consegna alla Stazione Appaltante del Piano di
Manutenzione conforme alla normativa vigente.

28) Tutti gli impianti (idrico, di sollevamento, fognante, elettrico, di riscaldamento, di
ascensore, telefonico, TV) saranno garantiti per due anni dalla data d’inizio dell’esercizio
degli stessi, sia per I'idoneitd delle apparecchiature stesse, sia per la perfetta installazione
nonché per I'ottima qualitd ed efficienza dei materiali forniti; la data di inizio dell’esercizio
risulterd da un verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dall’ Appaltatore.

L' Appaltatore quindi si impegnerd a mantenere in tale periodo, a sua cura e spese, le
opere eseguite e a provvedere nel minor fempo possibile alle riparazioni che risultassero per
deterioramenti avvenuti o difetti riscontrati sia a causa di materiali scadenti impiegati nelle
opere sia imperfetta esecuzione di esso; anche i lavori murari conseguenti saranno a carico
dell' Appaltatore; ove I'Appaltatore non provveda sollecitamente, si procederda d'ufficio

addebitandone le spese.
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In particolare per gli impianti di ascensore la manutenzione dovrda essere totale ed
eseguita, a spese dell’ Appaltatore, per un anno dalla data di concessione della licenza di
esercizio. La manutenzione dovra essere effettuata in conformitd a quanto stabilito dalla
legge e dalle norme vigente.

L' Appaltatore che dovrd garantire gli impianti di ascensore sia per la qualitd dei
materiali che per il monfaggio e per il regolare funzionamento, olire a provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrd riparare tempestivamente a sue spese, sia per i
materiali che per la mano d'opera o altro, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero
negli impianti stessi per effetto della non buona qualitd dei materiali o per il difetto di
funzionamento o di montaggio.

A garanzia di quanto sopra dalla rata di saldo, se corrisposta prima dello scadere del
termine fissato verrd trattenuta una somma pari al 10% del prezzo attribuito agli impianti
dell’ascensore.

A semplice richiesta della Stazione Appaltante la Ditta installatrice ha I'obbligo di
assumere la manutenzione totale di tutti gli impianti per 10 anni a partire dalla data di inizio
dell'esercizio; il compenso sard quello stabilito dalle Associazioni Nazionali di categoria

Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare conformi
alla legislazione ed alla normativa vigente al momento della esecuzione dei lavori stessi

Per tutti i componenti per i quali e prevista I"omologazione” secondo le prescrizioni
vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non fosse in possesso,
per determinati apparecchi, del certificato d'omologazione, dovrd essere fornita una
dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, nella quale lo stesso indica gli estremi della richiesta
d’'omologazione e garantisce che I'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti prescritti
dalla specifica d’omologazione.

La Ditta aggiudicataria, dovra fornire alla Direzione Lavori, prima dell’arrivo dei
materiali e comunque in tempo sufficiente per poter predisporre le eventuali opere
necessarie accessorie e per verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni
contrattuali, le schede tecniche ed i dettagli degli impianti e, solo dopo I'approvazione di
questi da parte della Direzione Lavori, si potrd dar corso alle lavorazioni; a tale scopo si
precisa che la documentazione tecnica dovrd comprendere I'indicazione di marca, tipo e
modello e caratteristiche di tutti i materiali; la Direzione Lavori potrd accettare o rifiutare a
suo insindacabile giudizio quanto non ritenga conforme alle specifiche di progetto.

L’Amministrazione Appaltante prenderd in consegna gli impianti solo dopo
I'ultimazione e non appena la Ditta avrd ottemperato agli adempimenti di cui al precedente
elenco numerato.

La garanzia annuale sui lavori decorrera a partire dalla data della consegna ufficiale.

Sono in ogni caso da infendere comprese nei singoli prezzi unitari contrattuali e nei

prezzi a corpo riferiti agli impianti e come onere specifico di futte le categorie di lavoro, le
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assistenze murarie "minori" per la posa degli impianti, quali quelle relative a fissaggi di tasselli,
grappe, staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quanto altro necessario per la
perfetta posa in opera degli impianti incluse opere sussidiarie quali forature eseguibili con
frapano a mano, l'esecuzione e tracce, ed il loro ripristino con finitura al grezzo delle
murature o strutture interessate.

A carico dell’Appaltatore saranno la richiesta e I'oftenimento, con tutti gli oneri relativi,
di ogni permesso, licenza, nulla osta relativo agli impianti e di ogni adempimento ad essi
connesso.

Gli impianti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

La loro esecuzione dovrd avvenire nella rigorosa osservanza di ogni horma, di legge,
decreto e regolamento ad essi relativo:

e in materia disicurezza e di prevenzione degli infortuni;

e in materia di norme U.N.I. e delle direttive della C.E.E.;

e in materia dirisparmio energetico;

e in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

e in materia di disposizioni da parte degli Enti erogatori di energia.

L' Appaltatore e/o i soggetti da esso preposti all’esecuzione degli impianti, qualora sia
stato richiesto alla Stazione Appaltante e da questa concesso il benestare al loro
subappalto, dovranno essere abilitati ai sensi del D.M. n. 37 del 2008.

In ogni caso |'Appaltatore s'impegna ad adeguare ogni elemento dell'impianto,
secondo quanto previsto dal capitolato, che dalla verifica di collaudo non risultasse
conforme alle norme in esso contenute.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio di futti gli impianti elettrici,
I'appaltatore € tenuto a farsi eseguire dagli enti preposti il collaudo e le verifiche previste
dalle norme vigenti nonché a fornire le dichiarazione di conformita completa degli allegati

obbligatori.

19. TERMINALI DEGLI IMPIANTI (LEGGE 13/89)

L'impianto elettrico avrd gli interruttori a un'altezza compresa fra 75 e 140 cm. Le prese
saranno collocate a un'altezza compresa fra 60 e 10 cm.

| comandi della caldaia di riscaldamento saranno posti a un'altezza di 140 cm. I
campanello di accesso alle singole unitd abitative sard posto a un'altezza compresa fra 60 e
140 cm.

Il pulsante piU alto della bottoniera dell’ascensore, cosi come il citofono di accesso ai

due edifici, saranno posti a un'altezza di 120 cm.
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