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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

M1.020.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli
sandwich di spessore non inferiore a 40 mm, con due lamiere

d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto

elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente, vaso igienico, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento

predisposto: da 315 x 240 x 270 cm, con vasi alla turca: montaggio

e nolo per i primi 6 mesi
1,00

SOMMANO cad 1,00 244,06 244,06

2 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

M1.020.b acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli
sandwich di spessore non inferiore a 40 mm, con due lamiere

d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto

elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente, vaso igienico, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento

predisposto: da 315 x 240 x 270 cm, con vasi alla turca: nolo per i

mesi successivi, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

12,00 1,00 12,00

SOMMANO cad/30g 12,00 114,35 1´372,20

3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2 m
M1.052.a con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, completa delle

necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e

notturne e tabelle segnaletiche: su tubi da ponteggio: montaggio
per nolo con rete metallica zincata

Recinzione 130,00 2,000 260,00

SOMMANO mq 260,00 10,55 2´743,00

4 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
M1.038.a altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione

prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei

materiali, per i primi 6 mesi
Prospetto principale 2,00 3,95 8,200 64,78

2,00 11,65 10,050 234,17

7,90 8,200 64,78
Prospetto posteriore 2,00 3,95 8,200 64,78

2,00 11,65 10,050 234,17
7,90 8,200 64,78

Prospetti laterali 2,00 10,95 8,200 179,58

SOMMANO mq 907,04 8,12 7´365,16

5 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

COMMITTENTE: A.R.C.A. Capitanata

A   R I P O R T A R E 11´724,42
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R I P O R T O 11´724,42

M1.038.b altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione

prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Prospetto principale *(par.ug.=2,00*6) 12,00 3,95 8,200 388,68

(par.ug.=2,00*6) 12,00 11,65 10,050 1´404,99
6,00 7,90 8,200 388,68

Prospetto posteriore *(par.ug.=2,00*6) 12,00 3,95 8,200 388,68
(par.ug.=2,00*6) 12,00 11,65 10,050 1´404,99

6,00 7,90 8,200 388,68
Prospetti laterali *(par.ug.=2,00*6) 12,00 10,95 8,200 1´077,48

SOMMANO mq 5´442,18 0,78 4´244,90

6 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole

M1.042.a metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od

in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica): per i primi 6 mesi,

compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

Vedi voce n° 4 [mq 907.04] 907,04

SOMMANO mq 907,04 2,39 2´167,83

7 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
M1.042.b metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od

in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di

mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Vedi voce n° 5 [mq 5 442.18] 5´442,18

SOMMANO mq 5´442,18 0,76 4´136,06

8 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
M1.044 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

Vedi voce n° 4 [mq 907.04] 907,04

SOMMANO mq 907,04 2,71 2´458,08

9 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qualsiasi
E.001.004.a natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e

argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo: - per profondita fino
a 2 m

Scavo impianto di terra.

(lung.=6*1,00+5,00+1,00) 12,00 12,00

SOMMANO mc 12,00 45,00 540,00

10 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il

dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la

bagnatura.

Scavo impianto di terra.
(lung.=6*1,00+5,00+1,00) 12,00 12,00

SOMMANO mc 12,00 12,60 151,20

COMMITTENTE: A.R.C.A. Capitanata

A   R I P O R T A R E 25´422,49
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11 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per
EL.007.001.c impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia

predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello

stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).

Impianto di terra:
(lung.=6*2,00+5,00+1,00) 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 6,50 117,00

12 Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in

EL.007.002.c rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista,
comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e

fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di

sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).
Impianto di terra:

(lung.=6*2,00+2,00) 14,00 14,00

2,00 2,00

SOMMANO m 16,00 10,80 172,80

13 Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in

EL.007.006.a lamiera bordata verniciata, in lamiera zincata o in rame di
adeguato spessore o in pvc pesante per la protezione di calate fino

a 3 m di altezza. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

In lamiera verniciata o zincata.
Impianto di terra: 7,00

SOMMANO cad 7,00 39,50 276,50

14 Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio ramato

EL.007.005 0=18  mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di
puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in  terreno di  media

consistenza e comprensiva di collegamento alla rete generale di

terra e quanto altro occorre per dare l'opera Dispersore ramato
Dispersore impianto di terra: 7,00

SOMMANO cad 7,00 29,40 205,80

15 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/

M1.123.i 82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno: da 6 kg classe 13 A 89 BC
4,00

SOMMANO cad 4,00 50,00 200,00

16 Specialità medicinali conformi al DM 388 del15/02/2003 per

M1.154.b interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro: valigetta per

cantieri mobili fino a 25 addetti
18,00

SOMMANO cad/30g 18,00 6,44 115,92

17 "Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera

M1.065.e di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per tutta la durata dei lavori:" 435 x 603 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 0,77 3,08

18 Voce riservata!!!

COMMITTENTE: A.R.C.A. Capitanata

A   R I P O R T A R E 26´513,59
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R I P O R T O 26´513,59

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

19 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

20 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
08.35.040.00 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori

2 del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.

18,00

SOMMANO ora 18,00 53,45 962,10

Parziale LAVORI A CORPO euro 27´475,69

T O T A L E   euro 27´475,69

COMMITTENTE: A.R.C.A. Capitanata

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 27´475,69 100,000

C:000 <nessuna> euro 27´475,69 100,000

C:000.001      APPRESTAMENTI euro 24´731,29 90,012

C:000.002      IMPIANTI DI CANTIERE euro 1´463,30 5,326

C:000.003      MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 319,00 1,161
C:000.004      COORDINAMENTO euro 962,10 3,502

TOTALE  euro 27´475,69 100,000

     Data, __________

COMMITTENTE: A.R.C.A. Capitanata

A   R I P O R T A R E 


